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1. Zusammenfassung 
 

Der Bund ist zuständig für den Bau, Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen. Das Eigentum an den 
Nationalstrassen ist mit Inkrafttreten der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) per 1.1.2008 auf 
den Bund übergegangen und gemäss NEB-Netzbeschluss per 1.1.2020 um einige Strecken ergänzt 
worden. Es gilt die Rechte zwischen Bund, Kanton und Dritten bei gemeinsam genutzten Objekten 
aufzuteilen und kontinuierlich an neue Konstellationen anzupassen. 

Nach Ablauf eines mehrjährigen Mandates will die ASTRA-Filiale Thun für die nächsten rund 6 Jahre 
wieder ein Unternehmen bestimmen, welches für uns Unterhalts- / Objektvereinbarungen (UHV) ge-
mäss ASTRA-Standards entwirft, mit dritten verhandelt, gemeinsam mit uns zur Unterzeichnung bringt 
und mithilft, die notwendigen UHV-Archive und Kontrolllisten nachzuführen. Zudem soll das umfas-
sende Wissen über den Stand unserer UHV auch unserer Baupolizei bei Bedarf zur Verfügung gestellt 
werden. 

 

2. Ausgangslage 
2.1 Allgemein 
 
Der Bund ist zuständig für den Bau, Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen. Das Eigentum an den 
Nationalstrassen ist mit Inkrafttreten von NFA per 1.1.2008 auf den Bund übergegangen und gemäss 
NEB-Netzbeschluss per 1.1.2020 um einige Strecken ergänzt worden. Es gilt die Rechte zwischen 
Bund, Kanton und Dritten bei gemeinsam genutzten Objekten aufzuteilen und kontinuierlich an neue 
Konstellationen anzupassen. 

 

2.2 Beweggründe 
 
Seit 2008 wurden für die grosse Mehrheit der Inventarobjekte (IO) auf dem Gebiet der Filiale Thun 
über 1'000 Unterhaltsvereinbarungen (UHV) erstellt und durch alle Vertragsparteien einvernehmlich 
unterzeichnet und visiert. Für IO, bei denen weder Grundeigentum noch Werkeigentum geklärt sind, 
innerhalb von Projekten neu errichtete oder geänderte IO oder IO, welche durch den Netzbeschluss 
(NEB) per 1.1.2020 in das Inventar der Filiale übergehen, sollen neue UHV abgeschlossen werden. 
Es gilt auch, zahlreiche bestehende Entwürfe und Dossiers bis zur Unterzeichnung weiter zu entwi-
ckeln. 
 
Zur Bereitstellung von neuen oder der Aktualisierung von bestehenden UHV sind nebst den vorlie-
genden Standardvertragsvorlagen die bestehenden Vereinbarungen aus der Rechtsnachfolge infolge 
NFA/NEB hinzuzuziehen und weitere Dokumente als Anhang zu den neuen UHV bereitzustellen. 
 
Nach Ablauf eines mehrjährigen Mandates will die ASTRA-Filiale Thun für die nächsten rund 6 Jahre 
wieder ein Unternehmen bestimmen, welches für uns Unterhalts- / Objektvereinbarungen (UHV) ge-
mäss ASTRA-Standards entwirft, mit dritten verhandelt, gemeinsam mit uns zur Unterzeichnung bringt 
und mithilft, die notwendigen UHV-Archive und Kontrolllisten nachzuführen. Zudem soll das umfas-
sende Wissen über Stand und Inhalt unserer UHV auch unserer Baupolizei bei Bedarf zur Verfügung 
gestellt werden. 

 

3 Beschaffungsgegenstand 
3.1 Leistungen 
 
Die zu erstellenden UHV werden durch den Auftraggeber Filiale Thun des ASTRA bestimmt. In der 
nachfolgenden Auflistung sind die einzelnen Leistungspakete ersichtlich. Anhand von Erfahrungswer-
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ten der Jahre 2015 – 2019 wird der zu erbringende Aufwand unter Berücksichtigung der neuen NEB-
Strecken abgeschätzt. 

 

• Definieren des UHV Perimeters und der Vertragsparteien:  
In Zusammenarbeit mit dem Projektleiter des ASTRA sind pro UHV die 
Rahmenbedingungen festzulegen. Dazu sind bestehende Dokumente zu 
sichten und auf ihre Gültigkeit zu beurteilen. Mit den Vertragspartnern ist 
die Form und Verwendung der korrekten Vertragsvorlage ASTRA zu be-
stimmen und festzulegen. 

• Erstellen von UHV und Anhang: 
UHV-Entwürfe sind für die IO vorzubereiten, welche als Gesamtbauwerk 
oder als Teilbauwerk definiert wurden. Zu den Vertragsentwürfen sind je-
weils 4 bis 6 Anhänge zu erstellen. Diese bestehen aus aktuellen Katas-
terauszügen (Grundstücke, Werkleitungen), Grundstücklisten, Situations-
plänen mit IO Angaben und Querverweise auf weitere gültige Verträge, 
Objektfotodokumentation, usw. gemäss UHV – Muster in den Submissi-
onsunterlagen. 

• Technische Bereinigung von UHV:  
Initiieren und Begleiten der Verhandlungen zwischen Projektleitung 
ASTRA und den Vertragspartnern. Anpassen der Vertragsvorlagen auf-
grund der Verhandlungsergebnisse und Anhänge bis zum Vorliegen von 
UHV zur Unterzeichnung. 

• UHV mit anderen Verkehrsträgern und Privaten: 
Für Kreuzungsbauwerke im Eigentum von Bahnen und Privaten sind die angepassten 
Formen des ASTRA – Standardvertrags zu verwenden. 

Mit Privaten werden in der Regel keine UHV abgeschlossen. Ausnahmen bilden hier 
konzessionierte Betriebe oder die durch Gemeinwesen beauftragten Korporationen 
sowie Firmen mit Konzessionen. Auf überdeckten Tagbautunneln und z.T. unter hoch-
liegenden Strassenbrücken werden Flächennutzungen mittels Bewilligungen durch die 
Baupolizei der Filiale erteilt. Fehlen solche, oder ist in den Bewilligungen die entspre-
chende UHV nicht festgehalten, ist diese in einem separaten Dokument zu errichten. 

• UHV Aktualisierungen, Nachführungen und Auskünfte:  
Es sind Leistungen für die Nachführung von parallellaufenden UHV – Abschlüssen 
durch Dritte / Projekte ASTRA einzurechnen. Diese sind anschliessend auch zu finali-
sieren. Weiter sind Leistungen für Auskünfte an Dritte nach Freigabe durch den 
ASTRA PL einzurechnen. Das umfangreiche Wissen über pendente und realisierte 
UHV soll auch der Baupolizei der ASTRA Filiale Thun bei Bedarf zur Verfügung ste-
hen. 

 
Es sind folgende Leistungen einzurechnen:  

• Erstellen von Unterhaltsvereinbarungen (UHV) 
• Erstellen von Vertragsbeilagen zu UHV inkl. Plänen, Fotodokumentationen, etc. 
• Anpassen und verhandeln von UHV-Dossiers  
• Verwaltung der gesamten Objektstände und Reporting 
• Finalisierung UHV 

Für die angeführten Stunden auf der Leistungstabelle ist durch den Bieter die Plausibilität zu 
beurteilen. 

Die Art und Weise wie UHV zu erstellen sind, haben wir im Kapitel Grundlagendokumente zusam-
mengestellt und mit Vorlagen dokumentiert. 
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Die Projektsprache hat die Hauptsprache der Standortgemeinden der Infrastrukturobjekte zu berück-
sichtigen und kann in Deutsch oder Französisch sein, wobei der Anteil Deutsch bei mind. 90 % liegen 
dürfte. Sehr gute Kenntnisse beider Sprachen beim Auftragnehmer sind aber zwingend notwendig. 

 

3.2 Berichterstattung  
 

Der Auftragnehmer hat den Projektleiter ASTRA mind. alle 3 Monate über den Stand (Finanzen und 
Arbeitsstand) zu informieren. Die UHV sind gemäss Vorgabe an die entsprechenden Empfänger aus-
zuliefern. 

Der Auftragnehmer erstellt bei Sitzungen mit der Projektleitung bei Bedarf die notwendigen Kurzproto-
kolle oder Aktennotizen. 

 

4 Terminplan 
 

- Arbeitsbeginn ist im September 2020. 
- Arbeitsende ist auf September 2026 geplant oder wenn das Projektbudget aufgebraucht ist. 
- Für das Mandat ist eine Mindestvertragsdauer von 2 Jahren vorgesehen mit Verlängerungs-

möglichkeit bis 6 Jahre. 
- Die neuen UHV auf den NEB-Strecken werden dazu führen, dass 2020 – 2022 etwas mehr 

Ressourcen benötigt werden als danach. 
 

5 Anforderungen, Voraussetzungen 
5.1 Normen, Richtlinien, Weisungen 
 
Geltende Normen und ASTRA-Standards sind einzuhalten. Es gelten alle notierten Dokumente ge-
mäss Kapitel 7. Falls die ASTRA-Standards während der Vertragsdauer angepasst oder ergänzt wer-
den, wird in gegenseitiger Absprache darauf Rücksicht genommen. 
Ergänzend dazu sind auch "Musterdokumente" zu berücksichtigen. 
 
5.2 Qualifikation / Erfahrung 
 
Die Anforderungen an die Qualifikation und Erfahrungen können aus den Eignungs- und Zuschlagskri-
terien in SIMAP entnommen werden. 
 
5.3 Projektsprache, Sprachkenntnisse 
• Sprache 

Die Hauptprojektsprache ist Deutsch und die zweite Projektsprache ist Französisch. Sämtliche 
zu erstellenden Dokumente sind insbesondere von der Lokalsprache der Standortgemeinde des 
Inventarobjektes abhängig. Für das Filialgebiet Nord (BE) ist mit mind. 90 % Anteil Deutsch zu 
rechnen. 
 

• Sprachkenntnisse 
Die Anforderungen an die Qualifikation und Erfahrungen können SIMAP und den Angebotsun-
terlagen entnommen werden. 
 

5.4 Erfüllungsort (Ort der Leistungserbringung) 
 
Die Leistungen sind insbesondere am Standort des Auftragnehmers und im Filialgebiet der F2 Nord 
(Kanton Bern) zu erbringen. 
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Kenntnisse über das Filialgebiet F2 und wichtige Akteure der UHV bei Kanton Bern und Standortge-
meinden mit Inventarobjekten sind aufgrund des Auftrags erforderlich oder müssen rasch erarbeitet 
werden. 
 
6 Aufwandschätzung 
 
Nachfolgend haben wir die Aufwandschätzung auf die zwei Hauptleistungen der vorliegenden Be-
schaffung aufgeteilt. 
Für die Erbringung der geforderten Leistungen stehen dem Auftragnehmer folgende Stundenbudgets 
zur Verfügung (Schätzung Bauherr). 

 

6.1 UHV-Bereitstellung auf Filialnetz F2 Nord (Kanton BE) inkl. NEB-Strecken 
 

Honorarkategorie Stundenaufwand

B 400
C 1250
D 1250
E 1000
F 600
G 600

Total 5'100  
Zur UHV-Bereitstellung gehören alle inhaltlichen UHV-Bearbeitungen und Verhandlungen gemäss 
Kap. 3.1 

 

6.2 Nebenleistungen wie Dokumentation, Archivierung, Protokollierung, Auskünfte 
 

Honorarkategorie Stundenaufwand

B 100
C 400
D 300
E 100
F 100
G 100

Total 1'100  
Es ist eine UHV-Kontrollliste nachzuführen und die Entwürfe und finalen Versionen sind so selbstän-
dig wie möglich in die Archivsysteme der ASTRA-Filiale F2 abzulegen. Auf Wunsch sind Sitzungen mit 
Aktennotizen oder Kurzprotokollen zu protokollieren, 

Das umfassende Wissen zu Stand und Inhalt der Unterhaltsvereinbarungen der Filiale F2 soll auch 
bei Rückfragen z.B. der Baupolizei der F2 mit Auskünften zur Verfügung gestellt werden. 

 

6.3 Entwicklung des Leistungsumfanges 
 

Die ASTRA-Filiale Thun sieht eine rasche Erstellung neuer UHV für seine NEB-Strecken vor. 

Aus diesem Grund benötigen wir bis voraussichtlich Ende 2022 höhere Ressourcen als anschlies-
send. Die ungefähre Entwicklung der zu vollbringenden Leistungen haben wir wie folgt aufgelistet: 

Geschätzte Leistungen pro Jahr 
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Jahr Anteil an Gesamtleistung (%) 

2020 10 

2021 20 

2022 20 

2023 15 

2024 15 

2025 10 

2026 10 

 

7 Grundlagendokumente 
 

• Faktenblatt Verfahren mit NFA (deutsch + französisch) 
• Faktenblatt UH-Peri 1 Allgemeine (dt + fr) 
• Faktenblatt UH-Peri 2a Strassenkörper u Langsamverkehr (dt + fr) 
• Faktenblatt UH-Peri 2b Überführungen u Unterführungen (dt + fr) 
• Faktenblatt UH-Peri 2c 1 Anschlüsse (dt + fr) 
• Faktenblatt UH-Peri 2c 2 Zubringer (dt + fr) 
• A Wegleitung UHV 
• C Laufblatt UHV 
• D Mustervorlage A (Standard) 
• E Erläuterungen zu Mustervorlage A 
• F Mustervorlage B1 (Unter- und Überführungen Var Eigentum Bund) 
• G Erläuterungen zu Mustervorlage B1 
• H Mustervorlage B2 (Unter- und Überführungen Var Mitbenutzung Kanton) 
• I Erläuterungen zu Mustervolage B2 
• K Mustervorlage B3 (Unter- und Überführungen Var Eigentum Kanton) 
• L Erläuterungen zu Mustervorlage B3 
• M Mustervorlage C (Langsamverkehr) 
• N Erläuterungen zu Mustervorlage C 
• IO-UHV-Liste BE ohne NEB 
• UHV BE Kostenentwicklung 2015 - 2019 
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