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1. Zusammenfassung

Der Bund ist zustandig fur den Bau, Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen. Das Eigentum an den
Nationalstrassen ist mit Inkrafttreten der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) per 1.1.2008 auf
den Bund libergegangen und gemass NEB-Netzbeschluss per 1.1.2020 um einige Strecken erganzt
worden. Es gilt die Rechte zwischen Bund, Kanton und Dritten bei gemeinsam genutzten Objekten
aufzuteilen und kontinuierlich an neue Konstellationen anzupassen.

Nach Ablauf eines mehrjdhrigen Mandates will die ASTRA-Filiale Thun fur die nachsten rund 6 Jahre
wieder ein Unternehmen bestimmen, welches fir uns Unterhalts- / Objektvereinbarungen (UHV) ge-
mass ASTRA-Standards entwirft, mit dritten verhandelt, gemeinsam mit uns zur Unterzeichnung bringt
und mithilft, die notwendigen UHV-Archive und Kontrolllisten nachzufiihren. Zudem soll das umfas-
sende Wissen Uber den Stand unserer UHV auch unserer Baupolizei bei Bedarf zur Verfiigung gestellt
werden.

2. Ausgangslage
2.1 Allgemein

Der Bund ist zustandig fur den Bau, Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen. Das Eigentum an den
Nationalstrassen ist mit Inkrafttreten von NFA per 1.1.2008 auf den Bund Ubergegangen und gemass
NEB-Netzbeschluss per 1.1.2020 um einige Strecken erganzt worden. Es gilt die Rechte zwischen
Bund, Kanton und Dritten bei gemeinsam genutzten Objekten aufzuteilen und kontinuierlich an neue
Konstellationen anzupassen.

2.2 Beweggriinde

Seit 2008 wurden fur die grosse Mehrheit der Inventarobjekte (10) auf dem Gebiet der Filiale Thun
Uber 1'000 Unterhaltsvereinbarungen (UHV) erstellt und durch alle Vertragsparteien einvernehmlich
unterzeichnet und visiert. Fir 10, bei denen weder Grundeigentum noch Werkeigentum geklart sind,
innerhalb von Projekten neu errichtete oder geanderte 10 oder 10, welche durch den Netzbeschluss
(NEB) per 1.1.2020 in das Inventar der Filiale Gbergehen, sollen neue UHV abgeschlossen werden.
Es gilt auch, zahlreiche bestehende Entwurfe und Dossiers bis zur Unterzeichnung weiter zu entwi-
ckeln.

Zur Bereitstellung von neuen oder der Aktualisierung von bestehenden UHV sind nebst den vorlie-
genden Standardvertragsvorlagen die bestehenden Vereinbarungen aus der Rechtsnachfolge infolge
NFA/NEB hinzuzuziehen und weitere Dokumente als Anhang zu den neuen UHV bereitzustellen.

Nach Ablauf eines mehrjahrigen Mandates will die ASTRA-Filiale Thun fur die nachsten rund 6 Jahre
wieder ein Unternehmen bestimmen, welches fiir uns Unterhalts- / Objektvereinbarungen (UHV) ge-
mass ASTRA-Standards entwirft, mit dritten verhandelt, gemeinsam mit uns zur Unterzeichnung bringt
und mithilft, die notwendigen UHV-Archive und Kontrolllisten nachzufihren. Zudem soll das umfas-
sende Wissen Uber Stand und Inhalt unserer UHV auch unserer Baupolizei bei Bedarf zur Verfiigung
gestellt werden.

3 Beschaffungsgegenstand
3.1 Leistungen

Die zu erstellenden UHV werden durch den Auftraggeber Filiale Thun des ASTRA bestimmt. In der
nachfolgenden Auflistung sind die einzelnen Leistungspakete ersichtlich. Anhand von Erfahrungswer-
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ten der Jahre 2015 — 2019 wird der zu erbringende Aufwand unter Berlicksichtigung der neuen NEB-
Strecken abgeschatzt.

Definieren des UHV Perimeters und der Vertragsparteien:

In Zusammenarbeit mit dem Projektleiter des ASTRA sind pro UHV die
Rahmenbedingungen festzulegen. Dazu sind bestehende Dokumente zu
sichten und auf ihre Giiltigkeit zu beurteilen. Mit den Vertragspartnern ist
die Form und Verwendung der korrekten Vertragsvorlage ASTRA zu be-
stimmen und festzulegen.

Erstellen von UHV und Anhang:

UHV-Entwirfe sind fir die 10 vorzubereiten, welche als Gesamtbauwerk
oder als Teilbauwerk definiert wurden. Zu den Vertragsentwirfen sind je-
weils 4 bis 6 Anhange zu erstellen. Diese bestehen aus aktuellen Katas-
terausziigen (Grundstlicke, Werkleitungen), Grundsticklisten, Situations-
planen mit IO Angaben und Querverweise auf weitere gultige Vertrage,
Objektfotodokumentation, usw. gemass UHV — Muster in den Submissi-
onsunterlagen.

Technische Bereinigung von UHV:

Initiieren und Begleiten der Verhandlungen zwischen Projektleitung
ASTRA und den Vertragspartnern. Anpassen der Vertragsvorlagen auf-
grund der Verhandlungsergebnisse und Anhange bis zum Vorliegen von
UHYV zur Unterzeichnung.

UHV mit anderen Verkehrstragern und Privaten:
Fir Kreuzungsbauwerke im Eigentum von Bahnen und Privaten sind die angepassten
Formen des ASTRA — Standardvertrags zu verwenden.

Mit Privaten werden in der Regel keine UHV abgeschlossen. Ausnahmen bilden hier
konzessionierte Betriebe oder die durch Gemeinwesen beauftragten Korporationen
sowie Firmen mit Konzessionen. Auf Uberdeckten Tagbautunneln und z.T. unter hoch-
liegenden Strassenbriicken werden Flachennutzungen mittels Bewilligungen durch die
Baupolizei der Filiale erteilt. Fehlen solche, oder ist in den Bewilligungen die entspre-
chende UHV nicht festgehalten, ist diese in einem separaten Dokument zu errichten.

UHV Aktualisierungen, Nachfiihrungen und Auskiinfte:

Es sind Leistungen fur die Nachfiihrung von parallellaufenden UHV — Abschlissen
durch Dritte / Projekte ASTRA einzurechnen. Diese sind anschliessend auch zu finali-
sieren. Weiter sind Leistungen fir Auskunfte an Dritte nach Freigabe durch den
ASTRA PL einzurechnen. Das umfangreiche Wissen tber pendente und realisierte
UHV soll auch der Baupolizei der ASTRA Filiale Thun bei Bedarf zur Verfligung ste-
hen.

Es sind folgende Leistungen einzurechnen:

Erstellen von Unterhaltsvereinbarungen (UHV)

Erstellen von Vertragsbeilagen zu UHV inkl. Planen, Fotodokumentationen, etc.
Anpassen und verhandeln von UHV-Dossiers

Verwaltung der gesamten Objektstdnde und Reporting

Finalisierung UHV

Fir die angeflhrten Stunden auf der Leistungstabelle ist durch den Bieter die Plausibilitat zu
beurteilen.

Die Art und Weise wie UHV zu erstellen sind, haben wir im Kapitel Grundlagendokumente zusam-
mengestellt und mit Vorlagen dokumentiert.
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Die Projektsprache hat die Hauptsprache der Standortgemeinden der Infrastrukturobjekte zu bertick-
sichtigen und kann in Deutsch oder Franzdsisch sein, wobei der Anteil Deutsch bei mind. 90 % liegen
durfte. Sehr gute Kenntnisse beider Sprachen beim Auftragnehmer sind aber zwingend notwendig.

3.2 Berichterstattung

Der Auftragnehmer hat den Projektleiter ASTRA mind. alle 3 Monate Uber den Stand (Finanzen und
Arbeitsstand) zu informieren. Die UHV sind gemass Vorgabe an die entsprechenden Empfanger aus-
zuliefern.

Der Auftragnehmer erstellt bei Sitzungen mit der Projektleitung bei Bedarf die notwendigen Kurzproto-
kolle oder Aktennotizen.

4 Terminplan

- Arbeitsbeginn ist im September 2020.

- Arbeitsende ist auf September 2026 geplant oder wenn das Projektbudget aufgebraucht ist.

- Fur das Mandat ist eine Mindestvertragsdauer von 2 Jahren vorgesehen mit Verlangerungs-
mdglichkeit bis 6 Jahre.

- Die neuen UHV auf den NEB-Strecken werden dazu fuhren, dass 2020 — 2022 etwas mehr
Ressourcen bendtigt werden als danach.

5 Anforderungen, Voraussetzungen
5.1 Normen, Richtlinien, Weisungen

Geltende Normen und ASTRA-Standards sind einzuhalten. Es gelten alle notierten Dokumente ge-
mass Kapitel 7. Falls die ASTRA-Standards wahrend der Vertragsdauer angepasst oder erganzt wer-
den, wird in gegenseitiger Absprache darauf Ricksicht genommen.

Erganzend dazu sind auch "Musterdokumente" zu bertcksichtigen.

5.2 Qualifikation / Erfahrung

Die Anforderungen an die Qualifikation und Erfahrungen kénnen aus den Eignungs- und Zuschlagskri-
terien in SIMAP entnommen werden.

5.3 Projektsprache, Sprachkenntnisse

. Sprache
Die Hauptprojektsprache ist Deutsch und die zweite Projektsprache ist Franzdsisch. Sdmtliche
zu erstellenden Dokumente sind insbesondere von der Lokalsprache der Standortgemeinde des
Inventarobjektes abhangig. Fir das Filialgebiet Nord (BE) ist mit mind. 90 % Anteil Deutsch zu
rechnen.

. Sprachkenntnisse
Die Anforderungen an die Qualifikation und Erfahrungen kénnen SIMAP und den Angebotsun-
terlagen entnommen werden.

5.4 Erfiillungsort (Ort der Leistungserbringung)

Die Leistungen sind insbesondere am Standort des Auftragnehmers und im Filialgebiet der F2 Nord
(Kanton Bern) zu erbringen.
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Kenntnisse Uber das Filialgebiet F2 und wichtige Akteure der UHV bei Kanton Bern und Standortge-
meinden mit Inventarobjekten sind aufgrund des Auftrags erforderlich oder mussen rasch erarbeitet
werden.

6 Aufwandschatzung

Nachfolgend haben wir die Aufwandschatzung auf die zwei Hauptleistungen der vorliegenden Be-
schaffung aufgeteilt.

Far die Erbringung der geforderten Leistungen stehen dem Auftragnehmer folgende Stundenbudgets
zur Verfliigung (Schatzung Bauherr).

6.1 UHV-Bereitstellung auf Filialnetz F2 Nord (Kanton BE) inkl. NEB-Strecken

Honorarkategorie | Stundenaufwand

B 400
[ 1250
D 1250
E 1000
F 600
G 600

Total 5'100

Zur UHV-Bereitstellung gehoéren alle inhaltlichen UHV-Bearbeitungen und Verhandlungen gemass
Kap. 3.1

6.2 Nebenleistungen wie Dokumentation, Archivierung, Protokollierung, Auskiinfte

Honorarkategorie | Stundenaufwand
B 100
C 400
D 300
E 100
F 100
G 100
Total 1'100

Es ist eine UHV-Kontrollliste nachzufihren und die Entwiirfe und finalen Versionen sind so selbstan-
dig wie moglich in die Archivsysteme der ASTRA-Filiale F2 abzulegen. Auf Wunsch sind Sitzungen mit
Aktennotizen oder Kurzprotokollen zu protokollieren,

Das umfassende Wissen zu Stand und Inhalt der Unterhaltsvereinbarungen der Filiale F2 soll auch
bei Riickfragen z.B. der Baupolizei der F2 mit Auskiinften zur Verfligung gestellt werden.

6.3 Entwicklung des Leistungsumfanges

Die ASTRA-Filiale Thun sieht eine rasche Erstellung neuer UHV fiir seine NEB-Strecken vor.

Aus diesem Grund bendétigen wir bis voraussichtlich Ende 2022 héhere Ressourcen als anschlies-
send. Die ungefahre Entwicklung der zu vollbringenden Leistungen haben wir wie folgt aufgelistet:

Geschatzte Leistungen pro Jahr
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Jahr Anteil an Gesamtleistung (%)
2020 10
2021 20
2022 20
2023 15
2024 15
2025 10
2026 10

7 Grundlagendokumente

Faktenblatt Verfahren mit NFA (deutsch + franzdsisch)

Faktenblatt UH-Peri 1 Allgemeine (dt + fr)

Faktenblatt UH-Peri 2a Strassenkoérper u Langsamverkehr (dt + fr)
Faktenblatt UH-Peri 2b Uberfiihrungen u Unterfiihrungen (dt + fr)
Faktenblatt UH-Peri 2c 1 Anschlisse (dt + fr)

Faktenblatt UH-Peri 2c 2 Zubringer (dt + fr)

A Wegleitung UHV

C Laufblatt UHV

D Mustervorlage A (Standard)

E Erlauterungen zu Mustervorlage A

F Mustervorlage B1 (Unter- und Uberfiinrungen Var Eigentum Bund)
G Erauterungen zu Mustervorlage B1

H Mustervorlage B2 (Unter- und Uberfiihrungen Var Mitbenutzung Kanton)
| Erlauterungen zu Mustervolage B2

K Mustervorlage B3 (Unter- und Uberfilhrungen Var Eigentum Kanton)
L Erlduterungen zu Mustervorlage B3

M Mustervorlage C (Langsamverkehr)

N Erlauterungen zu Mustervorlage C

IO-UHV-Liste BE ohne NEB

UHV BE Kostenentwicklung 2015 - 2019
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