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Dienstleistungsvertrag

Finanzdepartement-des-Kantons-Basel-Stadt]

Immobilien-Basel-Stadtq]

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Vertragsnummer:
Vertragsdatum:

Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter

—

—

Total Vergutung gemass Ziffer 6.1

oder nach gemitteltem Stundenansatz

gemass Ziffer 6.2
—

abgeschlossen zwischen

—
Kredithummer:
Status:

J— |

—
CHF ..... CHF .....
(exkl. MWST) (inkl. MWST)

CHF .....
J— |

— |
handelnd durch .

— —
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

— |
handelnd durch .

— —
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
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| 1 Vertragsgegenstand
| 1
Die mit diesem Vertrag beauftragten Arbeiten umfassen Dienstleistungen fir die Planung der Verkehrs-,
Erschliessungs- und Freiflaichen sowie der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur im Zusammenhang mit der
etappenweisen Umnutzung und Offnung des ehemaligen Industrieareals Rosental.
Das Areal Rosental ist heute ein geschlossenes Areal und soll etappenweise getffnet und mit dem Quartier
verbunden werden. Aktuell weisst das Areal rund 39'000 m2 an Erschliessungs- und Freiflachen auf.
Zusammen mit dem stadtebaulichen Konzept hat man sich auch Gedanken tber die kinftigen
Flachenstrukturen beziglich Strassen und Platze gemacht. Aktuell kann man davon ausgehen, dass rund
37'000 m2 an Erschliessungs- und Freiflachen vorhanden sein werden.
Die Aufgabenstellungen lassen sich im Moment nur grob umschreiben. Namentlich ist der Zeitpunkt und der
Umfang der erforderlichen Dienstleitungen stark von der Geschwindigkeit des Transformationsprozesses
abhéangig. Die Geschwindigkeit des Transformationsprozesses ist einerseits davon abhéngig, wann welche
Baufelder fur neue Nutzungen frei werden, andererseits muss im konkreten Fall auch eine entsprechende
Nachfrage bestehen.
Der Grundauftrag des Infrastrukturplaner gliedert sich in folgende Hauptaufgaben:
Modul 1: Allgemeine Leistungen
Modul 2: Betriebskonzept
Modul 3: Unterirdische Nutzungen / Werkleitungsplanung
Modul 4: Unterirdische Nutzungen / Entwasserungsplanung (WAR / WAS)
Modul 5: Parkierung
Modul 6: Koordination Teilbaustellen / Baulogistik
Modul 7: Gestaltungsvorgaben / Umsetzung von Teilbereichen
Modul 8: Projektierung / Ausfiihrung
— j—
| 2 Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Dienstleistungsauftrage, Ausgabe 2018 (nachfolgend
Allgemeine Vertragsbedingungen oder AVB).
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
— |
VB 1 Ausschreibungsunterlagen vom 13.06.2020 (Beilage 1)
VB 2 Das Angebot des Beauftragten vom ..... , bereinigtam ..... (Beilage 2.)
— j—
Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.
Allgemeine Vertragsbedingungen des Beauftragten gelten nur, soweit sie in Ziffer 12.2 aufgenommen wurden.
| 3 Leistungen des Beauftragten
| 1
Der Auftraggeber tbertrégt dem Beauftragten die Erbringung folgender Leistungen/Aufgaben:
Modul 1: Allgemeine Leistungen:
= Projekteinarbeitung / Grundlagenibernahme
= Erarbeitung eines Pflichtenheftes GP Infra
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= Erstellung des mandatsspezifischen PQM-Systems und Abstimmung mit dem Gesamt-PQM-System

= Leistungen Gesamtleiter / Fachplaner / Bauleiter Uber alle Phasen nach SIA 103, Art. 4.2

= 14 —t&gliche Sitzung mit der Projektleitung Bauherrschaft

= 3 Standberichte pro Jahr (04/08/12)

= Allgemeine Beratung des Auftraggebers in bautechnischen, verkehrsplanerischen und
gestalterischen Fragestellungen

= Entwicklung von Etappierungsszenarien und Fihrung eines Ubergeordneten Termin- und
Ablaufprogrammes.

= Verwaltung und Pflege der Grundlagendaten bezlglich der vorhandenen und der neugebauten
Infrastruktur beziiglich Verkehrs-, Erschliessungs- und Freiflachen sowie wie Ver-und Entsorgung.

= Koordination Drittprojekte

Modul 2: Betriebskonzept

= Erstellung eines Betriebskonzeptes fur Verkehrs-, Erschliessungs- und Freiflachen auf der Basis des
stadtebaulichen Konzeptes von Herzog & de Meuron, dem Freiraumkonzept von Vogt
Landschaftsarchitekten und auf Basis des stadtebaulichen Leitbildes. Beziglich Verkehr geht es
dabei u. a. um die verkehrstechnische Ausgestaltung der Strassenquerschnitte, um die Themen der
Areal6ffnung mit den Anschlissen an die Allmend, um Parkierungskonzepte (ggf auch ausserhalb
des Areals) oder um das Thema Anlieferungen / Guterumschlag.

= Laufende Nachfihrung des Betriebskonzeptes

Modul 3: Unterirdische Nutzungen / Werkleitungsplanung

= Analyse der bestehenden Grundlagen (Bestand / bisherige Studien, Planungen) und
Vervollstandigung der konzeptionellen Uberlegungen zur Nutzung des Untergrundes.

= Erstellung eines Ver- und Entsorgungsplanes basierend auf der bestehenden Infrastruktur namentlich
beziglich erdverlegter Leitungen, ELT (inkl. Leitungen) und Parkierungsanlagen unter
Berticksichtigung der kiinftigen Nutzungen.

= Laufende Nachfuhrung / Aktualisierung.

= Koordination und laufender Abgleich der unterirdischen Nutzungen (Leitungen /
Verkehrserschliessungen / Untergeschosse der alten und neuen Gebaude)

= Koordination aller Infrastrukturarbeiten mit dem Arealbetrieb, mit den internen und externen
Werkleitungseigentimern, mit den verantwortlichen Fachstellen des Kantons auf der Allmend, mit den
Blaulichtorganisationen und den Bauherrschaften auf den einzelnen Baufeldern.

Modul 4: Unterirdische Nutzungen / Entwésserungsplanung (WAR / WAS)

= Analyse der bestehenden Grundlagen (Bestand / bisherige Studien, Planungen) und
Vervollstandigung der bisherigen konzeptionellen Uberlegungen

= FErstellung eines Entwadsserungsplanes basierend auf der bestehenden Infrastruktur unter
Bertcksichtigung der kiinftigen Nutzungen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf einen mdglichst
Okologischen Umgang mit dem anfallenden Oberflachenwasser unter Beriicksichtigung der drtlichen
Gegebenheiten zu legen. (Stichworte Versickerung / Sponge City / etc.)

= Laufende Nachfuhrung / Aktualisierung.

= Koordination und laufender Abgleich der Entwasserungsanlagen mit den alten und neuen Gebduden
respektive Freiflachen.

= Koordination aller Entwasserungsarbeiten mit dem Arealbetrieb, mit den internen und externen
Werkleitungseigentimern, mit den verantwortlichen Fachstellen des Kantons auf der Allmend, mit den
Blaulichtorganisationen und den Bauherrschaften auf den einzelnen Baufeldern.

Modul 5: Parkierung
= Erstellung eines Parkierungskonzeptes inkl. Etappierungsvarianten fir einen Endausbau von
insgesamt 1'500 PP in Etappen / an verschiedenen Standorten.
= Bestatigung / Definition der Parkingstandorte betreffend Lage
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= Definition der Parkingstandorte in der Hohe (unter Geb&auden / unter Freiflachen mit kinftigem
Baumbestand, unter ELT’s, etc.)

= Definition Anzahl Untergeschosse pro Standort

= Aufzeigen Zu- und Wegfahrtmdglichkeiten zu den einzelnen Parkings ab Allmend

= Darstellen der unterirdischen Vernetzungsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Parkings in Hohe
und Lage

= Analyse der Abhangigkeiten Parkings / bestehender ELT oder anderer Leitungen.

= Klarung Abhéngigkeiten zu allfallig neuen ELT- Elementen und Leitungen.

= Kl&rung von Zwischenphasen / Provisorien

Modul 6: Koordination Teilbaustellen / Baulogistik
= Koordination der einzelnen Teilbaustellen in der Ausfihrung (Baulogistik Stufe Gesamtareal).
= Mitarbeit bei der Erarbeitung von Bauablaufplanungen bei Teilporojekten
= Koordination der geplanten Bauarbeiten mit der Immobilienbewirtschaftung der IBS.

Modul 7: Gestaltungsvorgaben / Umsetzung von Teilbereichen
= Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien fur Strassenraume und Freiflachen auf der Basis von
Ubergeordneten Gestaltungsvorgaben und auf der Basis der geltenden Normen und Richtlinien des
Kantons Basel-Stadt.
= Mitarbeit bei gestalterischen Fragestellungen bei einzelnen Teilprojekten (beratend, projektierend und
bei Bedarf auch ausfiihrend)
= Koordination der Gestaltungsideen mit den weiteren Fachplanern

Modul 8: Projektierung / Ausfithrung

= Projektierung von Infrastrukturelementen  (Strassen, Werkleitungen,  Entwasserungen,
Ingenieurbauwerke, Mdblierungen, Begriinungen etc. Uber alle Phasen nach SIA 103/ 112 und SIA
105 / 112. Insgesamt wird von aufwandbestimmenden Baukosten von CHF 8.0 Mio. ausgegangen,
davon CHF 5.0 Mio. fur die ersten Ausbauschritte des ELT.

= Bereitstellung der Ausfihrungsunterlagen fir die einzelnen Bauetappen beziglich Verkehrs-,
Erschliessungs- und Freiflachen sowie wie fir die Ver-und Entsorgungsinfrastruktur.

= Beschaffung der einzelnen Arbeiten aus dem Bauhauptgewerbe und dem Baunebengewerbe nach
den Richtlinien des Kantons Basel-Stadt

= Leitung (SIA - Phasen 52/53) der Ausfihrung in Etappen fur Bauingenieurleistungen und Leistungen
des Landschaftsarchitekten.

— j—
| 4 Schliisselpersonen des Beauftragten
| 1
Der Beauftragte setzt folgende Schlisselpersonen fir die Leistungserbringung ein:
=  Gesamtprojektleiter
= Teilprojektleiter Tiefbau / Werkleitungen
= Teilprojektleiter Konstruktiver Ingenieurbau
= Teilprojektleiter Verkehrsplaner
= Teilprojektleiter Landschaftsarchitektur
Der Austausch dieser Schliisselpersonen darf nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.
In  Ergadnzung respektive Ab&nderung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Dienstleistungsauftrage (Ausgabe 2018, Ziffer 4. Einsatz von Mitarbeitenden) gilt zudem:
Wird die Auswechslung einer Schliisselperson erforderlich, muss dies mit angemessenem Vorlauf dem
Auftraggeber schriftlich mitgeteilt werden. Der Beauftragte hat eine Ersatzperson vorzuschlagen, die mit der
vertraglich vereinbarten Schlisselperson gleichwertig ist. Der Auftraggeber kann eine vorgeschlagene neue
Schlisselperson ohne Angabe von Grinden ablehnen. Kann keine fir beide Parteien zufriedenstellende
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Losung gefunden werden, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurlckzutreten, ohne dabei
schadenersatzpflichtig zu werden.

— j—
| 5 Fristen und Termine
— |
Folgende Fristen und Termine sind verbindlich und ohne weiteres verzugsbegriindend:
Frist / Termin: Leistungsergebnis:
Die nachfolgenden weiteren Termine sind verbindlich, aber erst durch Mahnung durch den Auftraggeber
verzugsbegrindend:
Frist / Termin: Leistungsergebnis:
Der Auftraggeber setzt mit der Mahnung dem Beauftragten eine angemessene Nachfrist fir die Leistungs-
erbringung.
Kommt der Beauftragte in Verzug, schuldet er eine Konventionalstrafe gemass Ziffer 8.2 AVB.
— j—
| 6 Vergiitung
6.1 Vergitung mit Festpreisen
] Gemass beiliegendem Pflichtenheft (Beilage.....)
[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragtenvom . bereinigtam .
Offerierte Vergtung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten . CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
J.. . 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
J.. . 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
6.2 Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand
] Gemass beiliegendem Pflichtenheft (Beilage.....)
X] Gemaéss detailliertem Angebot des Beauftragtenvom . bereinigtam .
X] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST, Funktion gem Dok 01 / Kap. 4.3
— |
Projektleiter CHF
Experten / Fachspezialisten CHF
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Teilprojektleiter Strassen / Werkleitungen / Tiefbau CHF

Teilprojektleiter Konstruktiver Ingenieurbau CHF
Teilprojektleiter Verkehrsplanung CHF
Teilprojektleiter Landschaftsarchitektur CHF
Sachbearbeitung CHF
Konstrukteur CHF
Zeichner CHF
Chefbauleiter CHF
Bauleiter CHF
Administration CHF
Lehrling 3./4. Lehrjahr CHF
Lehrling 1./2. Lehrjahr CHF ...

— j—
Vereinbarte Vergitung netto cCHFr -
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF

Vereinbarte Vergitung netto cCHFr -
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

6.3 Nebenkosten
] Ubliche Nebenkosten:
=

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, sind in der vereinbarten Vergitung
gemass Ziffer 6.1 / 6.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber

bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergltet.
— j—

6.4 Preisanderung

Teuerungsanpassung: Ja
—

Eine allféllige Teuerungsabrechnung erfolgt geméass der letzten, zur Zeit des Vertragsabschlusses publizierten

Empfehlungen der KBOB zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren, erhéltlich unter www.kbob.ch.
— j—

6.5 Rechnungsstellung und Zahlungsmodalitaten

— |
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Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1 dieses
Vertrages sowie der MWST Nr. des Beauftragten an die folgende Adresse einzureichen:

Zur Kontrolle am

Aegerter & Bosshardt AG, Hochstrasse 48, 4002 Basel, zuhanden Lucas Rentsch

Adressiert an:

Immobilien Basel-Stadt

Portfoliomanagement, Finanzvermogen

Fischmarkt 10

Postfach

4001 Basel

— —

zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto.

Von jeder Zahlung, die der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist von ____ Tagen nach Erhalt der Rechnung
leistet, kann er ein Skonto von % abziehen.

| 7 Arbeitszeitrapportierung / Reisezeit
— |
Bei Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand wird die Arbeitszeit mittels wochentlicher Arbeitszeitrap-
portierung festgehalten und durch das zustandige Personal des Auftraggebers kontrolliert. Die Arbeitsrap-
porte gelten als genehmigt, wenn seitens des Auftraggebers innerhalb von 10 Arbeitstagen keine schriftliche
Stellungnahme erfolgt.
Reisezeit gilt nicht als Arbeitszeit.
— j—
| 8 Kontaktpersonen und Kommunikation
— |
Samtliche vertragsrelevante Kommunikation erfolgt in schriftlicher Form und ist der/den nachstehenden
Kontaktperson/en personlich zu Gbergeben oder per Einschreiben zuzustellen.
Kontaktperson/en des Auftraggebers
Peter Kaufmann
Immobilien Basel-Stadt
Portfoliomanagement, Finanzvermogen
Fischmarkt 10, Postfach
4001 Basel
E-Mail: Telefon:
peter.kaufmann@bs.ch 061 267 95 82
Kontaktperson/en des Beauftragten
Name und Adresse
E-Mail Telefon
Andert eine Kontaktperson, erfolgt eine schriftliche Mitteilung an die andere Partei.
— j—
9 Versicherungen
— |
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Der Beauftragte erklart, fur die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu
haben, die Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die
entsprechenden, gultigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der
Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30 Tage ist.

— J—|
9.1 Grundversicherung
D Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF. 10 Mio.)
9.2  Zusatzversicherungen
X Reine Vermdgensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
X Anlageschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 0.5 Mio.)
O CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

| 10 Sozialversicherungen und Arbeitsbewilligungen
Der Beauftragte nimmt als selbstdndiger Unternehmer die notwendigen Anmeldungen fir sich und seine
Mitarbeitenden bei den Sozialversicherungen vor. Der Auftraggeber schuldet fur den Beauftragten und fir
dessen Mitarbeitenden keine Sozialleistungen (AHV, IV, ALV usw.) oder andere Entschadigungsleistungen,
insbesondere bei Unfall, Krankheit, Invaliditat und Tod.
Mit Unterzeichnung dieses Vertrages verpflichtet sich der Beauftragte, fir auslandische Staatsangehdérige die
erforderlichen Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen, die im Zusammenhang mit der Erfillung des
vorliegenden Vertrages notwendig sind, vor Beginn der Leistungserbringung einzuholen. Der Beauftragte wird
auf Verlangen des Auftraggebers Kopien der Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen vorlegen.

| 11 Integritatsklausel
Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.
Bei Missachtung der Integritatsklausel hat die Auftragnehmerin der Auftraggeberin eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000 je Verstoss.
Die Auftragnehmerin nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel in der Regel zu einer
Auflésung des Vertrages aus wichtigen Griinden durch die Auftraggeberin fihrt.

| 12 Besondere Vereinbarungen

12.1 Abweichung und Ergdnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Dienstleistungsauftrage,
Ausgabe 2018, wird Folgendes festgelegt:
— |
Copyright 2018 KBOB KBOB-Dokument Nr. 84 Dienstleistungsvertrag Seite 8 von 13

Version 2018 (n2.5) deutsch



— —

12.2 Weitere besondere Vereinbarungen

| 13

— |

— —

Inkrafttreten des Vertrages und Vertragséanderungen

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Anderungen und Ergénzungen des Vertrages sowie dessen Aufhebung bediirfen der Schriftform. Dies gilt
auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen uiber Vertrage uber den internationalen Waren-
Ik_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gespréchen eine gutliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— J—|
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| 16  Unterschriften

— |
Der Auftraggeber:
Immobilien Basel-Stadt
Portfoliomanagement, Finanzvermogen
Fischmarkt 10, Postfach
4001 Basel
Ort / Datum Ort / Datum
Basel, Basel,
Name: Barbara Rentsch Name: Peter Kaufmann
Funktion: Leiterin Portfoliomanagement Funktion: Leiter PM, Finanzvermdgen
Der Beauftragte:
Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
— J—|
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Finanzdepartement-des-Kantons-Basel-Stadt]

Immobilien-Basel-Stadtq]
1

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

\ Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Dienstleistungsauftrage

Ausgabe 2018

1.2

2.2

2.3

2.4

3.2

3.3

3.4

Geltungsbereich

Die vorliegenden allgemeinen Vertragsbedingungen
(AVB) regeln Abschluss, Inhalt und Abwicklung von
Vertragen Uber Dienstleistungen, insbesondere in den
Bereichen Beratung, Planung, Unterstiitzung und Schu-
lung.

Wer dem Auftraggeber ein Angebot einreicht (Beauf-
tragter), akzeptiert damit vorliegende AVB. Die Parteien
kénnen Abweichungen schriftlich im Vertrag verein-
baren.

Angebot

Das Angebot wird gestutzt auf die Offertanfrage des
Auftraggebers bzw. die Ausschreibungsunterlagen er-
stellt.

Der Beauftragte weist im Angebot die Mehrwertsteuer
separat aus.

Das Angebot einschliesslich allfallige Prasentationen
erfolgt unentgeltlich, sofern in der Offertanfrage bzw.
den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vermerkt
ist.

Das Angebot ist wahrend der in der Offertanfrage bzw.
den Ausschreibungsunterlagen genannten Frist ver-
bindlich. Fehlt eine entsprechende Angabe, so gilt eine
Frist von drei Monaten ab Offerteingang.

Ausfihrung

Der Beauftragte verpflichtet sich als Spezialist zu einer
sorgfaltigen, getreuen und sachkundigen Vertragser-
fullung und garantiert, dass alle erbrachten Leistungen
den vertraglichen Bedingungen und Spezifikationen so-
wie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmas-
sig Uiber den Fortschritt der Arbeiten und zeigt ihm sofort
schriftlich alle Umstédnde an, welche die vertrags-
gemasse Erfiillung beeintrachtigen oder gefahrden.

Dem Auftraggeber steht jederzeit ein Kontroll- und
Auskunftsrecht Uiber alle Teile des Auftrags zu.

Ohne schriftliche Vollmacht ist der Beauftragte zur
Vertretung des Auftraggebers nicht erméachtigt.

Einsatz von Mitarbeitenden

Der Beauftragte setzt nur sorgfaltig ausgewahlte und gut
ausgebildete Mitarbeitende ein, die Uber die erfor-
derlichen Bewilligungen verfiigen. Er ersetzt auf Verlan-
gen des Auftraggebers innert nitzlicher Frist Mitarbei-
tende, welche nicht Gber die erforderlichen Fachkennt-
nisse verfligen oder in anderer Weise die Vertrags-
erfillung beeintrachtigen oder geféahrden.

4.2

5.2

6.1

6.2

6.3

Der Beauftragte tauscht die eingesetzten Mitarbeitenden
nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers aus.
Der Auftraggeber darf die Zustimmung nur aus wichtigen
Griinden verweigern.

Beizug Dritter

Der Beauftragte darf fur die Erbringung seiner Lei-
stungen Dritte (z. B. Zulieferanten, Subunternehmer,
Substituten) nur mit vorgangiger schriftlicher Zustim-
mung des Auftraggebers beiziehen. Er bleibt fur die
vertragsgemasse Leistungserbringung durch die beige-
zogenen Dritten verantwortlich.

Der Beauftragte Uberbindet beigezogenen Dritten die
Pflichten aus den Ziffern 4 (Einsatz von Mitarbeitenden),
6 (Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen
und  Lohngleichheit von Frau und Mann),
11 (Geheimhaltung) und 12 (Datenschutz und Daten-
sicherheit).

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen
und Lohngleichheit von Frau und Mann

Der Beauftragte mit Sitz oder Niederlassung in der
Schweiz halt die in der Schweiz geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie
den Grundsatz der Lohngleichheit von Frau und Mann
ein. Als Arbeitsbedingungen gelten die Gesamt- und die
Normalarbeitsvertrage oder, wo diese fehlen, die
tatséchlichen orts- und berufsublichen Arbeitsbedin-
gungen. Der Beauftragte mit Sitz im Ausland halt die
entsprechenden Bestimmungen ein, die am Ort der
Leistungserbringung im Ausland gelten, zumindest aber
die anwendbaren Kernubereinkommen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation.

Entsendet der Beauftragte Arbeitnehmende aus dem
Ausland in die Schweiz, um die Leistung auszufiihren,
so sind die Bestimmungen des Entsendegesetzes vom
8. Oktober 1999 einzuhalten.

Verletzt der Beauftragte Pflichten aus der vorliegenden
Ziffer 6, so schuldet er eine Konventionalstrafe. Diese
betragt je Verletzungsfall 10% der gesamten Vergitung,
mindestens CHF 3'000, insgesamt aber hochstens
CHF 100'000. Die Bezahlung der Konventionalstrafe
befreit den Beauftragten nicht von der Einhaltung dieser
Pflichten.
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7.2

7.3

8.2

8.3

9.2

10
10.1

10.2

10.3

Vergutung
Der Beauftragte erbringt die Leistungen:

a. nach Aufwand mit oberer Begrenzung der Vergiitung
(Kostendach); oder
b. zu Festpreisen.

Durch die Vergutung abgedeckt sind insbesondere die
Kosten fiir die Ubertragung von Rechten, Sozial-
leistungen und andere Versicherungsleistungen fir
Unfall, Krankheit, Invaliditdt und Todesfall und fir
offentliche Abgaben (z.B. Mehrwertsteuer).

Der Beauftragte stellt Rechnung geméss Zahlungsplan.
Sofern ein solcher nicht vereinbart wurde, erfolgt die
Rechnungsstellung nach Erbringung aller Leistungen.
Die Mehrwertsteuer wird in der Rechnung separat
ausgewiesen. Mangels anderer Abrede erfolgt die
Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der korrekt
gestellten Rechnung.

Verzug

Halt der Beauftragte fest vereinbarte Termine (Verfall-
tagsgeschafte) nicht ein, so kommt er ohne weiteres in
Verzug, in den dbrigen Fallen durch Mahnung unter
Ansetzung einer angemessenen Nachfrist.

Kommt der Beauftragte in Verzug, so schuldet er eine
Konventionalstrafe in der Hohe von 1%. der Vergiitung
pro Verspatungstag, héchstens aber in der Héhe von
10% der gesamten Verglitung.

Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit den
Beauftragten nicht von der Einhaltung der vertraglichen
Pflichten. Die Konventionalstrafe wird auf einen allfal-
ligen Schadenersatz angerechnet.

Haftung

Die Parteien haften fir alle Schaden, die sie der anderen
Partei verursachen, sofern sie nicht beweisen, dass sie
kein Verschulden trifft.

Die Parteien haften fur das Verhalten ihrer Hilfspersonen
und  beigezogener Dritter (z.B.  Zulieferanten,
Subunternehmer, Substituten) wie fiir ihr eigenes.

Schutzrechte

Der Beauftragte Ubertragt dem Auftraggeber alle Schut-
zrechte (Immaterialgiter- und Leistungsschutzrechte
sowie Anwartschaften auf solche) an Arbeitsergeb-
nissen, die im Rahmen der Vertragserfiillung entstehen.
Er verzichtet auf die Auslbung nicht Ubertragbarer
Personlichkeitsrechte.

Alle Schutzrechte an Arbeitsergebnissen, die Vertrags-
inhalt bilden und nicht im Rahmen der Vertragserfiillung
entstanden sind (vorbestehende Arbeitsergebnisse),
verbleiben beim Beauftragten. Er erteilt dem Auftrag-
geber ein zeitlich, raumlich und sachlich uneinge-
schranktes, unkiindbares Verwendungsrecht. Dieses
umfasst samtliche aktuellen und zukiinftig mdglichen
Verwendungsarten, das Recht zur Unterlizenzierung
und Abtretung sowie das Recht zur Bearbeitung.

Der Beauftragte gewahrleistet, dass er und von ihm
beigezogene Dritte Uiber alle Rechte verfiigen, um ihre
Leistungen vertragsgemass zu erbringen. Er verpflichtet
sich, Forderungen Dritter wegen Verletzung von
Schutzrechten unverziiglich abzuwehren und samtliche
Kosten (inklusive Schadenersatzleistungen) zu Uber-
nehmen, welche dem Auftraggeber daraus entstehen.

11
111

11.2

11.3

114

12

13

14

15

Geheimhaltung

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informa-
tionen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zugéanglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach
Treu und Glaube ein Geheimhaltungsinteresse besteht.
Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen
vertraulich zu behandeln. Die Geheimhaltungspflicht
besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach
Beendigung des Vertragsverhaltnisses fort. Vorbehalten
bleiben  zwingende  Offenlegungspflichten  des
schweizerischen Rechts.

Die Geheimhaltungspflicht ist nicht anwendbar auf Tat-
sachen und Informationen, die auf der jahrlich zu verof-
fentlichenden Liste der Beschaffungen ab CHF 50000
enthalten sind.

Will der Beauftragte mit dem Vertragsverhaltnis zum
Auftraggeber werben oder dariiber publizieren, bedarf er
hierzu der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Verletzen die Parteien Pflichten aus der vorliegenden
Ziffer 11, so schulden sie eine Konventionalstrafe. Diese
betragt je Verletzungsfall 10% der gesamten Vergitung,
insgesamt aber hdchstens CHF 100’000. Die Bezahlung
der Konventionalstrafe befreit die Parteien nicht von der
Einhaltung dieser Pflichten.

Datenschutz und Datensicherheit

Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der
schweizerischen Datenschutzgesetzgebung einzuhalten
und die im Rahmen der Vertragsabwicklung anfallenden
Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme Dritter wirksam
zu schutzen.

Widerruf und Kiindigung

Der Auftrag kann von jeder Partei jederzeit schriftlich
widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung erbrachten Leistungen sind abzu-
gelten. Schadenersatzanspriiche wegen Vertragsauf-
I6sung zur Unzeit bleiben vorbehalten. Ausgeschlossen
ist der Ersatz entgangenen Gewinns.

Abtretung und Verpfandung

Der Beauftragte darf Forderungen gegeniber dem
Auftraggeber ohne dessen schriftiche Zustimmung
weder abtreten noch verpfanden.

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind inte-
grierender Bestandteil der Vertragsurkunde Dienst-
leistungsvertrag vom

Ort und Datum:
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