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Zusammenfassung

Ausgangslage

Die bereits bestehenden Brandschutz-, Feuerwehreinsatz- sowie Flucht- und Rettungsplane der Empa
und Eawag am Standort in Diibendorf wurden grosstenteils im Jahr 2015 erstellt.

Empa und Eawag, vertreten durch die Abteilungen Empa Immobilienmanagement und Risk Manage-
ment, beabsichtigen fiir die im Absatz "Objekte" aufgefiihrten Geb&dude an der Uberlandstrasse 129
und 133, 8600 Diibendorf eine Uberarbeitung und Erganzung dieser Sicherheitsplane sowie die Neu-
erstellung von Brandabschnittspldnen in Auftrag zu geben.

In diesem Zuge sollen zudem die baulichen Abweichungen zwischen den vorhandenen Grundrisspla-
nen und der tatsachlichen IST-Situation aufgenommen und zeichnerisch umgesetzt werden.

Des Weiteren sollen samtliche Raumflachen ermittelt und dokumentiert sowie Abweichungen zwischen
aktuellen Brandschutzvorschriften und tatsachlicher IST-Situation aufgenommen und dargestellt wer-
den. Eine weitere Aufgabe ist die digitale Fotodokumentation aller betroffenen Raume.

Zielsetzung und Arbeitsumfang
Es wurden verschiedene Ziele, Arbeitsschritte und Vorgaben definiert, wie im Folgenden beschrieben:

1. Aktualisierung der bestehenden Grundrissplane fir alle betroffenen Gebaude
» Aufnahme der baulichen Abweichungen zwischen den vorliegenden Grundrissplanen und
der tatsachlichen IST-Situation vor Ort und zeichnerische Anpassung in den vorhandenen
Grundrissplanen
2. Uberarbeitung der bestehenden Sicherheitsplane fiir alle betroffenen Gebiude
» Prifung und Aktualisierung der vorliegenden Brandschutz-, Feuerwehreinsatz- sowie Flucht-
und Rettungsplane nach aktuell glltigen Normen und Gesetzen im Kanton Zirich
3. Erstellung der Brandabschnittspléne fiir alle betroffenen Gebdude
= Ermittlung der vorhandenen baulichen Brandabschnitte (IST-Zustand) und Erstellung der
Brandabschnittsplane (IST-Zustand) nach aktuell gliltigen Normen und Gesetzen (Format:
DWG)
4. Ermittlung der Raumflachen und weiterer Informationen fir alle betroffenen Gebdaude/Raume
»  Ermittlung sdmtlicher tatsachlicher Raumflachen vor Ort (Netto-Raumflache) flr die spatere
Ubernahme in das interne Flichenmanagement durch den Auftraggeber (AG) und Uber-
nahme der Werte in die Grundrissplane
= Zuweisung der Flachenart aller Raume gemass DIN 277 und SIA 416 sowie Angabe der Ab-
teilungsbezeichnungen
5. Brandschutzvorschriften fiir alle betroffenen Gebaude
= Ermittlung der Abweichungen zwischen den aktuellen Brandschutzvorschriften (SOLL-Zu-
stand) und der tatsachlichen IST-Situation (z.B. Fluchtwege, Materialisierung, etc.) und Erstel-
lung eines Massnahmenkatalogs inklusive Beschreibungen, genauen Ortsangaben, fotogra-
fischer Dokumentation, empfohlenen Massnahmen
6. Digitale Fotodokumentation aller betroffenen Raume
= Ausflhrliche, digitale Fotodokumentation aller betroffenen Raume

Die geforderten Plane sollen der heutigen Situation entsprechend erstellt werden. Sie sollen im auch
fur andere Zeichnungsprogramme kompatiblen CAD-Datenformat DWG und heute aktuellen System
aufgezeichnet und zusatzlich im PDF-Format ausgegeben werden. Grundlage der Ausarbeitung ist die
aktuelle Anleitung zur Brandschutz- und Feuerwehreinsatzplanung der Gebaudeversicherung des Kan-
tons Zdrich.
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Objekte

Die in diesem Pflichtenheft beschriebenen Anforderungen betreffen die im Arealplan markierten Ge-
baude (siehe Anhang "01_Arealplan Empa_Eawag_Markierungen.pdf").

Vorgehen und Termine

Stufe 1 - Préqualifikation

Die Ausschreibung wird im selektiven Verfahren nach V6B und B6B durchgefiihrt. Nach der Publikation
auf www.simap.ch wird eine Fragen-/Antwortenrunde stattfinden mit der Moglichkeit fiir Anbieter,
zwischen 17.06.2020 und 10.07.2020 allfallige Fragen zur Ausschreibung oder den Ausschreibungsun-
terlagen zu stellen (schriftlich und anonym via Forum auf www.simap.ch). Die Antworten werden an-
schliessend zeitnah allen Anbietern via www.simap.ch zuganglich gemacht.

Der Antrag auf Teilnahme erfolgt mittels eines kurzen Beschriebs (max. 5 DIN-A4 Seiten, Schriftgrosse
10), aus dem die Erfullung der in diesem Pflichtenheft dargestellten Eignungskriterien hervorgeht
(siehe Absatz "Eignungskriterien”). Nach der Bewertung der Erfiillung dieser Eignungskriterien durch
den Auftraggeber erfolgt die Auswahl von maximal 5 Anbietern, die die Eignungskriterien am besten
erfillen. Abgabetermin fiir die Praqualifikation ist Donnerstag, 23.07.2020, das Ergebnis der
Praqualifikation wird auf www.simap.ch publiziert.

Stufe 2 - Offerten

Die ausgewahlten Anbieter werden zur Angebotseingabe eingeladen und erhalten fiir die Bearbeitung
der Offerten samtliche erforderliche Unterlagen. Es wird eine offizielle Fragen-/Antwortenrunde statt-
finden sowie ein ldngerer Rundgang auf dem Areal mit jeder ausgewahlten Firma.

Nach der Abgabe der umfangreichen und detaillierten Angebote (Stundenansatz mit Kostendach je
Gebaude und Rubrik gemass Abschnitt "Zielsetzung und Arbeitsumfang") sowie der

Bereinigung, Verhandlung und Evaluation der Offerten wird der Auftrag vorbehaltlich der entsprechen-
den Kreditgenehmigung durch die Geschaftsleitungen der Empa und Eawag vergeben. Das Projekt soll
in Absprache mit dem Auftraggeber bis am 30. April 2021 umgesetzt werden.

Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne der Rubriken 1-6 beziehungsweise einzelne Gebaude nicht
umzusetzen.

Wichtige Termine:

- Publikation auf www.simap.ch 17.06.2020

- Fragen-/Antwortenrunde 17.06.2020 bis 10.07.2020

- Abgabe Praqualifikation 23.07.2020

- Umsetzung voraussichtlich ab 30.11.2020
Hinweis:

Bereits im Jahr 2019 waren drei Fachfirmen in das Thema "Update Sicherheitspldne Empa/Eawag" in-
volviert, ohne dass ein Auftrag zustande kam. Mit einer dieser drei Firmen besteht schon seit mehreren
Jahren eine Zusammenarbeit.

Zum Ausgleich der dadurch entstandenen unterschiedlichen Informationsstéande wird allen Teilneh-
mern dieser Praqualifikation eine verlangerte Antragsfrist von 35 Tagen eingeraumt.

Zudem wird in Stufe 2 mit allen in der Praqualifikation ausgewahlten Anbietern ein langerer Rundgang
auf dem Areal stattfinden.
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Auftrag

Auftraggeber / Bauherrschaft

Die Empa als Auftraggeber ist vertreten durch:
Empa

Stephan Mulhaupt, Immobilienmanagement
Uberlandstrasse 129

8600 Dibendorf
stephan.muelhaupt@empa.ch

Eignungskriterien

Fir die Praqualifikation erwartet der Auftraggeber von den Anbietern eine Dokumentation (max. 5
DIN-A4 Seiten; Schriftgrésse 10), die folgende Punkte beinhaltet:

» Auftragsanalyse: Eine genaue Auftragsanalyse soll das Aufgabenverstdndnis des Anbieters
aufzeigen. Massgebend ist hierbei die Qualitat der Analyse, insbesondere deren Vollstandig-
keit und inhaltliche Korrektheit.

= CAD (Computer-Aided Design): Die Erfahrung des Anbieters im Umgang mit CAD muss
dargestellt werden. Massgebend ist hierbei die Qualitdt exemplarischer Arbeitsproben, ins-
besondere hinsichtlich der Vollstandigkeit, Ubersichtlichkeit, Lesbarkeit, etc. sowie die tech-
nische Ausstattung.
1. Zur Bewertung der Qualitat ist die Abgabe folgender Unterlagen gefordert (jeweils
exemplarisch als Anhang):
= 1 Grundriss Eingabeplanung
= 1 Grundriss Ausfihrungsplanung
= 1 Brandschutzplan
= 1 Feuerwehreinsatzplan
s 1 Brandabschnittsplan
a1 Flucht- und Rettungsplan
2. Angaben zur technischen Ausstattung
s Beschreibung des verwendeten CAD-Systems (Software und Version)
= Anzahl zur Verfligung stehender Arbeitsplatze und Lizenzen
= Seit wann wird mit CAD gearbeitet?

» Qualifikation: Der Projektleiter und dessen Stellvertreter missen nachweislich mindestens
die Anforderungen als QS-Verantwortlicher Brandschutz QSS 2 gem. Brandschutzrichtlinie
11-15 erfillen. Die Nachweise sind in Kopie mit einzureichen.

Der Projektleiter und dessen Stellvertreter miissen zudem mindestens 5 Jahre Berufserfah-
rung in der Brandschutzplanung vorweisen konnen.

= Referenzen: Der Anbieter muss als Brandschutzexperte bereits ausgefiihrte, anspruchsvolle

Projekte im Bereich der Brandschutzplanung und -beratung vorweisen kdnnen. Die Referen-
zen dirfen nicht alter als 10 Jahre sein (Projektabschluss) und sind anhand von Projektplanen
darzustellen.
Im Einzelnen werden dazu Planunterlagen folgender Referenzprojekte gefordert:

s Eine Referenz zu Teilaufgabe 2 (Brandschutz-, Feuerwehreinsatz- sowie Flucht-

und Rettungspléne)
= Eine Referenz zu Teilaufgabe 3 (Brandabschnittspldne)
s Eine Referenz zu Teilaufgabe 5 (Brandschutzvorschriften)
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Bewertung der Eignungskriterien:
Die oben genannten Eignungskriterien werden mit einer Punktzahl nach folgendem Bewertungssys-
tem bewertet:

Punktzahl Beurteilung bezogen auf Erfillung der Kriterien

0 keine Angabe

ungenugend erfullt

1

2 knapp erfllt
3 erfallt
4

5

gut erfillt

sehr gut erfillt

Es werden maximal die 5 bestbewerteten Anbieter zu einer Angebotseingabe eingeladen.

Anhidnge

» Arealplan mit Markierung der betroffenen Gebaude

» Bestehender Grundriss (beispielhaft Erdgeschoss Metallhalle)

» Bestehender Brandschutzplan (beispielhaft Erdgeschoss Metallhalle)

» Bestehender Feuerwehreinsatzplan (beispielhaft Erdgeschoss Metallhalle)

= Bestehender Flucht- und Rettungsplan (beispielhaft Erdgeschoss Metallhalle)
» Bestehender Brandabschnittsplan (beispielhaft Erdgeschoss Metallhalle)
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