Amtliche Vermessung Rothenthurm Lose 6, 7

Beilage B)

zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefullt

Angebotsformular - Zusammenfassung

UNEErNERMEr: ... e e e et e e e e e e e e e e e e aaenee
Global | Akkord Los 6 Los 7 Lose 6,7
Erneuerung besteh. AV93 (ganze Gemeinde) Erneuerung besteh. PN (ganze Gemeinde) Total

TS2 TS3 TS4 Total TS2 TS3 TS4 Total

BZ1 BZ3 BZ3 BZ1-BZ3 BzZ1 BZ3 BZ3 BZ1/BZ3
Grundkosten | | | | | Fr.| |
Fixpunkte Akkord | | | | | Fr.| |
Bodenbedeckung | | | | | Fr.| |
Einzelobjekte | | | | | Fr.| |
Nomenklatur | | | | | Fr.| |
Liegenschaften | | | | | Fr.l:l
Administrative Einteilungen | | | | | Fr.| |
Dauernde Bodenverschiebungen Akkord | | | | | Fr.| |
Ausziige Grundbuchfiihrung | | | | | Fr.| |

Information Grundeigentiimer Akkordl | | |

Fr.

D

Summenl | | |

| Fr.

Ort/Datum: Stempel und Unterschrift:

(Verantwortlicher Ingenieur-Geometer)

Der Offertsteller bestatigt, dass ihm samtliche Ausschreibungsunterlagen bekannt sind.

EN Rothenthurm 6 7 Beilage B Angebotsformular.xlsx Zus Speicherdatum: 15.07.2020

Abzug Rabatt von:

Zwischentotal exkl. MW St.

MWSt. 7.7%

Total inkl. MWSt.

Fr.

Fr.

F

=

L

Fr.
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Amtliche Vermessung EN Rothenthurm Los 6

Erneuerung besteh. AV93 (ganze Gemeinde)

Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefllt

Die Anzahl der zu bearbeitenden Elemente wurde auf Grund der Daten im AV93/PN-Operat ermittelt. Ein Hinweis auf die Ermittlung der Angaben und somit auf deren Genauigkeit ist in der hintersten Spalte aufgefiihrt.

Es sind samtliche Arbeiten und Dokumentationen nach TVAV und Ausschreibungsunterlagen in die Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn sie hier bei den einzelnen Positionen nicht speziell erwahnt sind.

Mehr- oder Minderkosten bei einer Verschatzung der Elementzahlen bis zu 10% sind einzukalkulieren. Wird wahrend der Arbeitsausflihrung festgestellt, dass die Differenz zwischen den effektiven Elementzahlen und der Angabe
im Angebotsformular grésser als 10% ist, kdnnen beide Parteien schriftlich Anderungen bei den Einheitspreisen vereinbaren.

KVA = kantonale Vermessungsaufsicht

Angebotsformular Los 6 (Ebene: LS)

Es sind samtliche Arbeiten geméass Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren !

Ebene Liegenschaften (Global)

Anzahl

Einheitspreis

Produkt

Einh.

752 | TS3 | Ts4

152 | Ts3 | Ts4

TS2

TS3

TS4

Summen

Bemerkungen

Anforderungen geméss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Liegenschaften aufarbeiten, Transformation

| ha | 70 | 519 |1'686|

Vollstandige Attributierung aller Grenzpunkte. Abgleich 2'826  2'981  2'502 8'309  Zur Info: Anzahl GP
GP-Atrribute mit Nachbargemeinden.
Transformation/Entzerrung auf neues FP-Netz inkl.
Kontrolle der Transformation.
Flachenvergleich, Kontrollen, usw. | Parzl 590 | 350 | 145 | | | |
580 348 143 1'071  Grundstiicke

Flachenvergleichslisten fur alle Parzellen gemass
Vorprojekt. Nachforschungen bei Abweichungen

>1m2. Begriindung von bleibenden Abweichungen.
Uberpriifung Anschlussoperate mit Doku in Plan und

Liste.

Summe Ebene Liegenschaften

EN Rothenthurm 6 7 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 6

aus Erhebungsformular G

aufgerundet
aus Erhebungsformular G
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Information an Grundeigentiimer (Akkord) Anforderungen geméss Vorprojekt sind verbindlich

Total 325 Eigentimer

Beilage B)

zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefllt

Information an Grundeigentiimer |Eig.| 160 | 105 | 60 | | |

| Verteilung abgeschatzt

Erstellen Informationsschreiben, Ausdrucken

betroffene Grundstiickbeschriebe. Versand mit

Begleitbrief B-Post, Couvert, Kopierkosten, Porto. Versand nur an Eigentiimer, wo Grundstiickflachen &andern.
Nachforschungen bei falschen Adressen. Erneuter

. Annahme/Schéatzung:
Versand. Auskunftgerteﬂung. ' ca. 40% in der TS2
Erstellen Einwandliste und Dokumentation ca. 60% in der TS3
durchgefiihrte Massnahmen. ca. 80% in der TS4

(Aktualisierung Plane f.d. Grundbuch unter Ausziige
fur die Grundbuchfiihrung)

Summe Information an Grundeigentiimer

Total Anzahl Eigentimer und Grundstiicke zur Information:.

TS2 TS3 TS4 Total
Grundstiicke: 580 348 143 1071
Eigentimer: 400 175 75 650

Ort/Datum: Stempel und Unterschrift:

(Verantwortlicher Ingenieur-Geometer)

EN Rothenthurm 6 7 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 6
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Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefullt

Amtliche Vermessung EN Rothenthurm Los 7

Erneuerung besteh. PN (ganze Gemeinde)

Die Anzahl der zu bearbeitenden Elemente wurde auf Grund der Daten im AV93/PN-Operat ermittelt. Ein Hinweis auf die Ermittlung der Angaben und somit auf deren Genauigkeit ist in der hintersten Spalte aufgefiihrt.
Es sind sdmtliche Arbeiten und Dokumentationen nach TVAV und Ausschreibungsunterlagen in die Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn sie hier bei den einzelnen Positionen nicht speziell erwahnt sind.

Mehr- oder Minderkosten bei einer Verschatzung der Elementzahlen bis zu 10% sind einzukalkulieren. Wird wahrend der Arbeitsausfiihrung festgestellt, dass die Differenz zwischen den effektiven Elementzahlen und der Angabe im Angebotsformular
grosser als 10% ist, kénnen beide Parteien schriftlich Anderungen bei den Einheitspreisen vereinbaren.

KVA = kantonale Vermessungsaufsicht

Angebotsformular Los 7 (Ebenen: FP, BB, EO, NK, AE)

Es sind samtliche Arbeiten gemass Ausschreibungs- . Anzahl Einheitspreis Produkt
. : | Einh. Summen Bemerkungen
unterlagen und TVAV einzukalkulieren ! TS2 | 1S3 | TS4 TS2 | TS3 | 1S4 TS2 | 1S3 | 1S4
Grundkosten EN (Global) Anforderungen gemass Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
Grundlagenbeschaffung; Beschaffung von Daten und
Planen; Ubernahme der Daten im Format DMO1; Einpassung
/ Transformation von Fremddaten; Besprechungen (Gmde,
AVG, AWN, ANJF, ...); Datentransfer; Integration aller
laufenden Nachfiihrungen; Auskunftserteilung bei NF-
Arbeiten; Abgabe aller Akten; Technische Dokumentation
nach TVAV; Qualitatssicherung, insbesondere der ITF-
Daten; Information Birger und Gemeindeverwaltung;
Auskunftserteilung Verifikation, etc.
% 54% 33% 13%
Parz 580 348 143 Kosten gesamt angeben aus Erhebungsformular G
ha 70 519 1'686 Parz.: 1'071 Total ha: 2'275
Ebene Fixpunkte (Akkord) Anforderungen gemass Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
1|Kontrolle u. Umklassierung Triangulationspunkte | Pkt. | 1 | 10 | 21 | | | | aus Vorprojekt Kap. 10.3.3.2
Kontrolle weitere Verwendbarkeit im Feld, Lageidentitat 32 ohne LFP2, ohne Hochzielpunkte, ohne
und Kennzeichnungszustand priifen, GNSS-Tauglichkeit nicht zu begehende TP
abklaren, Dokumentation der Anderungen am Protokoll zu
Handen KVA fiir Umklassierungsmutationen in TP-
Datenbank.
49 50 40 Anzahl inkl. LFP2 geméss Kap. 10.3.2
2|LFP3 rekognoszieren, festlegen im Feld | Pkt. | 48 | 41 | 23 | | |

Netzentwurf, Begehung der LFP3-Punkte, Lageidentitéat

priifen, GNSS-Tauglichkeit abkldren und weitere Vorgaben Eine héhere LFP3-Dichte ist nur in Absprache mit dem KVA zugelassen. In der LFP3-Dichte sind die LFP2 und Hochzielpunkte enthalten.

berlcksichtigen (Anschlisse freie Stationierungen usw.), Anzahl gemass Tabelle 13 in Vorprojekt Kap. 10.3.2 abziiglich: Berechnung Anzahl pro TS:
Kennzeichnungszustand und Schacht protokollieren, - 2 LFP2 {TS4} TS2: 49 (Tab. 13) - 1 Hochzielpunkt = 48
- 1 Hochzielpunkt {TS2}, TS3:50 (Tab. 13) - 9 TP = 41

Information Eigentiimer (Duldungs- und Meldepflicht),
Dokumentation der Entwirfe und Berichtwesen,
Besprechung Verifikator, Erstellung Messkonzept etc. Es wird davon ausgegangen, dass mehr Punkte gesucht werden miissen. Der Mehraufwand fir die Suche und die langen Wege ist einzukalkulieren.

- geschatzt 24 ehemalige TP, die (falls vorhanden) Gbernommen werden { TS2: 0, TS3: 9; TS4: 15} TS4: 40 (Tab. 11) - 2 LFP2 - 15 TP = 23

EN Rothenthurm 6 7 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 7 Seite 1von 8



Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefullt

| P |

o | o | s 1 - 1 1 ]

aus Vorprojekt Kap. 10.3.3.3

aus Vorprojekt Kap. 10.3.3.2

Schéatzung

aus Vorprojekt Kap. 10.3.3.2

| Anzahl neue LFP3 geschatzt

3|Begehung/Messung/Berechnung LFP2
kontrollierte GNSS Bestimmung in Lage und Hohe (mind. 2 LFP2 (11521050 TS4, 11522080 TS4) in Rothenth
. . . ' , " in Rothenthurm
2 unabhangige Sessionen). Protokollierung GNSS- 3 LFP2 (1132'1410 TS3 Oberéageri, 1132'3510 TS4 Einsiedeln,1152'0102 TS3 Sattel) ausserhalb der Gemeinde
Stationierungen. Dokumentation allfalliger Anderungen am
Protokoll zu Handen KVA. Berechnung, Nachweis von Hohenanschluss siehe Position Nr. 10
Genauigkeit und Zuverlassigkeit, Ausweis der Differzenen.
4|Messung/Berechn. Triangulationspunkte (GNSS) | Pkt | 0 | 10 | 16 | - | | |
kontrollierte GNSS-Bestimmung in Lage und Héhe (mind. 26
2 unabhangige Sessionen), evtl. inkl. Messung auf Vielleicht sind einzelne TP nicht GNSS-tauglich.
Bodenplatte. Protokollierung GNSS-Stationierungen. Aufwendungen firr indirekte GNSS-Bestimmung sind in separater Position Nr. 5 zu kalkulieren.
Berechnuhg, l_\lachweis_ von Ge_nauigkeit und Die TP haben keine exzentrischen Versicherungen.
Zuverlassigkeit, Ausweis der Differenzen
5|Messung/Berechn. Triangulationspunkte (indirekt) | Pkt | 1 | 0 | 5 | | - | |
kontrollierte indirekte GNSS/tachymetrische Bestimmung 6
in Lage und Hohe (mind. 2 unabhéngige Sessionen), evtl. TP Nr. 11322560, 1132'2660, 11521022, 11521040, 1152'2010, 1152207 sind vermutlich nicht GNSS-tauglich.
inkl. Messung auf Bodenplatte. Stationsprotokoll fiihren. Falls sie GNSS-tauglich sind, sind sie tber Position 4 abzurechnen.
Berechlnupg, NaChweIS, von ngaungken und Die TP haben keine exzentrischen Versicherungen.
Zuverlassigkeit, Ausweis der Differenzen.
6|Messung/Berechnung LFP3 (ohne neu gekennz. LFP3) | Pkt | 38 | 41 | 23 | | | | | |
kontrollierte Bestimmung in Lage und Hohe (mind. 2
unabhéngige Sessionen), Berechnung, Nachweis von
Genauigkeit und Zuverlassigkeit.
7|Messung/Berechnung neu gekennzeichnete LFP3 | Pkt. | 10 | 0 | 0 | | - | - | |
kontrollle"rte ,GNSS Eestlmmung in La}ge und Hahe (mind. Das LFP3 Netz hat total maximal 139 Punkte. Neue LFP3 Kennzeichnungen sind nur vorzusehen, wenn notwendig.
2 unabhangige Sessionen), Protokollierung GNSS-
Stationierungen,Berechnung, Nachweis von Genauigkeit Hinweis: Weitere Punkte / Hilfsfixpunkte (ungleich LFP3) missen den gleichen Bestimmungsanforderungen wie LFP3 gentigen (Kap. 10.3.3.6). Sie
und Zuverlassigkeit. werden nicht separat vergutet und sind einzukalkulieren.
8 |Auswahl/Messung/Berechnung zusétzliche Stiitzpunkte | Pkt. | 40 | 55 | 60 | | | |
Auswahlen, kontrollierte Messung in Lage und Hohe der 155
zusatzlichen Stitzpunkte fiir die optimale Integration der Nur far Stitzpunkte (Hilfsfixpunkte) die fir die Intergration der bestehende Vermessung dienen. Weitere Hilfsfixpunkte die fiir Detailaufnahmen oder
bestehenden Vermessung in das neue Netz. Berechnung, sonstige Messungen benétigt werden, dirfen hier nicht abgerechnet werden.
Nachweis von Genauigkeit und Zuverlassigkeit.
9 |Hochzielpunkt Lage neu bestimmen | Pkt | 1 | 0 | 0 | | - | - |

Hochzielpunkt geméass LFP2 Anforderungen in Lage mit
mind. 5 Richtungen fachgerecht messen und berechnen.
Aktuelle Bilder vom Hochzielpunkt fuirs Protokoll und

Dokumentation der Anderungen am Protokoll zu Handen

KVA fur Mutation im Fixpunktdatenservice, Berichtswesen.

EN Rothenthurm 6 7 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 7

Hochzielpunkt 1152'1029
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Beilage B)

zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefullt

10 |H6henanschluss an HFP1-Netz

% |

100% | o | o |

aus Vorprojekt 10.3.3.3

Die Hohen von zwei sehr gut GNSS-tauglichen LFP3 oder
neu erstellten Hilfspunkten geeignet auf mindestens zwei
HFP1 pro Punktgruppe kontrolliert, bestimmen.

Kosten gesamt angeben.

Hohenanschluss mittels 4 (pro Punktgruppe 2) sehr gut GNSS-tauglichen LFP3 oder neu erstellten Hilfsfixpunkte

11 |Analysen Lage- / Hohen&nderungen

Pkt |

84|108|107| | | |

Formel

Lage- und Hohenvektorpléane und - vergleichstabellen
erstellen. Analyse der Verschiebungen. Vorschlag fur
lagemaéssige lokale Einpassung bestehender AV, Bericht,
Besprechungen.

299
LFP2 + TP + bestehende LFP3 + Stitzpunkte + Hochziehlpunkt + 4 Punkte fur Hohenanschluss (HFP1; Vergleich der Hohen)

Vorprojekt Kap 10.3.3.11

12|Bestehendes FP-Netz einpassen/entzerren

% |

7% | 23% | 70% | | | | |

| Vorprojekt Kap. 10.3.3.8

Bestehendes FP-Netz auf geeignete Weise auf das neue
Fixpunktnetz transformieren bzw. einpassen.
Dokumentation.

Kosten gesamt angeben.

Verteilung ca. Uber FP pro TS

13|LFP—Datensatz bereinigen

ha|

o | sto | wess | | | | | | |

Bestehende TP und FP umklassieren oder I6schen. Neuer
Datensatz mit korrekt attributierten HFP1, LFP1/2/3 und
Hilfsfixpunkten.

176 576 1'766 2'518 Anzahl Lagefixpunkte total (Erhebungsformular G)

14|nicht mehr lageidentische FP unkenntlich machen

Pit. |

| Default/Schatzung

Falsche FP-Versicherungen sind klar als ungdltig zu
kennzeichen (Schacht zubetonieren, Abschlagen
Steinkopf, Bolzenlochbeschriftung zerstoren etc.)

Vorprojekt Kap 10.3.3.13

15|Nachweis Uber entzerrte Vermessung

Pk. |

w0 | 10 | e | | | | | | |

| Verteilung geschatzt

Erste GNSS-Messung auf gut verteilte GP-Gruppen, um
nachzuweisen, wie gut das Vermessungsoperat entzerrt
ist.

Berechnung. Vergleichstabellen und Vektorplane, Ausweis
Genauigkeit pro TS, Bericht mit allfalligen
Massnahmenvorschlagen.

Mit diesen Messungen wird nachgewiesen, ob in Zukunft
absolut im Operat nachgefuihrt werden kann. Information
Behorden uber Entzerrung und deren Auswirkungen
mittels Tabellen/Berichte/Plane, empfohlene
Massnahmen.

275

Die doppelten / zweiten Messungen von 55 Grenzpunkten werden Uber die separate Position der Doppelmessung (siehe unten, Pos. 16) abgerechnet.

Vorprojekt Kap 10.3.3.14

16|Nachweis Uber entzerrte Vermessung, Doppelmessung | Pkt. |

20 | 2 | 13 | | | |

Verteilung geschatzt

Doppelte / Zweite GNSS-Messung ausgewahlter
Grenzpunkte; nach Absprache mit Vermessungsaufsicht,
nach Vorliegen der Resultate der Erstmessung aller 275
Punkte.

EN Rothenthurm 6 7 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 7

55
Die ersten Messungen dieser 55 Grenzpunkte werden Uber die separate Position der Einfachmessungen (siehe oben, Pos. 15) abgerechnet.

Vorprojekt Kap 10.3.3.14
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Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefullt

17|Versicherungsarbeiten FP 10 0 0 Anzahl neu gekennz. LFP3
TP - Stein: entfernen, LFP3 Stein zentr. auf Bodenplatte neu
a setzen Stk. 0 1 2 - Default / Schatzung
b Granitstein setzen Stk. 1 0 0 - - Default / Schatzung
Bolzen setzen (in Fels, Mauern, evtl. in tiefgrindigen
¢ massiven Doppelrandsteinen) Stk. 5 0 0 - - Default / Schatzung
d Eisendorn mit Betonsockel setzen Stk. 3 0 0 - - Default / Schatzung
e Bolzen / Rohr mit Betonsockel setzen Stk. 1 0 0 - - Default / Schatzung
10 0 0 Summeb-e
18 |Zusatzarbeiten Versicherung FP
a Einbetonieren von Granitstein Stk. 1 0 0 - - Default
Setzen von Gussschacht inkl. Belagsarbeiten und Material Schétzung, plus defekte Gussschachte
b bei Versicherungsart Stein oder bei defekten Gussschacht Stk. 2 2 0 - geschatzt
Setzen von viereckigem Gussschacht inkl. Belagsarbeiten
¢ und Material bei Versicherungsart Eisendorn Stk. 3 0 0 - - Default / Schatzung
TP-Stein ausgraben, nach Messung auf Bodenplatte Loch
d verfullen und das Terrain den Gegebenheiten anpassen. Stk. - 1 3 - Schétzung
e Bolzen ausbessern Stk. 4 3 1 Schatzung
f LFP3 Stein aufrichten Stk. 1 4 6 Schitzung
19 |Versicherungsmaterial FP
a FP-Granitstein (minimal 12x12x65-75 cm) Stk. 1 0 0 - - Link auf Versi.sarbeiten
b FP-Bolzen Stk. 5 0 0 - - Link auf Versi.sarbeiten
¢ FP-Bolzen in Rohr mit Betonsockel (inkl. Beton) Stk. 1 0 0 - - Link auf Versi.sarbeiten
d Gusschacht Stk. 2 2 0 - Link auf Zusatzarbeiten
e Eisendorn Lange 50cm, Durchmesser 30mm Stk. 3 0 0 - - Link auf Versi.sarbeiten
viereckiger Gussschacht zu Eisendorn (NOVO Typ "Kanton
f Zug". 20cm Kantenlédnge Stk. 3 0 0 - - Link auf Versi.sarbeiten

Summe Ebene Fixpunkte

EN Rothenthurm 6 7 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 7 Seite 4 von 8



Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefullt

Ebene Bodenbedeckung (Global) Anforderungen geméss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
Total 928
Gebaudeanzahl zur Information | Obj. | 618 | 176 | 134 | aus Erhebungsformular G
Bearbeitung BB | ha | 70 | 519 | 1'686 | | | | aus Erhebungsformular G

Berechnung aktueller exakt definierter Gebaude oder
Neubestimmung im Feld, falls wirtschaftlicher.

Erheben einer flachendeckenden, aktuellen und
vollstandigen BB Uber ganze Gemeinde. Systematische
Uberpriifung, Aktualisierung inkl. Ergénzung, notwendigen
Nachmessungen und Feldbegehung der Ebene BB. 6
Gebaude und allenfalls weitere Geb&ude in Gebieten mit
Bodenverschiebungen neu aufnehmen.
Erfassung/Kontrolle EGID. Besprechung/Abklarungen
Bauverwaltung. Bereinigen der Objekte in der
Pendenzenliste. Bereinigen der Tabelle "Einzelpunkte”.
Bereinigen der Objektnamen. Vollstandige Attributierung
aller Objekte. Korrekte Abgrenzungen zu EO-Objekten.
Hoch- und Flachmoore sowie Feuchtgebiete in
Koordination mit ANJF kontrollieren, anpassen, ergénzen.
Einarbeiten der Riickmeldungen des AWN zu bestockten
Flachen (Projekt GIS-LWN des AFL) sowie
flachendeckende Uberpriifung und Aktualisierung in
Absprache mit AWN der restlichen Waldrander.

Unnotige Unterteilungen gleicher BB-Arten beheben.
Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der
Transformation und Wiederherstellung der
Abstandsbedingungen bei Stockgrenzen, Uberpriifung
Anschlussoperate mit Doku in Plan und Liste. Kontrolle
zusammen mit anderen Ebenen (LS, EO usw.) inkl. Doku,
etc.

Summe Ebene Bodenbedeckung

EN Rothenthurm 6 7 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 7 Seite 5von 8



Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefullt

Ebene Einzelobjekte (Global) Anforderungen geméss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
Bearbeitung EO | ha | 70 | 519 | 1'686 | | | | aus Erhebungsformular G
Berechnung aktueller exakt definierter Objekte oder Total: 2275

Neubestimmung im Feld, falls wirtschaftlicher.
Systematische Aktualisierung und Vervollstéandigung aller
EO-Objekte inkl. Nachmessungen im Felde. Bereinigen
der Objekte in der Pendenzenliste. Erstellen einer
geschlossenen Geometrie bei Flachenobjekten.
Vollstandige und korrekte Attributierung aller Objekte
(objektorientiert).

Korrekte Abgrenzungen zu BB-Objekten.

Entschlacken des Datensatzes, wo notig.
Besprechung/Abklarungen Bauverwaltung.

Bereinigen der Tabelle "Einzelpunkte”.

Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der
Transformation. Uberpriifung Anschlussoperate mit Doku
in Plan und Liste. Kontrolle zusammen mit anderen
Ebenen (BB, LS usw.) inkl. Doku.etc

Summe Ebene Einzelobjekte

Ebene Nomenklatur (Global) Anforderungen geméss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
Bearbeitung NK | % | 10% | 35% | 55% | Verteilung ungefahr geschétzt
Abgleich AV-Daten mit prov. Nomenklaturliste. Kosten gesamt angeben. tber Anzahl Namen in AV-Daten

Erheben der Flurnamen-Abgrenzungen, Uberpriifung,
Anpassung Ortsnamenabgrenzung.

Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der
Transformation. Erstellung und Abgabe von Planen und
Listen. Uberpriifen Referenzkoordinaten Nomenklaturliste.
Besprechungen mit Gmde, NK-Kommission. Einarbeitung
Resultate der Besprechung in Akten und in AV-Daten.
Erheben der Namen (Flur-, Gelande-, Orts-,
Objektnamen) gemass definitiver Nomenklaturliste.
Vollstandige Attributierung aller Namen. Kontrollen.

Summe Ebene Nomenklatur

EN Rothenthurm 6 7 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 7 Seite 6 von 8



Ebenen "Administrative Einteilungen" (Global)

Anforderungen gemass Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Beilage B)

zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefullt

Bearbeitung AE

lha| 70 | 519 | 1686 | | |

aus Erhebungsformular G

Nummerierungsbereiche. Planeinteilung. Planrahmen. TS-
Einteilung. Kontrollen und Erganzungsarbeiten bei den
verschiedenen Hoheitsgrenzen. Uberpriifung
Anschlussoperate mit Doku in Plan und Liste.

Erstellen der PDF und analogen AE-Planen.

Alle Daten auf neues FP entzerren/transformieren.

Total 2275

Erfassen Gebaudeadressen

| % | 0% | 0% | 20% |

Verteilung geschatzt

Gebaudeadressen: Abklarung und Behebung Differenzen
GWR-AV, Kontrolle Vollstandigkeit. Kontrolle
Gebaudeeingangs-Koordinaten im Feld und Aktualisierung
in den Daten.

Alle Strassenstiicke auf Strassen+Wegen
kontrollieren/ergénzen, topologisches Netz.

Abklarungen / Besprechungen mit Gemeinde.
Uberpriifung Anschlussoperate mit Doku in Plan und Liste.
Alle Daten auf neues FP entzerren/transformieren.
Erstellung Lokalisationsverzeichnis und Lokalisations-
Pléane (TVAV Anhang B).

Summe Ebenen "Administrative Einteilungen”

Kosten gesamt angeben

Zur Info gemass Erhebungsformular G:

Anzahl Gebéaude: 928
Anzahl Geb&udeeingange (Statistik in Logfile): 571

In AV-Daten erfasste Strassenachsen: 17 km
In AV-Daten fehlende Strassenachsen: 88 km

Dauernde Bodenverschiebungen (Akkord)

Anforderungen gemass Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

1["Neusell, Hafleren" & "Geissgltsch" Messung Berechnung| Pkt | 0 | 0 | 19 | - | - |

Aufsuchen und Kontrolle von GNSS-tauglichen Punkten
auf Lageidentitat. Kontrollierte Messung der vorhandenen
Punkte. Auswerten der Messungen.

lool o | o [ 2 [ - [ - |

2|"Neusell, Hafleren" & "Geissgutsch"Analyse, Doku
Erstellen Tabellen, Vektorpléane Verschiebungen (L+H),
Analyse, Koordination mit Fachstelle Naturgefahren Kt SZ.
Entwurf Rutsch- Kriechperimeter,
Bericht. Planerstellung (PDF und analog).
3|Versicherungsarbeiten Messpunkte Rutschgebiet
Bolzen / Rohr mit Betonsockel setzen Stk 0 0 1 - - Default / Schatzung
Granitstein setzen Stk 0 0 1 - - Default / Schatzung
Bolzen ausbessern Stk 0 0 1 - - Default / Schatzung
Stein aufrichten Stk 0 0 5 - - Default / Schatzung

Summe Ebene Dauernde Bodenverschiebungen
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Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefullt

Ausziige fiir die Grundbuchfiihrung (Global) Anforderungen geméss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
|Erste|len Grundstiicksbeschriebe | Parz | 590 | 350 | 145 | | | | | | | | Link, aufgerundet
Erstellen von aktuellen Grundstticksbeschrieben. Abgabe 580 348 143
definitive Version als PDF an Kanton. Das Grundbuchamt wird bei Bedarf nach der kantonalen Genehmigung durch die kant. Nachfihrungsinfrastrukutur bedient.
|Erste|len Plane fir das Grundbuch | Plan | 4 | 5 | 12 | | | | | | | |

Plankontrolle, Korrektur mangelhafte Darstellungen

. Das Grundbuchamt wird bei Bedarf nach der kantonalen Genehmigung durch die kant. Nachfiihrungsinfrastrukutur bedient.
1 Satz Papier und PDF an Kanton. gung 9

Summe Ausziige fiir die Grundbuchfiihrung

Ort/Datum: Stempel und Unterschrift:

(Verantwortlicher Ingenieur-Geometer)
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