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SANIERUNG UND ERSATZNEUBAU 
WERKHOF AMRISWIL 
 

Planerwahlverfahren 
für BKP 291 Planung / Bauleitung / Kostenmanagement 
(91% TL n. SIA 102/2014) 

 

Im offenen, selektiven Verfahren   
 
Formular 2: 

Referenzauskunft BAUHERRSCHAFT  

  
Auftraggeberin /  
Ausschreibende Stelle 
 
 
 

Stadt Amriswil 
vertreten durch den Stadtrat 

 
Ansprechperson: 
Herr Gabriel Macedo, Stadtpräsident 
 

  
Bauvorhaben / Standort SANIERUNG UND ERSATZNEUBAU 

WERKHOF AMRISWIL 
 

Standort: St.Gallerstrasse 11a, CH-8580 Amriswil 
(Parzelle Nr. 2621) 
 

  
Leistungen BKP 291 Planung / Bauleitung / Kostenmanagement  

(91% TL n. SIA 102/2014) 
 

  
Eingabetermin Unterlagen  
1. Phase: 

bis spätestens Freitag, den 21. August 2020, 12.00 Uhr  
(Poststempel nicht massgebend!) 
 

  
Eingabeort 
Submissionsunterlagen 

Stadt Amriswil 
Bauverwaltung 
Herr Manfred Wagner, Bauverwalter 
Arbonerstrasse 2 
CH-8580 Amriswil 

Vermerk 

«SANIERUNG UND ERSATZNEUBAU WERKHOF 
AMRISWIL; NICHT ÖFFNEN» 

  
Anbieter / Submittent  

Firmenbezeichnung 
 

 

Adresse 
 

 

Ansprechperson /  
Email / Telefon 
 

 

Ort / Datum 
Firmenstempel / Unterschrift 
 

 

 

Wichtige Hinweise  Die Textvorlage darf nicht verändert werden. Die vom Bewerber 
eingetragenen Angaben sind in kursiver, fetter Schrift darzustellen oder 
haben handschriftlich zu erfolgen. 
Die bewerbende Firma klärt sich einverstanden, dass die Veranstalterin des 
Verfahrens oder deren Vertreterin Referenzauskünfte (in mündlicher und 
schriftlicher Form) bei den entsprechenden Referenzpersonen der 
Bauherrschaft / Architekt und ggf. weiteren Beteiligten im Rahmen des 
Verfahrens einholen kann.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die federführende Unternehmung (Stempel und rechtsgültige Unterschriften) bestätigt o.g. Inhalt: 
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Referenzauskunft 
BAUHERRSCHAFT 
Projekt 1 
 
(Referenzprojekte 
analog Formular 1, 
Selbstdeklaration) 
 
 

 

Schriftliche Referenzauskunft  / 
Fragenbeantwortung seitens 

Referenzperson BAUHERRSCHAFT 
 

 

Referenzprojekt 1  

Bezeichnung Referenzprojekt 1  

Bauherrschaft  

Schlüsselperson Anbieter  

Referenzperson Bauherrschaft / Tel. / Email  

Funktion Referenzperson Bauherrschaft  

 

Kommunikationsverhalten  

Wie gut war die Projektleitung /  
Bauleitung erreichbar resp. wie aktiv 
/ wie schnell wird auf Anfragen / 
Inputs reagiert?  
  
Gab es ein periodisches Update bez. 
Ereignissen auf der Baustelle resp. 
den laufenden Arbeiten und wie oft 
und in welcher Form fand dies statt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In welcher Form wurden Pendenzen 
abgearbeitet, wie wurden offene und 
erledigte Pendenzen kommuniziert? 

 
Wie empfanden Sie die seitens der 
Projektleitung /  Bauleitung gewählte 
Kommunikationsform und –intensität 
z.H. der Bauherrschaft? 
 

 
Wie haben Sie die Kommunikation 
seitens der Projektleitung /  
Bauleitung gegenüber andern  
Planer und Unternehmer 
wahrgenommen? Welche 
Rückmeldungen haben Sie erhalten? 
 
 

 
Wie wurde bei Fehlern (seitens 
Planung, Bauleitung, Unternehmer) 
kommuniziert? Wie wurde mit 
Fehlern umgegangen? 

 
Wie erlebten Sie die Projektleitung /  
Bauleitung (im Lead) bei Sitzungen? 
 
 
 

 
Wie würden Sie das Führungsprinzip 
der Projektleitung /  Bauleitung 
umschreiben? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenzprojekt 2  

Firmenreferenz von  

Bezeichnung  
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Referenzauskunft 
BAUHERRSCHAFT 
Projekt 1 
(Fortsetzung) 
 
 
 
 

Kostenmanagement / 
Baustellenpräsenz 

 

Fühlten Sie sich jederzeit über die 
Kostenlage seitens der Projektleitung 
/  Bauleitung in Kenntnis gesetzt? 
Welche Instrumente wurden in 
welcher Intensität eingesetzt? 
 
 
 

 

Wie beurteilen Sie das 
Nachtragswesen? Welche 
Instrumente kamen zum Einsatz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waren Sie in Baustellenrundgänge 
involviert? In welchem Kontext (wer 
war dabei) und in welcher 
Periodizität fanden diese statt? 

 

Wie beurteilen Sie das 
Dokumentationswesen der 
Bauleitung (Kosten, 
Terminmanagement, Vertragswesen, 
Rechnungswesen, 
Kommunikationsinstrumente)? 
 
  

 

Wie beurteilen Sie die 
Baustellenpräsenz der Bauleitung? 
Wie häufig war diese vor Ort? 

 

 
 

Gesamtbeurteilung  

Wie beurteilen Sie die 
Zusammenarbeit insgesamt? Was 
zeichnet diese im Besonderen mit 
der Projektleitung /  Bauleitung aus? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bestätigung BAUHERRSCHAFT  

Ort / Datum / Unterschrift 
 
 
 

 

 


