
ARA Rosenbergsau, Submission Generalplaner EMV-Stufe

FORMULAR F

Kontrolle 0 0.00

Funktion mittlerer
Honoraransatz

- Fr./h h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr.
Gesamt-Projektleiter / -
in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

Projektleiter / -in 
Verfahrenstechnik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

Chefbauleiter / -in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 mittlerer
Stundenansatz

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 Fr./h

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 #DIV/0!

Funktion mittlerer
Honoraransatz

- Fr./h h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr.

70 0.00 60 0.00 30 0.00 100 0.00 50 0.00 310 0.00 mittlerer
Stundenansatz

0.00 40 0.00 30 0.00 0.00 100 0.00 170 0.00 Fr./h

70 0.00 100 0.00 60 0.00 100 0.00 150 0.00 480 0.00 0.00

Rabatt 0.00

Total exkl. MWST 0.00

Einheit

Fr./Einheit Anzahl
(geschätzt)

Kosten
Fr.

Anzahl
(geschätzt)

Kosten
Fr.

Plot, farbig, gefaltet m2 300 0.00 400 0.00

Kopie A4, schwarzweiss St 10’000 0.00 20’000 0.00

Kopie A4, farbig St 5’000 0.00 8’000 0.00

Kopie A3, schwarzweiss St 1’000 0.00 2’000 0.00

Kopie A3, farbig St 1’000 0.00 2’000 0.00

Total brutto 0.00 0.00 0.00

Rabatt 0.00 0.00

Total netto exkl. MWST 0.00 0.00 0.00

Zusatzleistungen im Zeitaufwand werden mit folgendem Rabatt auf die Stundenansätze nach KBOB verrechnet %

Ausfüllen durch Anbieter
sämtliche Zahlen und Berechnungen in diesen Tabellen sind durch den Anbieter zu kontrollieren

Phasen 33 - 53
Art

Total, Uebertrag nach 
Deckblatt A1

Pauschal
Uebertrag nach Deckblatt A1

Nebenkosten

Einheitspreis

Ingenieur Kategorie B

Ingenieur Kategorie C

Total Aufwand

Spezialleistungen

Total

Projektingenieure
/ -innen

Bauleiter / -in

Phase 33 Phase 41 Phase 51 Phase 52
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Legende

Rabatt für Honorare im Zeitaufwand (Zusatzleistungen)

Honorarangebot

Phase 32

Zeichner / -in

Administration

Total Aufwand

Phasen 31, 32

Global
Uebertrag nach Deckblatt A1

Oeffentlichkeitsarbeit Instruktion des 
Betriebspersonals

Diverse Spezialleistungen 
im Aufwand

Entnahme von 
gereinigtem Abwasser zur 

Wärmegewinnung

Inbetriebsetzung / 
Optimierung

Total, Uebertrag nach 
Deckblatt A1

Phase 53
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