Stadt Biel

9(' Ville de Bienne

Bauherrschaft

Abteilung Hochbau der Stadt Biel
Zentralstrasse 49 / 2501 Biel
Projektleiterin: Tobias Grimm
Tel. 032 326 26 09
Tobias.grimm@biel-bienne.ch

Architektur

Topotek 1

Kanzleistrasse 118 / 8004 Zirich
Projektleiter: Dan Budik

Tel. 043 461 20 91
budik@topotekl.com

Bauleitung

Bauleitung GmbH
Landtestrasse 1 / 2503 Biel
Projektleiter: Patrick Hadorn
Tel. 032 366 08 08
office@bauleitung-gmbh.ch

Bauvorhaben:

ERWEITERUNG SCHULANLAGE CHAMPAGNE BIEL

BKP: 293

Arbeitsgattung: Elektroplaner

Eingabesumme brutto
Rabatt %
Skonto %

Eingabesumme netto

MwSt. 7.7%
Total Angebot inkl. MwSt.

Skonto
Mehrwertsteuer (MwSt.)

Summe Revidiert

CHF CHFE e
CHF e, CHFE
CHF e CHFE e
CHF e CHFE e
CHF CHF
CHF i CHFE e

Bei Zahlung innert 45 Tagen ab Rechnungseingang

Die MwsSt. ist in jedem Falle auszuweisen.
Sie darf nicht in die Einheitspreise eingerechnet werden.

Verfahrensart:
Sprache des Vergabeverfahrens:

Eingabeadresse:

Eingabetermin:

Offertoffnung:

Gultigkeit Angebot:

Baustellenbesichtigung :

offenes Verfahren
Deutsch, die Angebote sind in Deutsch oder Franzésisch zu verfassen.

Abteilung Hochbau Biel, Zentralstrasse 49, 2501 Biel
Schalteréffnungszeiten Mo - Fr 08.00 -12.00/ 14.00-16.00 Uhr

Eingabetermin ist der 10. August 2020, verschlossen mit dem Vermerk Erweiterung
Schulanlage Champagne und dem offerierten BKP. Massgebend fir das Einhalten
der Eingabefrist die Abgabe am Schalter der Abteilung Hochbau oder der
Poststempel (A-Post, Handstempel verlangen).

Die Offertdffnung ist nicht 6ffentlich. Nach dem Zuschlagsentscheid haben die
Anbietenden wéhrend der Beschwerdefrist Anrecht auf Einsichtnahme in das
Offertoffnungsprotokoll und das Verzeichnis der bereinigten Schlusssummen.

Das Angebot bleibt vom Eingabedatum an wéahrend 180 Tagen verbindlich. Es sind Netto-
Offerten einzureichen. Rabattverhandlungen finden keine statt. Die Vergabe erfolgt
ohne weitere Riicksprachen aufgrund der eingereichten Offerten.

O Datum:
Besichtigung ist obligatorisch

v Es erfolgt keine Besichtigung
Der Unternehmer kann sich vor Abgabe des
Angebotes von den ortlichen Verhaltnissen
Uberzeugen

Rechtsgultige Unterschrift: Mit der Unterzeichnung der Offerte bestatigt die Unternehmung, die Arbeiten oder Lieferungen zu
den offerierten Bedingungen, den Bedingungen zu diesem Formular, der jeweils anwendbaren Submissionsbestimmungen
und dem nachfolgenden Pflichtenheft lbernehmen zu kdnnen. Die Offerte gilt nur als vollstandig, wenn die Selbstdeklaration
mit den Nachweisen und Angaben zu den Arbeitskapazitaten ausgefullt wurden.

Unternehmung

Name

Strasse

PLZ/Ort

Datum

................... E-Mail

Sachbearbeiter/in

Telefon

Unterschrift
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Erweiterung Schulanlage Champagne
Ausgangslage

Durch die Realisierung der Tissot Arena und der dazugehdrigen Aussenfussballfelder wird das heutige
Gurzelenstadion ab 1. Juni 2016 nicht mehr genutzt und soll rickgebaut werden. Dies erméglichte der
Stadt Biel, eine stadtebauliche Planung tber das Gurzelen- und Champagne-Areal durchzufiihren, um
Platz fur neue Nutzungen zu schaffen. Um eine hochwertige urbane Lésung zu finden, wurde 2014 eine
stadtebauliche Studie durchgefiihrt. Ziel war, im Wettbewerbsperimeter eine optimale stéadtebauliche
Anordnung zu finden. Teil des Wettbewerbsprogramms war unter anderem die Lésungsfindung fiir eine
Erweiterung der Schulanlage Champagne.

Am Primarschulstandort Champagne werden kinftig drei Klassenziige vom Kindergarten bis zur
sechsten Klasse gefiuhrt. Zu den Klassenzimmern kommen Flachen fir die Tagesschule und den
Spezialunterricht (z.B. Turnen oder Gestalten) dazu. Das Mittagessen wird an einem zentralen Ort
eingenommen, die Betreuung der Kinder ausserhalb der Unterrichtszeit findet dezentral statt,
hauptsachlich in den Gruppen- und Spezialrdumen (Doppelnutzung). Der Standort Champagne soll bis
zu 520 Kinder aufnehmen kénnen, die von rund 100 Mitarbeitenden unterrichtet und betreut werden.
Ein Teil der auf der Gesamtanlage Champagne bendétigten Flachen kann in der bestehenden
Schulanlage untergebracht werden. Es sind dies die 5. und 6. Klasse, inkl. Gruppenraume und ein Tell
der Spezialraume. Die weiteren Flachen sind im neuen Gebaude (Wettbewerbsprojekt) unterzubringen.
Es sind dies der Kindergartenklasse bis 2. Klasse sowie die 3. und 4. Klassen, inkl. Gruppenrdume, die
Tagesschule und die Raumlichkeiten fur den Spezialunterricht.

Im Rahmen der Umsetzung der langfristigen Schulraumplanung wurde mittels eines einstufigen, offenen
und anonymen Projektwettbewerbs geméss Ordnung SIA 142, Ausgabe 2009, eine Erweiterung der
Schulanlage Champagne projektiert. Basis des Wettbewerbs bildete das Resultat aus dem
Stadtebauwettbewerb und das Wettbewerbsprogramm, welches die Bedirfnisse der Stadt Biel
beinhaltete. Bewertet wurden die stadtebaulichen, die architektonischen und die funktionellen
Qualitaten, wie auch ein energetisch und wirtschaftlich sinnvolles Konzept.

Auf der Wettbewerbsparzelle befinden sich ebenfalls zwei Fussballfelder mit einer Garderobenanlage
inklusive Buvette. Die Garderobenanlage und die Buvette sollen ersetzt werden.

Die Schulanlage Champagne ist ein Denkmalobjekt und als solches im kantonalen Bauinventar als
schitzenswert eingestuft. Seit 24.09.2012 steht sie formell unter Schutz.

Die bestehenden Schulanlage Champagne soll nach Abschluss der Neubauarbeiten Saniert werden.
Die Bestandesbauten (Schulhaus-, Turnhallenbau) sowie der Neubau werden als eine Schuleinheit
betrieben.

Beschreibung des Projektes (erganzter Auszug aus dem Jurybericht)

Das Projekt Belvedere erganzt die Anlage mit einem flachigen, horizontal gelagerten Neubau, der die
Parzelle an der nordéstlichen Ecke der Parzelle fast vollstandig besetzt. Zwischen den Bestandsbauten
und dem Neubau entsteht somit ein grossziigiger, einzig vom Neubau der Buvette besetzter
Aussenraum. Alle Nutzungen sind im dreigeschossigen Neubauvolumen untergebracht. Eine
grosszugige Eingangshalle, vom Pausenplatz und der Zeughausstrasse erschlossen, entwickelt sich
zwischen den Bereichen der Tagesschule und der Verpflegung und der halbgeschossig versenkten
Turnhalle. Zwei Treppenanlagen schaffen die Verbindungen zu den Sporthallen und den
Schulnutzungen in den Obergeschossen. Die drei Clusterbereiche des Zyklus 1 sind hier in drei
zueinander versetzten Bereichen angeordnet, die jeweils Uber einen zweigeschossigen Aussenbereich
mit dem obersten Schulgeschoss verbunden sind. Das oberste Geschoss Uibernimmt die clusterartige
Gliederung fir den Bereich Zyklus 2 und die Spezialraume.

Es entsteht eine offene und sehr flexibel bespielbare Lernlandschaft, die Uber die zweigeschossigen
Aussenbereiche eine zusatzliche und Uberraschende raumliche Qualitat bekommt. Die umlaufenden
Fluchtbalkone ermdglichen eine véllig freie Bespielung der grosszugigen inneren Hallen, die jeweils die
Clusterfunktionen miteinander verbinden. Strukturell wird das Geb&ude durch ein regelméssiges
Stltzenraster gepragt, das eine grosse Flexibilitdt ermdéglicht. Die Beton-/Holz-Verbundkonstruktion
pragt folgerichtig auch den ausseren Ausdruck des Gebéaudes, das sich architektonisch als sachlicher,
allseitig offener Lernort zeigt.



2.1

Die raffinierte Gesamtanlage Uuberzeugt und ist in ihrer raumlichen und architektonischen
Durcharbeitung vorbildlich. Die vorgeschlagene Raumfigur erlaubt eine grosse Flexibilitat und schafft
interessante padagogische Mdglichkeiten. Alle Nutzungen sind sinnvoll angeordnet und trotz der
Gebaudetiefe gut belichtet, einzig die inneren Ecksituationen werden diesbeziiglich kritisch diskutiert.
Durch die vorgeschlagene Aufteilung der Funktionen und die Einlagerung der schulspezifischen
Aussenrdume in den Obergeschossen sind auch ausserschulische Nutzungen gut organisierbar.
Ubergeordnet stellt sich einzig die Frage der Position und Dimension der Buvette, die eine Wichtigkeit
bekommt, die im Gesamtkontext nicht angemessen scheint. Durch den Entscheid, die Schule als
Grossform zu organisieren, entsteht im Aussenraum einerseits ein grosszigiger Pausenplatz,
andererseits aber auch einige nicht nutzbare Restflachen. Die Grosszigigkeit des Pausenplatzes wird
zudem durch das Anordnen vieler Spiel- und Sportméglichkeiten etwas geschmaélert. Eine gesamthaft
Ubergeordnete, klar lesbare Freiraumkonzeption, auch mit klaren Angaben zur Vegetation, in adaquater
Bearbeitungstiefe wie das Gebaude wird vermisst.

Das Projekt Belvedere wird als interessanter, prazis entwickelter Beitrag mit hoher rAumlicher Qualitat
gewertet. Die Klarheit der Setzung und die massvolle Hohenentwicklung erlaubt ein entspanntes
Nebeneinander von Bestand und Neubau. Uber die im architektonischen Ausdruck angedeutete
konstruktive Sachlichkeit verbindet sich der Neubau auf angemessene Art und Weise mit den
Bestandsbauten und fugt sich zu einer stimmigen und zeitgemdssen Gesamtanlage. Das Projekt
‘Belvedere’ hat das Potential zusammen mit dem Bestand zu einem identitatsstiftenden Ensemble mit
einem hohen padagogischen Mehrwert zu werden.

Auswahlverfahren und Projektorganisation
Auftraggeberin und Projektorganisation
Auftraggeber ist die Einwohnergemeinde Biel. Diese ist ebenfalls Grundeigentimerin des

Planungsgebietes. Die Direktion Bau, Energie und Umwelt der Stadt Biel, vertreten durch die Abteilung
Hochbau, Ubernimmt die Federfihrung des Verfahrens.

Bauherrin vertreten durch Stadt Biel Tobias Grimm
Direktion Bau, Energie und Umwelt 032 326 26 09
Abteilung Hochbau tobias.grimm@biel-bienne.ch
Zentralstrasse 49 / PF
2501 Biel
Architekt Topotek 1 Dan Budik
Architektur GmbH 044 461 20 91
Kanzleistrasse 118 budik@topotekl.com
8004 Zirich
Bauleitung Bauleitung GmbH Patrick Hadorn
Landtestrasse 1 Hans-Peter Kocher
2503 Biel 032 366 08 08
office@bauleitung-gmbh.ch
Bauingenieur EBP Schweiz AG Christoph Haas
Muhlebachstrasse 11 044 395 16 16
8032 Zirich
Landschaftsarchitektur Topotek 1

Sophienstrasse 18
10178 Berlin
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2.3

2.4

2.5

2.6

Angewandtes Auswahlverfahren

Aufgrund des Umfangs der zu vergebenden Arbeiten erfolgt die Ausschreibung offen.
Sie erfolgt unter voller Namensgebung und ist nicht anonym.

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Abgabe der Honorarofferten ist in Deutsch oder Franzgsisch
maglich.

Rechtliche Grundlagen:

- Gesetz Uber das offentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2002

- Verordnung Uber das offentliche Beschaffungswesen vom 16. Oktober 2002
- Submissionsreglement der Stadt Biel vom 23. Oktober 2003

- Submissionsverordnung der Stadt Biel vom 5. Dezember 2003

Gegenstand und Umfang des vorgesehenen Auftrags

Der aus dieser Ausschreibung hervorgehende Auftrag beinhaltet die Gesamtleistung zur Projektierung
und Realisierung bis zum Abschluss:

Die erforderlichen Grundleistungen der Phasen 4.3, 4.4 und 4.5 als Elektroingenieur gemass SIA-
Ordnung 108/2014.

Der Gesamtauftrag des Fachingenieurs wird schrittweise als Teilauftrage vertraglich ausgeldst.

Der erste Teilauftrag umfasst:
Die Phasen 4.31 "Vorprojekt", 4.32 "Bauprojekt" und 4.33 "Bewilligungsverfahren"

Der zweite Teilauftrag umfasst:

Die Phasen 4.41 "Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag", 4.51 "Ausfuhrungsprojekt”, 4.52
"Ausfuhrung" und 4.53 "Inbetriebnahme und Abschluss".

Gultigkeit der Offerte

Das Angebot ist wahrend 180 Tagen ab dem fir die Einreichung des Angebots vorgesehenen Termins
verbindlich.

Entschadigung

Fur die Einreichung der Unterlagen wird keine Entschadigung ausgerichtet.

Auftragserteilung
Die allfallige Auftragserteilung erfolgt mittels Zuschlagsverfigung durch die zustéandige Vergabestelle.
Es wird ein Vertrag fur Fachingenieure geméss SIA 1001/2014 Uber die Gesamtleistungen

abgeschlossen, wobei der Vorbehalt gilt, dass der zweite Teilauftrag erst nach entsprechendem
Beschluss durch den Stadtrat bzw. Volksabstimmung flr einen Verpflichtungskredit ausgeldst wird.



Raumprogramm
Liste Raumprogramm

R-Nr. Bezeichnung Anzahl Flache

A Schulbereich

Cluster Zyklus 1

- Die Kinder im Cycle élémentaire, insbesondere jedoch die Kinder im Kindergarten sollen
einerseits fliessend zirkulieren kénnen, andererseits brauchen sie auch gentigend Nischen, um
sich zuriickziehen zu koénnen. Fir kleine Kinder sind kurze und klar erkennbare Wege
forderlich.

- Der Multifunktionsraum entspricht der Grosse eines Klassenzimmers.

- Der Bewegungs- resp. Ruheraum ist vom Klassenraum Kindergarten einfach einsehbar.

- Die sanitaren Anlagen (Toilette, Hygiene) sind insbesondere fir die Kindergartenklassen von
zentraler Bedeutung. Eine Anlage pro Cluster ist denkbar.

Die Anzahl Zimmer entspricht dem
Total aller drei Cluster des Zyklus 1

c
- Die Garderobe ist Teil jeder Kindergartenklasse und gehdrt zum péadagogischen g
Konzept/Unterricht im Kindergarten. =
- Eine Kuche pro Cluster (zwei Kindergartenklassen) ist anzustreben. %
- Jede Klasse verfugt uber geniigend Stauraum. ~
Al Klassenraum Kindergarten Cycle Elémentaire 6 80
A2 Gruppen-/Tagesschulraum Kindergarten 6 14
A3 Multifunktionsraum 9/4 30/60
A4 Klassenzimmer 1./2.Klasse Cycle Elémentaire 6 60
A5 Gruppen-/Tagesschulraum 1./2. Klasse 4/2 30/60
Cluster Zyklus 2 Total
- Jedes Klassezimmer und insbesondere auch die Spezialrdume verfuigen Uber viel Stauraum. Zimmer
- Ein Cluster besteht aus drei Klassen und der Bibliothek, resp. dem Mehrzweckraum. beider
Cluster
Zyklus 2
A6 Klassenzimmer 3./4. Klasse (Primarstufe) 6 62

A7 Gruppen-/Arbeitsraum 3./4. Klasse 30

A8 Bibliothek 60

6

1
A9 Mehrzweckraum 1 62
A10  Gruppen-/Arbeitsraum Spezialzimmer 2 30

Cluster Spezialunterricht

- Die Spezialraume sind so zu gestalten, dass sie ja nach Bedarf in einem Cluster mit 4
Klassenzimmern und 4 Tagesschul-/Gruppenraume umgenutzt werden kénnen.

- Die Spezialraume verfugen Uber viel Stauraum.

- Das Werken und die Musik muss nicht zwingend in Clustern organisiert sein, ihre Anordnung
darf aber den Unterricht und die Betreuung in den Unterrichtsclustern sowie der Ablauf der
Ganztagesschule nicht stéren (Verschiebung der Kinder, Larm, kein "Gelaufe" durch die
Unterrichtscluster).

A1l  Sonderpadagogische Klassen, Klassen fiir besondere Férderung (KbF), 4 62
Bildnerisches Gestalten

A12  Gruppen- Arbeitsraum Spezialunterricht 2 30

Al13  Textiles und Technisches Werken 2 60

A14  Musik 2 62

Al1l5  Gruppen-/Arbeitsraum Spezialunterricht 2/2 60 /30

B Betrieb und Unterstiitzung

Alle Raumlichkeiten verfuigen tiber gentigend Stauraum.

B1 Aufenthaltsraum Lehrpersonal/Betreuungspersonal 1 128
B2 Arbeitsraum Lehrpersonal/Betreuungspersonal 1 190
B3 Schulleitung/Tagesschulleitung/Sekretariat/Hausdienstleitung 5 30
B4 Schulsozialarbeit 2 30
B5 Integrative Forderung 2 16
B6 Deutsch/Franzoésisch als Zweitsprache (DaZ / FLS) 2 16
(o Zentrale Verpflegung
Cc1 Essbereich Zyklus 1 (Unterteilbar in 6 Einzelbereiche a 50m2) 1 320
Stauraum flr Geschirr sowie Spiel- und Unterrichtsmaterial (Tagesschule).
c2 Essbereich Primarstufe Zyklus 2 (Mensa) 1 320
c3 Regenerierkiiche (600 Mahlzeiten in zwei Schichten a 300 Mahlzeiten) 1 150
ca Garderobe/Toiletten Kiichenpersonal 1 20
c5 Toiletten Mitarbeitende Betreuung 1 0
cé Toiletten Kinder 1 30
c7 Nassraum Kinder (Handewaschen/Zihne putzen) 1/1 44 /32




D Sportanlage Schule

D1 Turnhalle 16.0 x 28.0 Meter 2 450
D2 Lager Innensportgerate 2 20
D3 Lager Aussengerite 1 80
D4 Garderobe Schiiler und Schiilerinnen, inkl. Dusch- und Trocknungsvorraum 4 60
D5 Garderobe Lehrer und Lehrerinnen, inkl. Duschkabine und Toilette/Sanitidtszimmer 2 30
D6 Reinigungsgerateraum Turnhallenspezifisch 1 10
D7 Toilettenanlage (Herren/ Damen/Invaliden) 1 37
E Sportanlage Fussball ( Aussenfelder)

E1l Garderobe Fussball, inkl. Dusche 6 30
E2 Garderobe Schiedsrichter 2 16
E3 Lager Aussenmaterial 1 26
E4 Buvette Saal 1 73
E5 Kiiche 1 30
E6 Toilettenanlage 6ffentlich (Herren/Damen/Behinderte) 1 36

F Verkehrsfliche, Nebenrdume und Infrastruktur

F1 Toilettenanlage Schiiler und Schiilerinnen total 123
F2 Toilettenanlage Lehrer und Lehrerinnen 14
F3 Reinigungsrdaume Innenbereich total 33
F4 Lager Reinigung/Hausdienst total 28
F5 Archiv Klassen Zyklus 1 total 174
F6 Archiv Klassen Zyklus 2/Spezialrdume total 112
G Technik

G1 Haustechnik Sanitar und Heizung (Warmeverbund) total

G2 Haustechnik Liiftung Turnhalle /Essbereich Primarstufe total

G3 Haustechnik Elektro/Server total 290
G4 Lift oK
G5 Reinigungsgerdteraum aussen (Garage) 18
G6 Containerunterstand fiir 6 Container 18
H Aussenraum

H1 Aussenraum Kindergarten Zyklus 1 (Cycle Elémentaire) 6 200
H2 Pausenplatz (davon ca. 300m2 gedeckt) ca. 1600
H3 Aussenbereich Sport Rasenflache ca. 1600
H4 Aussenbereich Sport Hartbelag ca. 800
H5 Parkpldtze Auto Stk. 5
H6 Parkpldtze Velo ca. 300
H7 Parklatze Kickboard ca. 240
H8 Haltestelle Schulbus 1 -
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6.1

6.2

Anforderungen

Als Bestandteil des nachhaltig, im Sinne der 2000-Watt-Gesellschaft, geplanten Quartiers soll das neue
Schulgebaude (Neubauten) geméss dem Minergie-P-Standard mit den Zusatzprodukten ECO und MQS
mit Zertifizierung realisiert werden.

Behindertengerechtigkeit
Der Neubau ist gemass einschlagigen Normen und Richtlinien behindertengerecht zu planen.

Das Projekt wird von der Behérde in die Qualitatssicherungsstufe QSS1 eingestuft: Gebaude mittlerer
Hohe, Nutzung Schule, Belegung pro Raum bis zu 300 Personen

Es kann davon ausgegangen werden, dass das Gebaude BMA Uberwacht ist.

Termine, Planung, Realisierung

17. Juli 2020
14. August 2020

Publikation Fachplanerausschreibung SIMAP
Eingabe Fachplanerofferten

Stadtrat Projektierungskredit 20. August 2020

Abgabe Bauprojekt mit Kostenvoranschlag Mitte September 2021
Dezember 2021
Februar 2022

Juni 2022

Gemeinderat Baukredit
Stadtrat Baukredit
Volksabstimmung

Sommer 2023
Sommer 2025

Ziel Baubeginn
Bauende / Bezug
Honorarsubmission
Eignungskriterien

Die Nichterfullung der nachfolgend geforderten Eignungskriterien schliesst Anbieterinnen oder Anbieter
von der Teilnahme am Verfahren aus:

- Termingerechte Einreichung der Angebotsunterlagen

- Selbstdeklaration Uiber Solvenz und Arbeitsbedingungen mit allen geforderten Nachweisen (Pt. 8)

- Die Verpflichtungen gemass Punkt 2 und 3 der Selbstdeklaration miissen im Sinne von Kredit- und
Vertrauenswaurdigkeit erfillt sein.

Zuschlagskriterien

Das wirtschaftlich gunstigste Angebot erhalt den Zuschlag. Die Bewertung erfolgt gemass folgenden
Zuschlagskriterien:

angaben

nicht vergleichbar mit
Aufgaben-stellung

vergleichbar mit
Aufgabenstellung,
bei Nachfrage eine
positiv

Kriterien Gew. | Note 1 Note 2 Note 3 Note 4
1. Honorarofferte 60% | Note =1 + 3 * (Gunstigste Offerte/zu bewertende Offerte)
2. Referenzen 30% | keine Referenz- Referenzangaben Referenzangaben Referenzangaben

vergleichbar mit
Aufgabenstellung,
bei Nachfrage beide
positiv

3. Blrostruktur

10%

keine Angaben

Beurteilung der
Angaben Uber

Organisationsstruktur,

Personal-einsatz,
Schlusselpersonal:
genugend

Beurteilung der
Angaben Uber

Organisationsstruktur,

Personal-einsatz,
Schlusselpersonal:
gut

Beurteilung der
Angaben Uber
Organisationsstruktur,
Personal-einsatz,
Schlusselpersonal:
sehr gut




6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Einzureichende Unterlagen
1. Honorarofferte auf dem vorbereiteten Formular, vollstindig ausgefillt und unterzeichnet

2. Selbstdeklaration auf dem vorbereiteten Formular, mit den geforderten Beilagen (Nachweisen),
vollstandig ausgefullt und unterzeichnet

3. Brostruktur Angabe Uber die Belegschaft, gegliedert nach Aufgabenkreisen und Uber die Zahl
Auszubildender sowie Angaben Uber das einzusetzende Schlisselpersonal (max. 2 A4).

4. Referenzobjekte (maximal 3 Objekte) hinsichtlich Aufgabenstellung und Komplexitat mit gleicher oder

vergleichbarer Aufgabenstellung, geplant oder erstellt innerhalb der letzten 5 Jahre mit Angaben der
Kontaktpersonen (max. 3 A4).

Samtliche Angebotsunterlagen sind ungebunden und ungeheftet einzureichen. Alle eingereichten
Unterlagen dienen ausschliesslich der Information und werden vertraulich behandelt. Sie gehen in das
Eigentum der Auftraggeberin tber.

Beurteilung der Angebote

Die anschliessende Beurteilung erfolgt anhand der erwahnten Eignungs- und Zuschlagskriterien
gemass Ziffer 6.1 und 6.2.

Benachrichtigung

Der Zuschlag wird den Anbietenden schriftlich eréffnet.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die beschaffungsrechtliche Entscheidung der Auftraggeberin kann innert 10 Tagen seit
Eroffnung beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern schriftliche Beschwerde erhoben werden. Die
Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begriindung sowie
eine rechtsgultige Unterschrift enthalten.

Bestimmungen zum Vertrag fir Elektroplaner / Elekrtoplanerin

Die raumliche Fachkoordination der Gebaudeinstallationen wird voraussichtlich aufgrund des
gegebenen Komplexitatsgrades in die Leistungen des Heizungs-, Liftungs- und Sanitarplaners

integriert.

Mit dem/der Elektroplaner/Elektroplanerin wird ein Einzelplanervertrag nach SIA 108/2014 mit
insbesondere folgenden Bedingungen abgeschlossen:

Die Honorierung erfolgt aufgrund der honorarberechtigten Baukosten und dem daraus abgeleiteten
mittleren Stundenaufwand mittels des statistischen Wertes gemdass SIA-Ordnung 108/2014. Die
mittleren Stundenansétze bleiben fest bis Vertragsende.

Im Rahmen des Projektwettbewerbes wurden die Anlagekosten fiir das Neubau-Projekt "Belvedere"
ermittelt. Folgende honorarberechtigte Baukosten resultieren:

- Aufwandbestimmende Baukosten Elektro: CHF 2.8 Mio. exkl. MwSt.

- Koeffizienten Z1, Z2; Werte fir das Jahr 2016 gemass SIA 108: Z1=0.066/ Z2=11.28
Diese Werte bleiben fest bis Vertragsende.

- Die Honorare sind nicht teuerungsberechtigt.

Sie werden auf Grund der Teuerung enthaltenden honorarberechtigten Baukosten abgerechnet.



6.8

6.9

Das Honorar fur die Phase 3 Projektierung wird auf Basis der honorarberechtigten Bausumme ermittelt,
welche vom durch die Bauherrschaft bewilligten Kostenvoranschlag abgeleitet wird.

Bei Weiterfihrung des Auftrages nach der Kreditsprechung werden die Honorare der Phase 3
rickwirkend an die honorarberechtigte Bausumme der Schlussabrechnung angepasst und die schon
geleisteten Zahlungen als Akonten angerechnet.

Das Honorar fir die Phasen 4 Ausschreibung und 5 Realisierung ergibt sich aus der
honorarberechtigten Bausumme der Schlussabrechnung. Die Phasen 4 und 5 werden, abhéngig von
der Kreditsprechung und den dabei festgelegten Terminen ausgelést.

zu offerierende Leistungen

Der Elektroingenieur / Elektroingenieurin hat samtliche Leistungen zu erbringen, welche als

Leistungsmodule in der SIA-Ordnung 108/2014 und im Schnittstellenblatt (Beilage 2) fir die oben

erwahnten Teilphasen umschrieben sind, insbesondere auch:

- Evaluation geeigneter Konzepte zum Konzept des in Punkt 4 beschriebenen MINERGIE-Labels

- Bereitstellung aller erforderlichen Berechnungen, Gesuche und Nachweise aus dem Fachbereich
Elektro im Zusammenhang mit warmeschutz- und Energienachweisen, MINERGIE-Nachweisen und

MINERGIE-Zertifizierung.

- Beschrieb und Vergleich der gepriften Varianten sowie Argumentation fur die gewéhlte Lésung
zuhanden der Botschaft fur die Volksabstimmung zum Ausfuhrungskredit.

- Prufung verschiedener Varianten fir eine optimale Integration der Haustechnik und deren
Installationen fir eine dem architektonischen Anspruch geniigende Realisation.

- Ausschreibungen der Bauarbeiten nach Gesetz Uiber das 6ffentliche Beschaffungswesen.

- Bestandesaufnahmen, soweit diese fiir die Integration des Neubaus in die bestehende
Gesamtanlage erforderlich sind.

- Planung der Werkleitungen Elektro (Strom, Telekommunikation) auf dem gesamten Grundstuck.

- Technische Planung der Beleuchtung (Lichttechnik, Beleuchtungsstérken etc.) inkl. Devisierung und
Fachbauleitung Beleuchtung

- Erstellung Blitzschutzkonzept, Planung des inneren und ausseren Blitzschutzes
- Planung Brandmeldeanlage

- Planung samtlicher elektrotechnischen Komponenten in Innen- und Aussentiren im Zusammenhang
mit dem Zutritts- und Sicherheitskonzept

Phasengliederung

Die Leistungen sollten im Stundentarif mit Schatzung des erforderlichen Aufwands (Gliederung
gemass Leistungsmodell SIA 112 und SIA 103, Ausgabe 2014) offeriert werden.

3 Projektierung: Beratung Projektphase

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt

4 Ausschreibung: Beratung Ausschreibungsphase

41 Ausschreibungspléne

5 Realisierung: Begleitung Ausfihrungskontrolle am Bau

52 Ausfuhrung und Bauleitung



6.10 Honorarofferte nach SIA-Ordnung 108 (2014)

Grundlagen Elektro
Aufwandbestimmende Baukosten B (exkl. MwSt.) Annahme CHF 2.8 Mio
Grundfaktor fr den Stundenaufwand p (Z-Werte Tarifblatt SIA 2016) 0219
Schwierigkeitsgrad n
Anpassungsfaktor r
Teamfaktor i
Sonderleistungsfaktor s
Zeitaufwand in Stunden bei 100% T =Bxp (%)xnxq (%) xrxixs Std
Angebotener Stundenansatz h CHE oo /h
Honorar bei angenommenen 100% Leistungsanteil H=Txh CHE
Leistungsanteil q nach
SIA 108

4.3 Projektierung
431 Vorprojekt 6 % CHF..ooovvvveeieeeen,
4.32 Bauprojekt 18 % CHF ..o
4.33 Baubewilligungsverfahren CHF..ooovvveeieeee,
4.4 Ausschreibung

(6 | T
4.41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 21%
4.5 Realisierung

CHF....ovveiiieen,
451 Ausfihrungsprojekt 27 %

CHF....oveviiiien,
4.52 Ausfuihrung 18 %

(6 | T
4.53 Inbetriebnahme, Abschluss (Anteil Mangelbehebung 1.5%) 10%
Total Honorar Elektro 100 % CHF...ovve




7. Plangrundlage

Beilage 1: Wettbewerbsprojektplane
Beilage 2: Schnittstellenpapier



8. Selbstdeklaration

8.1 Angaben zur federfuhrenden Firma

Rechtsform [] einfache Gesellschaft [ ] Kollektivgesellschaft [ ] Kommanditgesellschaft
[ ] GmbH [ ] Genossenschaft [ ] Kommandit AG
[] Aktiengesellschaft [] Gbrige (Verein, virtuelle Unternehmung, vertragliche

Bindung, etc.)

KONTAKEAAIESSE. ...ttt e skt e et e e e o bt e e e ek b e e e e s et e e e s e b e e e e s annneeee s
L1780 To (8T o LS = o P RRO
Berufsausweis verantwortlichen FaChperson ..o

Anzahl beschaftigte Mitarbeiterinnen Manner: ............... Frauen: .............. AZUBI:

8.2 Verpflichtungen

Halten Sie die orts- und brancheniblichen Arbeitsbedingungen analog dem GAV
(inkl. Teuerungsausgleich) ein? []Ja

Haben Sie den Gesamtarbeitsvertrag ihrer Branche unterzeichnet? []Ja
Sie unterstehen dem GAV ihrer Branche als: [ Verbandsfirma

[] Einzelvertragspartner

[ ] AVE (allgemeine Verbindlichkeitserklarung)

Zahlen Sie fir gleichwertige Arbeit dieselben Léhne fir Mann und Frau? []Ja

Sind in ihrer Firma Umweltbestimmungen bekannt und wird deren uneingeschrankte
Einhaltung sichergestellt? []Ja

Sind gegen ihre Firma Betreibungen hangig? []Ja

Adresse des zustandigen BetreibungSamies ...

Haben Sie die MwSt, die Staats-, Gemeinde- und Bundessteuern bis zum letzten
Falligkeitstermin bezahlt? []Ja

Haben Sie die AHV-/ IV-/EO- Beitrage, ALV, SUVA, Krankenkasse, Vor- /Fursorge-
einrichtungen, Kinderzulagen usw. bis zum letzten Falligkeitstermin bezahlt? []Ja

] Nein

] Nein

] Nein

] Nein

] Nein

] Nein

] Nein




8.3 Versicherungen

Die Unternehmung erklart, durch eine Haftpflichtversicherung ausreichend geschiitzt zu sein. Es sind dies
far:

Personenschaden pro Person CHF s
pro Ereignis  CHF ..o

Sachschaden pro Ereignis  CHF ..o

Versicherungsgesellschaft e Police NI ...

8.4 Beilage von Nachweisen (nicht alter als 1 Jahr)
Die folgenden Nachweise sind dem Angebot beizulegen:

e Bestatigung der Steuerverwaltung betreffend Begleichung der Staats-, Gemeinde- und
Bundessteuer

Bestatigung betreffend Begleichung der Mehrwertsteuer

Auszug aus dem Betreibungsregister

Bestatigung betr. AHV-/IV-/EO-Beitragen

Bestatigung der nachstehend aufgefiihrten Sozialversicherungen tber die bezahlten Pramien:
SUVA oder private Unfallversicherung und Krankentaggeldversicherung

8.5  Bestatigung / Erméchtigung

Mit der Unterschrift bestatigt die Unternehmung die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklart sich bereit,

sie auf Verlangen hin zu belegen.

Die Unternehmung ermachtigt die Steuerorgane, alle Einrichtungen der Sozialversicherungen,
Umweltfachstellen, die paritatischen Berufskommissionen und andere 6ffentlichen Organe ausdriicklich, der
Beschaffungsstelle - auch entgegen allfallig anders laufenden Gesetzesbestimmungen - Auskinfte im
Zusammenhang mit obigen Fragen zu erteilen. Diese Ermachtigung gilt fir die ganze Dauer der
Vertragserfillung. Falls die Unternehmung einen Teil des Auftrages an Unternehmungen im Unterakkord
Ubertragt, Ubernimmt sie die Verantwortung dafir, dass auch diese samtliche Bedingungen von Art.33

Buchstabe d,e und g SubV erfiillen.

Unwahre oder nicht gemachte Angaben sowie fehlende Nachweise filhren zum Ausschluss von der

Submission (Art. 11, Abs. 1 des stadt. SubmR resp. Art. 33 der kant. SubV)

Ort und Datum Firmenstempel Unterschriften

ausfillen und unterschreiben.

Arbeitsgemeinschaften haben zusammen mit der Abgabe der Offerte folgende verbindliche Angaben Uber die
beteiligte Unternehmungen, federfilhrende Unternehmung, Zahlungsadresse, prozentuale Aufteilung des
Auftrages auf die Parteien zu machen. Bei Arbeitsgemeinschaften missen alle Beteiligten die Selbstdeklaration
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