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Annexe 12 : Schéma d’analyse des travaux à réaliser sur les PFP3 dans le cadre des REN de la MO 
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> Matérialisation et détermination des 

nouveaux PFP3 

> Rattachement sur les PFP et PFA 1 

et 2 

> Contrôle des tensions sur les PFP3 

repris, analyse et rattachement au 

réseau selon CC 2.2.2.3 

> Nouvelle détermination des PFP3 

existants (matérialisation conforme) 

> Rattachement sur les PFP et PFA 1 

et 2 

> Contrôle des tensions sur les PFP3 

repris, analyse et rattachement au 

réseau selon CC 2.2.2.3 

Précision selon OTEMO respectée ? 

OUI 

1 > Reprise des PFP3 de la BDMO 

avec matérialisation conforme et 

avec FS et FH ≤ 1σ de l’OTEMO 

> Traitement des PFP3 à déclasser, 

penchés ou détruits selon CC pt. 

2.2.2.2 

NON 

3 


