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23 Elektroanlagen 

231 Apparate Starkstrom 

Gebäudeerschliessung 
Die Zuleitung der Hauptverteilung erfolgt ab dem HAK im Elektroraum und ist mit 200A 
abgesichert. Der Schulbereich und der Fremdvermietete Bereich wird jeweils separat gemessen. 
Für die Schule ist bestehend eine Vorsicherung von 100A vorhanden. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die neue Nutzung weniger Strom benötigt und somit die 100A für die 
Musikakademie ausreichend sind. 

Haupt- und Unterverteilungen und Sicherheitsanlagen 
Folgende Anlagen werden ersetzt, umgebaut oder zurückgebaut: 

 Untergeschoss 
 Anpassarbeiten Hauptverteilung an neue Situation 
 Anpassung Unterverteilung 1.UG Treppenhaus Ost. 
 Anpassung Notlichtzentrale Fa. Zumtobel 

 
 EG – 2.OG 

 6Stk. neue Unterverteilung (Ost und West) 
 

 3.OG 
 1Stk. neue Unterverteilung (Ost) 

Kompensationsanlage 
Es ist keine Kompensation vorgesehen. 

USV-Anlage 
Es ist keine USV Anlage vorgesehen 

Photovoltaik (Solarzellen) 
Eine Photovoltaikanlage ist in den Kosten nicht berücksichtigt. 

Notlichtanlage 
Die bestehende Notlichtanlage kann für den neuen Betrieb wieder genutzt werden. Die 
Ersatzteilgarantie ist für die nächsten 5 Jahre gewährleistet. 

232 Starkstrominstallationen 

Erdung 
Anpassungen an der bestehenden Erdungsanlage ist eingerechnet. 

Äußerer Blitzschutz 
Nicht in den Kosten berücksichtigt, bauseits. 
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Potenzialausgleich 
Eine Anpassung des Potentialausgleichs ist eingerechnet. Zusätzlich werden bei den neu 
ausgewiesenen Steigzonen 8mm Rundkupfer installiert, um die neuen metallischen Teile auf das 
gleiche Potential zu bringen. 

Überspannungsschutz 
Die neuen Verteilungen werden mit einem Überspannungsschutz ausgerüstet. Das 
Überspannungsschutzkonzept basiert auf einer selektiven Staffelung von Haupt- und 
Unterverteilung Typ 1+2. Ein Geräteschutz Typ 3 wird nicht. 

Installationssysteme 
In den Geschossen EG-2.OG werden 2Stk. neue Steigzonen ausgewiesen. Bei diesen 
Steigzonen befinden sich ebenfalls die Unterverteilungen. In den Steigzonen werden Kabelleitern 
verwendet. Ab den Steigzonen erfolgt die Erschließung der Zimmer und Gangzonen mit Rohr UP 
in der Decke.  

Lichtinstallationen 
Nutzfläche Musikschule: Es wird jede zweite Achse zwischen den Fenstern eine Steckdose 

installiert. Die Installation an der Decke erfolgt UP an der Wand 
AP. Dies hat ein gleichmäßiges Raster zur Folge. Somit sind pro 
kleines Unterrichtszimmer 2Stk. Steckdosen und im Großen 4Stk. 
vorhanden. 

Nebennutzfläche Die Nebennutzfläche wird belassen und allenfalls angepasst. Es 
sind keine zusätzlichen Installationen eingerechnet. 

 

Notlichtinstallation 
Die Sicherheitsleuchten sowie die beleuchteten Rettungszeichen werden durch eine Notbe-
leuchtungszentrale „Zentral-Batterie“ (UG) versorgt. Die Sicherheitsleuchten mit Piktogramm sind 
in Dauerschaltung, die Sicherheitsleuchten ohne Piktogramm in Bereitschaftsschaltung. Eine 
Alarmierung (Störung) erfolgt via bestehendes Hausleitsystem. Es werden nur die Gangzonen 
und Treppenhäuser mit Notlicht ausgerüstet. 

Kraft- und Wärmeinstallationen 
Die Verteilungen werden einzeln ab der Hauptverteilung erschlossen. Pro Verteilung werden 40A 
zur Verfügung stehen. In den Gangzonen sind Putzsteckdosen T23 vorgesehen. Ansonsten sind 
keine größeren Verbraucheranschlüsse vorgesehen. 

HLKS Installationen 
Es sind kleinere Anpassungen vorgesehen.  
 
Es ist nichts eingerechnet für: 

 Heizung (Ersatz oder Aufrüstung) 
 Klima 
 Lüftung 

Storen Anlage  
Es sind keine elektrischen Storen vorgesehen. 
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233 Leuchten und Lampen 

Allgemein 
Grundsätzlich gilt der Einsatz von LED-Leuchteinsätzen. 

Gangzonen 
In den Gangzonen wird ein Schienensystem eingerechnet, in welcher die Notbeleuchtung und 
Bewegungsmelder integriert werden können. 

Unterrichtszimmer  
In den Unterrichtszimmer sind einfache Büroleuchten AP eingerechnet. Diese werden einzeln AP 
an die abgehängte Decke montiert. 

Aussenbeleuchtung 
Es ist keine Außen- oder Fassadenbeleuchtung vorgesehen. 

Notbeleuchtung 
Die bestehenden Not- und Rettungszeichenleuchten sollen wiederverwendet werden. Es wird 
ein Preis für die Reinigung und Zwischenlagerung eingerechnet. 
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235 Apparate Schwachstrom 

Kommunikationssysteme  
DECT-System Nicht vorgesehen 
Netzwerk Folgende Räume erhalten jeweils 4Stk. Netzwerk (UKV) Anschlüsse 

 - 2x Büroräume 3.OG  
 - 7x Große Unterrichtsräume  
 - 1x Sitzungszimmer 
  

WLAN-Sender Folgende Räume erhalten jeweils 2Stk. Netzwerk (UKV) Anschlüsse für ein 
WLAN-Gerät 

 - 1x Büroräume 3.OG  
 - 7x Große Unterrichtsräume  
 - 1x Aufenthalt 
 - 1x Sitzungszimmer 

GSM Inhouse Ist nicht vorgesehen. 
 
TV-Anschlüsse In den 7Stk. großen Unterrichtszimmern soll es je einen TV Anschluss 

geben. 
 
Bauseits gelieferte Komponenten: 

 Aktivkomponenten UKV (Server, Switches sowie Videoserver) 
 WLAN-Sender 
 Telefone/Voip 

Brandmeldeanlage 
Es ist keine Brandmeldeanlage vorgesehen. 

Einbruch- / Überfallmeldeanlage 
Es ist keine Einbruchmeldeanlage vorgesehen. 

Personenschutzanlage  
Es ist keine EVAK Anlage eingerechnet. 

Multimedia 
In den großen 7Stk. Unterrichtsräumen wird jeweils eine Installation für Beamer und Musikanlage 
eingerechnet. Dafür wird pro Raum ein Richtpreis von CHF 2‘500.- vorgesehen. 

Sicherheits- und Überwachungssysteme 
Ist nicht vorgesehen. 

Zutrittskontrollanlage 
Ist nicht vorgesehen. 

Uhrenanlage 
Ist nicht vorgesehen. 
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236 Schwachstrominstallationen 

Kommunikationsinstallationen 
Im Gebäude ist an einem zentralen Ort ein Raum zu definieren, um ein neues UKV Rack zu 
installieren für die neuen UKV Anschlüsse und WLAN. 

Brandmeldeinstallationen 
Ist nicht vorgesehen. 

Signal- und Fernmeldeinstallationen 
Die haustechnischen Sammelalarme, wie das Ansprechen von Überspannungsschutz, Auslösung 
von Sicherungen, Störung USV usw., werden nach Gruppen zusammengefasst und mit einem 
potenzialfreien Kontakt auf das bestehende Hausleitsystem zur Weitersignalisierung 
aufgeschaltet.  

Videoinstallationen 
Ist nicht vorgesehen. 

Brandfallsteuerung 
Die Brandfalltüren in den Gangzonen werden lokal mit Brandmelder ausgerüstet, um im Brandfall 
automatisch zu schließen. 

Gasmeldeinstallationen 
Ist nicht vorgesehen. 

Sicherheitsmaßnahmen 
Es sind keine zusätzlichen sicherheitsrelevanten Maßnahmen für den Gebäudeschutz im Umbau 
vorgesehen. 

237 Gebäudeautomation 

Es ist keine Übergeordnete Steuerung vorgesehen. 

238 Bauprovisorium 

Das Bauprovisorium währen der Umbauzeit wird ab der bestehenden Hauptverteilung 
abgenommen. Pro Stockwerk werden 2Stk. Satelliten (40A) eingerechnet mit genügend 
Steckmöglichkeiten. Im Gangbereich wird eine Grundbeleuchtung vorgesehen. Eine 
Arbeitsplatzbeleuchtung ist nicht eingerechnet. 
 


