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23 Elektroanlagen

231 Apparate Starkstrom

Gebaudeerschliessung

Die Zuleitung der Hauptverteilung erfolgt ab dem HAK im Elektroraum und ist mit 200A
abgesichert. Der Schulbereich und der Fremdvermietete Bereich wird jeweils separat gemessen.
Fir die Schule ist bestehend eine Vorsicherung von 100A vorhanden. Es kann davon
ausgegangen werden, dass die neue Nutzung weniger Strom benétigt und somit die 100A fiir die
Musikakademie ausreichend sind.

Haupt- und Unterverteilungen und Sicherheitsanlagen
Folgende Anlagen werden ersetzt, umgebaut oder zurlickgebaut:
e Untergeschoss
e Anpassarbeiten Hauptverteilung an neue Situation
e Anpassung Unterverteilung 1.UG Treppenhaus Ost.
e Anpassung Notlichtzentrale Fa. Zumtobel

e EG-2.0G
e 6Stk. neue Unterverteilung (Ost und West)

¢ 3.0G
e 1Stk. neue Unterverteilung (Ost)

Kompensationsanlage
Es ist keine Kompensation vorgesehen.

USV-Anlage
Es ist keine USV Anlage vorgesehen

Photovoltaik (Solarzellen)
Eine Photovoltaikanlage ist in den Kosten nicht bertcksichtigt.

Notlichtanlage

Die bestehende Notlichtanlage kann fur den neuen Betrieb wieder genutzt werden. Die
Ersatzteilgarantie ist flr die nachsten 5 Jahre gewahrleistet.

232 Starkstrominstallationen

Erdung
Anpassungen an der bestehenden Erdungsanlage ist eingerechnet.

AuRerer Blitzschutz
Nicht in den Kosten beriicksichtigt, bauseits.
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Potenzialausgleich

Eine Anpassung des Potentialausgleichs ist eingerechnet. Zusatzlich werden bei den neu
ausgewiesenen Steigzonen 8mm Rundkupfer installiert, um die neuen metallischen Teile auf das
gleiche Potential zu bringen.

Uberspannungsschutz

Die neuen Verteilungen werden mit einem Uberspannungsschutz ausgeriistet. Das
Uberspannungsschutzkonzept basiert auf einer selektiven Staffelung von Haupt- und
Unterverteilung Typ 1+2. Ein Gerateschutz Typ 3 wird nicht.

Installationssysteme

In den Geschossen EG-2.0G werden 2Stk. neue Steigzonen ausgewiesen. Bei diesen
Steigzonen befinden sich ebenfalls die Unterverteilungen. In den Steigzonen werden Kabelleitern
verwendet. Ab den Steigzonen erfolgt die ErschlieBung der Zimmer und Gangzonen mit Rohr UP
in der Decke.

Lichtinstallationen

Nutzflache Musikschule: Es wird jede zweite Achse zwischen den Fenstern eine Steckdose
installiert. Die Installation an der Decke erfolgt UP an der Wand
AP. Dies hat ein gleichmaBiges Raster zur Folge. Somit sind pro
kleines Unterrichtszimmer 2Stk. Steckdosen und im Grofien 4Stk.
vorhanden.

Nebennutzflache Die Nebennutzflache wird belassen und allenfalls angepasst. Es
sind keine zusatzlichen Installationen eingerechnet.

Notlichtinstallation

Die Sicherheitsleuchten sowie die beleuchteten Rettungszeichen werden durch eine Notbe-
leuchtungszentrale ,Zentral-Batterie® (UG) versorgt. Die Sicherheitsleuchten mit Piktogramm sind
in Dauerschaltung, die Sicherheitsleuchten ohne Piktogramm in Bereitschaftsschaltung. Eine
Alarmierung (Storung) erfolgt via bestehendes Hausleitsystem. Es werden nur die Gangzonen
und Treppenhauser mit Notlicht ausgertstet.

Kraft- und Warmeinstallationen

Die Verteilungen werden einzeln ab der Hauptverteilung erschlossen. Pro Verteilung werden 40A
zur Verfigung stehen. In den Gangzonen sind Putzsteckdosen T23 vorgesehen. Ansonsten sind
keine grofieren Verbraucheranschliisse vorgesehen.

HLKS Installationen
Es sind kleinere Anpassungen vorgesehen.

Es ist nichts eingerechnet fir:
e Heizung (Ersatz oder Aufristung)
e Klima
e Liftung

Storen Anlage
Es sind keine elektrischen Storen vorgesehen.
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233 Leuchten und Lampen

Allgemein
Grundsatzlich gilt der Einsatz von LED-Leuchteinsatzen.

Gangzonen

In den Gangzonen wird ein Schienensystem eingerechnet, in welcher die Notbeleuchtung und
Bewegungsmelder integriert werden kénnen.

Unterrichtszimmer

In den Unterrichtszimmer sind einfache Biroleuchten AP eingerechnet. Diese werden einzeln AP
an die abgehangte Decke montiert.

Aussenbeleuchtung
Es ist keine AuRen- oder Fassadenbeleuchtung vorgesehen.

Notbeleuchtung
Die bestehenden Not- und Rettungszeichenleuchten sollen wiederverwendet werden. Es wird
ein Preis fur die Reinigung und Zwischenlagerung eingerechnet.
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235 Apparate Schwachstrom

Kommunikationssysteme

DECT-System Nicht vorgesehen

Netzwerk Folgende Raume erhalten jeweils 4Stk. Netzwerk (UKV) Anschlisse
- 2x Burordume 3.0G
- 7x Grolde Unterrichtsraume
- 1x Sitzungszimmer

WLAN-Sender Folgende Raume erhalten jeweils 2Stk. Netzwerk (UKV) Anschllsse flir ein
WLAN-Gerat
- 1x Burordume 3.0G
- 7x Grolde Unterrichtsrdume
- 1x Aufenthalt
- 1x Sitzungszimmer

GSM Inhouse Ist nicht vorgesehen.
TV-Anschlisse In den 7Stk. grolRen Unterrichtszimmern soll es je einen TV Anschluss
geben.

Bauseits gelieferte Komponenten:
o Aktivkomponenten UKV (Server, Switches sowie Videoserver)
¢ WLAN-Sender
o Telefone/Voip

Brandmeldeanlage
Es ist keine Brandmeldeanlage vorgesehen.

Einbruch- / Uberfallmeldeanlage
Es ist keine Einbruchmeldeanlage vorgesehen.

Personenschutzanlage
Es ist keine EVAK Anlage eingerechnet.

Multimedia
In den groRen 7Stk. Unterrichtsrdumen wird jeweils eine Installation fir Beamer und Musikanlage
eingerechnet. Dafur wird pro Raum ein Richtpreis von CHF 2500.- vorgesehen.

Sicherheits- und Uberwachungssysteme
Ist nicht vorgesehen.

Zutrittskontrollanlage
Ist nicht vorgesehen.

Uhrenanlage
Ist nicht vorgesehen.
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236 Schwachstrominstallationen

Kommunikationsinstallationen
Im Gebaude ist an einem zentralen Ort ein Raum zu definieren, um ein neues UKV Rack zu
installieren fur die neuen UKV Anschlisse und WLAN.

Brandmeldeinstallationen
Ist nicht vorgesehen.

Signal- und Fernmeldeinstallationen

Die haustechnischen Sammelalarme, wie das Ansprechen von Uberspannungsschutz, Auslésung
von Sicherungen, Stérung USV usw., werden nach Gruppen zusammengefasst und mit einem
potenzialfreien Kontakt auf das bestehende Hausleitsystem zur Weitersignalisierung
aufgeschaltet.

Videoinstallationen
Ist nicht vorgesehen.

Brandfallsteuerung
Die Brandfalltiren in den Gangzonen werden lokal mit Brandmelder ausgeristet, um im Brandfall
automatisch zu schlie3en.

Gasmeldeinstallationen
Ist nicht vorgesehen.

SicherheitsmalRnahmen
Es sind keine zusatzlichen sicherheitsrelevanten MalRnahmen fur den Gebaudeschutz im Umbau
vorgesehen.

237 Gebaudeautomation
Es ist keine Ubergeordnete Steuerung vorgesehen.
238 Bauprovisorium

Das Bauprovisorium wahren der Umbauzeit wird ab der bestehenden Hauptverteilung
abgenommen. Pro Stockwerk werden 2Stk. Satelliten (40A) eingerechnet mit gentigend
Steckmdglichkeiten. Im Gangbereich wird eine Grundbeleuchtung vorgesehen. Eine
Arbeitsplatzbeleuchtung ist nicht eingerechnet.
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