-l Kanton
Obwalden

Vertrag zwischen:
als Bauherr

vertreten durch:

und

als Beauftragter

PLANERVERTRAG

Kanton Obwalden

Bau- und Raumentwicklungsdepartement BRD
Hoch- und Tiefbauamt HTA

Flaelistrasse 1

6060 Sarnen

Firma xy
Musterstrasse 1
6000 Musterdorf

Art. 1  Gegenstand des Vertrags, Vergitung

Beschluss Regierungsrat:

Projekt:

Art der Arbeiten/Lieferungen:

RRB Nr. XXX vom XX. XX XXXX

Kantonsstrassen: Melchtalerstrasse,
Abschnitt St. Niklausen — Melchtal, Gemeinde Kerns,
Substanzerhaltung mit 6rtlichem Ausbau, 3. Etappe

Dienstleistungsarbeiten

Der Beauftragte Gbernimmt die Ausfiihrung der nachstehenden Arbeiten:

Konto-Nr. Betrage brutto
6105.5010.20 19.01 Planerleistungen Fr.
Angebotssumme brutto Fr.
0.0 % Nebenkosten Fr.
Zwischensumme Fr.
.. 0.0 % Rabatt Fr.
Zwischensumme Fr.
Vereinbarte Dokumentationskosten nach Aufwand Fr.
Zwischensumme Fr.
.. 0.0 % Skonto Fr.
Total Angebotssumme netto Fr.
7.7 % Mehrwertsteuer Fr.

Total Angebotssumme inkl. Mehrwertsteuer Fr.




Melchtalerstrasse, 3. Etappe Ausschreibungsunterlagen fir Baumeisterarbeiten

Vergutung: Die Vergutung erfolgt geméss den Angaben des Dokuments D «Preisangebot»
(ausgefillt).

Kostendach: Es gelten die Angaben des Dokuments D «Preisangebot» (ausgefullt).

Nebenkosten: Nebenkosten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versiche-
rungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sowie Arbeits-
exemplare der verlangten Dokumente werden mit dem offerierten Nebenkostenprozentsatz ver-
gutet.

Dokumentationskosten: Reprokosten fir finale Dossiers (Bau- und Auflageprojekt, Berichte,
Ausfuihrungspléne, etc.) werden durch den Auftraggeber bestellt und geméss nachgewiesenem
Aufwand vergutet. Die entsprechenden Konditionen sind der Bauherrschaft jahrlich mit dem
Formular «Jahreskonditionen Nebenkosten» anzuzeigen und genehmigen zu lassen.

Teuerung: Preisanderungen infolge der Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsab-
schlusses aktuellen Fassung der Norm SIA 126 «Preisénderungen infolge Teuerung bei Planer-
leistungen» berechnet.

Zusatzleistungen: Leistungen, die aus Sicht des Anbieters nicht im Leistungsbeschrieb des
Auftrags definiert sind, miissen vorgangig dem Auftraggeber angemeldet, begrindet und offe-
riert werden. Zusatzleistungen bedurfen einer entsprechenden schriftichen Genehmigung durch
den Auftraggeber. Zusatzleistungen werden mit den im Dokument D «Preisangebot» (ausge-
fullt) offerierten Stundenansétzen und den Vertragskonditionen vergutet.

Art. 2  Bestandteile des Planervertrags und deren Rangordnung

1. Wortlaut der vorliegenden Vertragsurkunde.
2. Protokoll der Angebotsbereinigung vom XX.XX.XXXX (falls erforderlich)

3. Ausschreibungsunterlagen des Bauherrn: Dokument B «Projekt und Leistungsbe-
schrieb» vom 13.08.2020.

4. Beilagen zu den Ausschreibungsunterlagen: Dokument F «Beilagen» vom 13.08.2020
inkl. die darin aufgeflihrten Dokumente.

5. Dokument C «Angaben des Anbieters» (ausgefillt) und Dokument D «Preisangebot»
(ausgefullt) vom XX XX XXXX.

6. Technische Regeln der Baukunde des SIA und des VSS.

Soweit zwischen den hiervor aufgefuihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist
die vorgenannte Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus
mehreren Dokumenten, geht bei Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten gelten nur dann, wenn sie in Art. 8 aufge-
fuhrt sind.

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.

Planervertrag Version 1.0 Seite 2| 6



Melchtalerstrasse, 3. Etappe Ausschreibungsunterlagen fir Baumeisterarbeiten

Art. 3 Fristen

Fur die Erfullung der vertraglichen Arbeiten und Lieferungen gelten folgende Fristen:
Mandatsbeginn: Ende November 2020

Bauvollendung: Herbst 2027

Art. 4  Organisation des Bauherrn

Gesamtprojektleitung: Hoch- und Tiefbauamt HTA
Abteilung Strassenbau
Fluelistrasse 1
6060 Sarnen

Reto Biieler Tel.: 041 666 62 84

Geologie/Naturgefahren: GEOTEST AG
Untere Feldstrasse 19
6055 Alpnach Dorf

Markus Liniger Tel.: 041 670 00 02

Vermessung: Trigonet AG
Grundacher 1
6060 Sarnen

Noch offen Tel.: 041 666 00 10

Art.5 Organisation des Beauftragten bzw. der Arbeitsgemeinschaft

Firma/Federfihrende Firma: Firma xy
Musterstrasse 1
6000 Musterdorf

Partnerunternehmungen: (nur im Falle einer Arbeitsgemeinschaft)

Eingesetzte Schliisselpersonen:  Schlisselperson 1:

Schlisselperson 2:
Der Wechsel von in diesem Vertrag aufgefiihrten Schlisselpersonen bedarf der Genehmigung
durch den Auftraggeber. Ersatzpersonen des Auftragnehmers missen mindestens eine gleich-

wertige Ausbildung und Erfahrung aufweisen wie die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
im Vertrag aufgefuihrten Schliisselpersonen.

Die federfihrende Firma ist befugt, eine Arbeitsgemeinschaft rechtsgtiltig zu vertreten.
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Melchtalerstrasse, 3. Etappe Ausschreibungsunterlagen fir Baumeisterarbeiten

Bankverbindung fur vertragliche Zahlungen:

Art.6  Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Arbeitsgemeinschaft erklart, fiir die Dauer des Auftrags folgende Be-
rufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungsdeckung wahrend der

Dauer des Auftrags aufrechtzuerhalten und die entsprechenden gultigen Versicherungsnach-

weise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.

Versicherungsgesellschaft: Police-Nr.:
Leistungen:

— Personen- und Sachschaden  Fr. Mio. (mindestens Fr. 5 Mio.)

— Bautenschaden Fr. Mio. (mindestens Fr. 5 Mio.)

— Weitere Schaden Fr. Mio.

Art. 7 Finanzielle Modalitaten

Zahlungen fur Material und Arbeitsleistungen werden in Schweizer Franken auf ein Konto bei
einer Schweizer Bank tUberwiesen.

Die Rechnungen werden je in 1 Exemplar vom Beauftragten erstellt und an die Bauherrschaft
adressiert. Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 100% der er-
brachten Leistungen.

Die Rechnungen miissen ein Rechnungsdeckblatt mit einer Aufstellung geméass Dokument D
«Preisangebot» (Blatt D1 «Zusammenstellung» sowie mit einer Zuweisung der Aufwénde pro
Person und SIA-Teilphase geméass Dokument D «Preisangebot» (Blatt D3 «Stundenaufteilung»)
enthalten.

Die Rechnungen sind an folgende Email-Adresse zu senden: kreditoren@ow.ch

Projektierungsrechnungen und kleinere, direkt vergebene Rechnungen werden direkt an die
Kreditorenbuchhaltung gesandt, worauf der Kreditorenworkflow startet.

Unternehmerrechnungen (inkl. Akonto-Rechnungen) werden durch die Bauleitung geprift und
mit einem Rechnungsdeckblatt, welches vom Hoch- und Tiefbauamt des Kantons Obwalden
vorgegeben wird, versehen. Das Rechnungsdeckblatt wird von der Bauleitung ausgefullt, unter-
schrieben und mit den Rechnungen mitgeliefert und anschliessend direkt an die Kreditoren-
buchhaltung gesandt, worauf der Kreditorenworkflow startet.

Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen (60 Tage fur Schlussrech-
nung) nach erfolgter Genehmigung.

Ein allfélliger Skontoabzug wird bei Einhaltung der obigen Zahlungsfristen gewahrt.

Art. 8 Besondere Vereinbarungen

— Keine
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Melchtalerstrasse, 3. Etappe Ausschreibungsunterlagen fir Baumeisterarbeiten

Art. 9 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen
Rechtsgriinden undurchfiinrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrags im Ubrigen davon nicht
beruhrt. Die Parteien werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die be-
treffende Bestimmung durch eine wirksame, wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung
ersetzt.

Art. 10 Gerichtsstand: Kantonsgericht Obwalden

Kann bei Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag zwischen Beauftragtem und Auftraggeber
keine Einigung erzielt werden (z.B. auch nicht durch Chefgesprache und/oder Schlichtungen),
sind die ordentlichen Gerichte zustandig. Als Gerichtsstand fiir Streitigkeiten vereinbaren die
Parteien den Sitz des Bauherrn.

Art. 11 Ausfertigung

Dieser Vertrag wird in 3 Exemplaren ausgefertigt.

Verteiler: 2x Bauherr
1x Beauftragter
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Melchtalerstrasse, 3. Etappe Ausschreibungsunterlagen fir Baumeisterarbeiten

Art. 12 Unterschriften

Der Vertrag wird zwischen Bauherrn und Beauftragtem rechtsverbindlich unterzeichnet.

Der Bauherr:

Bau- und Raumentwicklungsdepartement BRD
Hoch und Tiefbauamt HTA

Sarnen,

Dr. Josef Hess
Departementsvorsteher

Der Beauftragte:
Firma xy

[Ort, Datum]

Person 1 Person 2
Funktion Funktion
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