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Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung méannlicher und weiblicher Sprachformen
verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl fir beiderlei Geschlecht.
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1. EINLEITUNG

1.1 AUSGANGSLAGE

Die Gemeinde Dagmersellen hat einen Bedarf an neuen Turnhalleneinheiten fir Schule und
Vereine.

Aufgrund einer gesamtheitlichen Analyse-Betrachtung der heutigen Schulraumentwicklung
der Schule Dagmersellen-Chilefeld ist im Rahmen eines Planungsauftrags die Machbarkeit
einer neuen 3-fach Turnhalle mit Schulrdumen aufgezeigt worden. Die von der Gemeinde
vorgesehene Entwicklungsstrategie sieht anstelle der bestehenden Turnhallen «Kastanie»
und «Féhre», welche sanierungsbedUrftig sind und zudem mittlerweile weder in Grosse und
Ausstattung den heutigen und zuklnftigen Anforderungen gentgen, eine neue 3-fach Turn-
halle sowie neue Schulrdume und Tagesstrukturen vor.

Abb. Situation Bestand (Quelle CAS Machbarkeitsstudie)

1.2 ZIELSETZUNGEN

Der Neubau oder die Neubauten (Einfachheitshalber wird im Programm nur noch von Neu-
bau gesprochen) haben sich gut in die bestehende Situation einzubetten und einen Bezug
zum &ffentlichen Raum sowie zu den Schul- und Sportanlagen zu bilden. Eine wirtschaftli-
che und kostengunstige Lésung soll angestrebt werden. Die Sporthalle, sowie die Schul-
raume sollen von der Schule und den Vereinen vielfaltig genutzt werden.
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2. ORGANISATION

AUFTRAGGEBER UND VERANSTALTER

Gemeinderat Dagmersellen
Bau und Infrastruktur
Gemeindehausweg 1

6252 Dagmersellen

vertreten durch: Astrid Meier, Gemeinderatin

BEGLEITUNG UND WETTBEWERBSEKRETARIAT

ZEITRAUM Planungen AG
BrlUnigstrasse 25
6005 Luzern

vertreten durch: Daniel Kaufmann (PL)
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Bei der Aufgabe handelt es sich um einen anonymen, einstufigen Projektwettbewerb im
offenen Verfahren. Es gilt die Ordnung fUr Architektur- und Ingenieurwettbewerben SIA
142, Ausgabe 2009, subsidiér zu den Bestimmungen Uber das 6ffentliche Beschaffungs-
wesen.

Das Verfahren ist dem &ffentlichen Beschaffungsrecht unterstellt und damit den Regeln des
GATT/WTO-Ubereinkommens und der Interkantonalen Vereinbarung tber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (IVOB).

Beschwerden gegen die Ausschreibung sind schriftlich und mit einer Begrindung innert
10 Tagen ab dem Zeitpunkt der Publikation im Kantonsblatt Luzern an das Verwaltungsge-
richt des Kantons Luzern einzureichen. Es gelten keine Gerichtsferien.

Das Verfahren wird in deutscher Sprache durchgefihrt. Mindliche Auskiinfte werden nicht
erteilt.

Zulassig und gefordert sind Wettbewerbseingaben von einem Team, bestehend aus einem
Architekturbiro (Federflihrung) zusammen mit einem Holzingenieur oder Bauingenieur mit
Erfahrung im Holzbau und einem Unternehmens- oder Wohnsitz des Unternehmensinha-
bers in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des WTO/GATT-Abkommens Uber das
offentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat ein Gegenrecht gewahrt. Als Stichtag
gilt der 1. Januar 2020.

Die Teiinehmenden missen gemass den Bestimmungen ihres Geschéftssitzes zur Berufs-
auslbung als Architekt und Holzingenieur (z.B. BSc in Holztechnik) oder Bauingenieur zu-
gelassen sein. Fur Architekten gelten in der Schweiz ein Hochschuldiplom, ein Fachhoch-
schuldiplom bzw. ein HTL-Diplom oder ein Eintrag im Register A oder B. Bewerbende aus
dem Ausland mUssen die entsprechende Anerkennung nach dem Staatssekretariat fur Bil-
dung, Forschung und Innovation (SBFI) bei der Anmeldung beilegen (https://www.sbfi.ad-
min.ch/sbfi/de/home.html).
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FUr Preise und fUr Ankéufe steht dem Preisgericht insgesamt eine Preissumme von
130'000 CHF inkl. MwSt. zur Verflgung. Es werden 5 bis maximal 7 Preise vergeben. Eine
feste Entschadigung wird nicht ausgerichtet.

In Ubereinstimmung mit der Ordnung Art. 22.2 und 22.3 sia 142 (2009) kann das Preisge-
richt Ankaufe rangieren und den Wettbewerbsbeitrag im ersten Rang auch zur Weiterbear-
beitung empfehlen.

Die Zusammensetzung des Teams liegt in der Verantwortung des Architekten (federflh-
rend). Zwingend fUr den Projektwettbewerb ist die Teambildung mit einem Holzingenieur
(z.B. BSc in Holztechnik) oder Bauingenieur mit Erfahrung im Holzbau. Das Team ist mit der
Anmeldung schriftlich bekannt zu geben.

Der Beizug eines Landschaftsarchitekten wird den Teilnehmenden aufgrund der Aufgaben-
stellung empfohlen.

Es ist den Teams frei gestellt weitere Fachplaner (z.B. Haustechnik, Bauphysik) oder bera-
tende Spezialisten (z.B. Brandschutzexperte, L&rm) beizuziehen.

Eine Mehrfachbeteiligung des Holzingenieurs oder Bauingenieurs und des Landschaftsar-
chitekten sowie von Fachplanern und beratenden Spezialisten, ist zulassig.

Es liegt in der Verantwortung der Teilnehmenden, bei Mehrfachbeteiligungen die Teams zu
orientieren und mdglichen Wissenstransfer in den unterschiedlichen Zusammensetzungen
zu verhindern.

Mit der Wettbewerbsteilnahme anerkennen die Teilnehmenden die Programmbestimmun-
gen, die Fragenbeantwortung und die Entscheide des Preisgerichts in Ermessensfragen.
Sie sichern zu, die Anonymitat der Wettbewerbsbeitrage bis zum Abschluss des Wettbe-
werbs zu wahren.

Die Teilnehmenden erklaren mit ihrer Anmeldung verbindlich, dass sie Steuern und Sozial-
abgaben bezahlen. Ebenso erklaren die Teilnehmenden verbindlich, dass weder Betreibun-
gen noch gerichtliche Verfahren gegen sie im Gange sind, welche mit der vorgesehenen
Aufgabe unvereinbar sind.
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Gemass der Ordnung sia 142 (Ausgabe 2009) ist es das Gebot der Teilnehmenden bei
nicht zuldssigen Verbindungen zum Auftraggeber, zu einem Mitglied des Preisgerichts oder
zu einem im Programm aufgefUhrten Experten auf eine Teilnahme zu verzichten. Die dies-
bezlgliche schriftliche Unbefangenheitserklarung im Anmeldeformular gilt als zwingende
Voraussetzung fur die Teilnahmeberechtigung.

Es wird auf die sia-Wegleitung 142i-202d «Befangenheit und Ausstandsgriinde» (Juni 2013)
verwiesen.

Die Teilnehmenden durfen nur eine L&sung einreichen. Ein Wettbewerbsbeitrag muss von
der Beurteilung ausgeschlossen werden, wenn er nicht rechtzeitig oder in wesentlichen Be-
standteilen unvollstandig abgeliefert wurde, unleserlich ist, unlautere Absichten vermuten
lasst oder wenn sein Verfasser gegen das Anonymitatsgebot verstossen hat.

Massgebend fur die Durchflihrung des Verfahrens sind das Wettbewerbsprogramm, die
Fragenbeantwortung und der Bericht des Preisgerichts.

Das Urheberrecht verbleibt in Ubereinstimmung mit Art. 26 der Ordnung sia 142 (Ausgabe
2009) bei den Projektverfassern.

Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und Ankaufen ausgezeichneten Wettbewerbs-
beitrage gehen ins Eigentum des Auftraggebers Uber.

Die Auftraggeberschaft besitzt nach Abschluss des Verfahrens das Recht, die Projektdoku-
mente unter Namensnennung zu verdffentlichen und zu verwenden.

Das Preisgericht behalt sich vor eine optionale, anonyme Bereinigungsstufe gemass Art.
5.4 der Ordnung SIA 142 zwecks Vertiefung und Weiterentwicklung mit mindestens zwei
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Projekten durchzuflhren, wenn dies als notwendig erachtet wird. Die Bereinigungsstufe ist
anonym und wird separat entschadigt.

Die Rangierung und Preiszuteilung findet erst nach der optionalen Bereinigungsstufe statt.

Die Auftraggeberin beabsichtigt die Verfasser des vom Preisgericht zur Ausfihrung emp-
fohlenen Projekts, im Falle einer Zustimmung des Gemeinderats und eines positiven Ent-
scheids der Stimmbevolkerung, mit der Weiterbearbeitung und Realisierung zu beauftra-
gen.

Den vorgeschriebenen Mitgliedern des Siegerteams (Architektur, Holzingenieur oder Bau-
ingenieur) wird die Weiterbearbeitung in Aussicht gestellt.

Falls der empfohlene Landschaftsarchitekt einen wesentlichen Teil am Verfahrenserfolg hat,
wird dieser vom Preisgericht im Bericht entsprechend gewUrdigt und die Beauftragung in
Aussicht gestellt.

FUr konstruktive Beitrage und die Wirdigung im Bericht des Preisgerichts werden die Vo-
raussetzungen geschaffen, dass beigezogene Fachplaner direkt beauftragt werden kdnnen.
Die Auftraggeberin beabsichtigt die beteiligten Fachplaner und Spezialisten des zur Weiter-
bearbeitung empfohlenen Projekts mit den weiteren Fachplanerarbeiten zu beauftragen,
sofern die entsprechenden personellen Kapazitaten, fachlichen Kompetenzen und ein
marktgerechtes Honorarangebot nachgewiesen sind.

Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit den Projektierungsarbei-
ten zu beginnen und entsprechende Honorarvertrage auszuarbeiten.

Die Auftraggeberin prift nach Abschluss des Projektwettbewerbs unterschiedliche Reali-
sierungsmodelle. Im Vordergrund steht ein Modell mit Einzelvertragen. Der abschliessende
Entscheid Uber die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt bei der
Auftraggeberin. Sie beabsichtigt die weitere Projektbearbeitung entsprechend der Empfeh-
lung des Preisgerichts zu vergeben. Die Projektbearbeitung wird phasenweise frei gegeben.

Um die architektonische Qualitat auch in der AusfUhrungsphase gewahrleisten zu kénnen,
hat das zur Weiterbearbeitung empfohlene Team Prasenz vor Ort Uber die gesamte Bau-
phase (Bauleitung) zu gewahrleisten oder in Abstimmung mit der Auftraggeberin mit einem
entsprechend qualifizierten, Partnerblro zusammen zu arbeiten.
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Als Verhandlungsgrundlage gelten fUr die Planerleistungen folgende Honorarparameter, ba-
sierend auf den sia-Ordnungen:

Faktor Architektur Bauingenieur Landschaftsarch.
sia 102 sia 103 sia 105

Schwierigkeitsgrad n | 1.0 0.9 1.0

Anpassungsfaktor r 1.0 1.0 1.0

Teamfaktor i 1.05 1.0 1.0

Stundenansatz exkl. | 135 130 135

MwSt

Leistungsanteil q 100% 100% ' 100%

Grundfaktor p Gemass LHO sia 102/103/105 mit Z Werte (Z1/22) von 2018

' FUr die Bauingenieurleistungen werden von g 100 % gemass sia 103 (Ausgabe 2014) in
Aussicht gestellt. Die Leistungen beinhalten auch das Honorar flr den Holzbau.

Die Auftraggeberin beabsichtigt 100% Teilleistungen an das siegreiche Team mit substan-
ziellen Beitragen zu vergeben. Vorbehalten bleibt jedoch, je nach Referenzen, Erfahrungen
und Kapazitaten des erfolgreichen Teams, eine anderweitige Vergabe von Kostenmanage-
ment und Bauleitung. Zugesichert werden in diesem Fall fir Architekturleistungen die Pro-
jektierung, die Ausschreibungs- und Realisierungsplanung sowie die gestalterische Baulei-
tung im Rahmen von g mindestens 64 % gemass Ordnung sia 102 (Ausgabe 2014).

Die Auftraggeberin kann verlangen, dass lokale, ortsansassige Unternehmer zur Offertstel-
lung eingeladen werden.

Eine Etappierung ist aus heutiger Sicht nicht vorgesehen.
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Das Preisgericht setzt sich aus stimmberechtigten Sach- und Fachpreisrichtern zusammen.
Dazu kommen nicht stimmberechtigte Experten, welche im Rahmen des Verfahrens an der
Diskussion teilnehmen und Empfehlungen aussprechen kénnen.

Das Sachpreisgericht ist mit 3 Stimmen ausgestattet.

=  Markus Riedweg, Gemeindeprasident, Dagmersellen

= Astrid Meier, Gemeinderéatin Ressort Bau, Dagmersellen

= Thomas Graber, Gesamtschulleiter, Dagmersellen

= Judith FéImli, Prasidentin Bildungskommission, Dagmersellen (Ersatz)

Das Fachpreisgericht ist mit 4 Stimmen ausgestattet.

= Norbert Truffer, dipl. Arch. FH SIA BSA, Luzern (Vorsitz)

=  Esther Deubelbeiss, dipl. Arch. ETH SIA BSA, Luzern

= Thomas Lussi, dipl. Arch. ETH SIA BSA, Luzern

=  Daniel Indermihle, dipl. Bauing. HTL SIA, Thun

= Monika Schenk, Landschaftsarchitektin MLA BSLA, Zirich (Ersatz)

= Urs Fellmann, Prasident Planungskommission, Dagmersellen
=  Daniel Pfister, Leiter Bau und Infrastruktur, Dagmersellen

= Karin Wettstein, Ressort Bildung, Dagmersellen

= Hannes Steiner, Turnverein, Dagmersellen

= Marianne Steiner, Turmnverein, Dagmersellen

»= Richard Kiing, Hauswart, Dagmersellen

= Daniel Kaufmann, ZEITRAUM Planungen, Luzern

Das Preisgericht behalt sich vor bei Bedarf weitere Experten ohne Stimmrecht beizuziehen.
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Die Projektbeitrage werden nach den folgenden Kiriterien beurteilt. Die Reihenfolge enthéalt
keine Wertung, die Beurteilungskriterien werden vom Preisgericht in einer Gesamtwertung
angewendet.

Quartiervertraglichkeit und Einbettung ins ortsbauliche Geflige, Einpassung ins Terrain,
Massstablichkeit, Qualitéat der Aussen- und Freirdume, Sicherung und Aufwertung beste-
hender Aussenraumqualitaten, Bezug zum &ffentlichen Raum und zu den Schul- und Sport-
anlagen.

Architektonisches Gesamtkonzept, Identitat und Ausstrahlung des Gesamtbauwerks, Qua-
litat der Zugangssituationen und Durchwegung.

Soziokulturelle Anspriche oder sozial nachhaltige Aspekte wie eine alltagsgerechte Nut-
zung, Behaglichkeit und Sicherheit im Innen- und Aussenraum, Sichtbezlige, akustischer
Komfort, flexible Nutzungsformen, gute Orientierung und Beleuchtung, gut auffindbare
Wegverbindungen, gute Zuganglichkeit der Anlage und Behindertengangigkeit sind zu er-
fallen.

Innovative und wirtschaftliche Losung, basierend auf einem Holzbausystem, welches in Be-
zug auf Struktur, Konstruktion, Statik und Nachhaltigkeit optimal auf einen Hallenbau abge-
stimmt ist.

Funktionale Qualitaten des Baus (Erfullung der Normen flr Hallenbauten, Zweckmassigkeit
der Grundrisse und Erfillung der Vorgaben, Gebrauchswert der Anlage, sinnvolle Erschlies-
sung) und Nutzungsflexibilitat.

Kostenbewusste Bauweise, Kompaktheit von Flachen und Bauvolumen, Okologie, Umwelt-
vertraglichkeit bzgl. Materialisierung, Nachhaltigkeit und Konstruktion (unter anderem Halle
Holzbau), Realisierbarkeit, Funktionalitat Unterhalt / Betrieb.
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Die Ausschreibung des Projektwettbewerbs erfolgt 6ffentlich. Die Ausschreibung des Pro-
jektwettbewerbs erfolgt Uber folgenden Medien:

= Kantonsblatt Luzern

=  Webseite der Gemeinde (www.dagmersellen.ch)

=  Webseite espazium (www.competitions.espazium.ch)

=  Webseite ZEITRAUM Planungen AG (www.zeitraumplanungen.ch/Aktuell)

Die Anmeldung zum Wettbewerb muss bis zum Dienstag, 13. Oktober 2020, 16.00 Uhr im
Wettbewerbssekretariat ZEITRAUM Planungen AG, Brinigstrasse 25, 6005 Luzern mit der
Bezeichnung «Projektwettbewerb Chilefeld Dagmersellen» eingetroffen sein.

Die schriftliche Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular und muss folgende Dokumente
beinhalten:

- Anmeldeformular Team
- Zahlungsbestatigung

Das Wettbewerbsdepot von CHF 500.00 flr den Bezug der Modellgrundlage ist bis zur
Anmeldefrist auf das folgende Konto zu Uberweisen:

IBAN: Valiant Bank Bern CH 15 0630 0020 1834 1210 7

Die Ruckerstattung des geleisteten Depots erfolgt bei fristgerechter Abgabe des vollstandi-
gen und beurteilungsfahigen Projekts nach Abschluss des Verfahrens.

An einer gemeinsamen obligatorischen Startveranstaltung am Donnerstag, 22. Okto-
ber 2020 um 10.00 Uhr wird der Perimeter besichtigt. Die Nichteinhaltung fuhrt zum Aus-
schluss vom Wettbewerbsverfahren. Es dirfen max. zwei Personen eines Teams teilneh-
men. Die Veranstaltung findet unter den entsprechenden BAG-Richtlinien (eigene Maske
mitnehmen) statt und alle teiinehmenden Personen werden registriert. Treffpunkt ist die
Pausenhalle zwischen den Schulhdusern «Kastanie» und «Birke». Anschliessend wird das
Modell im Pfarrei- und Gemeindezentrum «Arche» abgegeben.

Das Wettbewerbsprogramm und die Wettbewerbsunterlagen werden den Teilnehmern am
Donnerstag, 22. Oktober 2020 in digitaler Form mittels Downloadlink zur Verfigung gestellt.
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Die Teilnehmenden haben die Gelegenheit dem Preisgericht schriftlich und anonym Fragen
zu stellen. Die anonymisierten Fragen mussen bis zum Donnerstag, 12. November 2020
per Briefpost (Poststempel, Priority-Post) oder Kurier an das Wettbewerbssekretariat
ZEITRAUM Planungen AG, Brinigstrasse 25, 6005 Luzern mit der Bezeichnung «Projekt-
wettbewerb Chilefeld Dagmersellen» geschickt werden.

Die Fragenbeantwortung enthélt eine Zusammenstellung aller schriftlichen Fragen und der
entsprechenden Antworten. Sie gilt als verbindliche Erganzung zum Wettbewerbspro-
gramm. Die Antworten werden den Teams per Mail oder Downloadlink ca. Ende November
2020 zugestellt.

Zur Wahrung der Anonymitat mussen alle verlangten Plane, Dokumente, digitalen Daten
sowie das Verfassercouvert mit einem Kennwort versehen werden und abgegeben oder
per Post oder Kurierdienst an den Bestimmungsort gesendet werden. Die Wettbewerbsein-
gabe ist vollumfanglich zu anonymisieren und darf keine Absenderangabe oder sonstige
Hinweise auf die Verfasser enthalten.

Das komplette Projektdossier ist mit dem Vermerk «Projektwettbewerb Chilefeld Dagmer-
sellen» und einem Kennwort versehen bis Freitag, 26. Februar 2021, 16.00 Uhr, abzuge-
ben. Der Abgabeort ist die Gemeindeverwaltung, Gemeindehausweg 1, 6252 Dagmersel-
len. (Bitte beachten Sie die Annahmezeiten Dienstag bis Freitag von 8.30 — 11.30 und 13.30
- 16.00 Uhr). Die persdnliche Abgabe hat durch eine dem Wettbewerbsburo und der Ge-
meindeverwaltung unbekannte Person zu erfolgen. Fir die Postaufgabe gilt als massge-
bendes Aufgabe-Datum (Poststempel) der Montag, 22. Februar 2021 mit der Versandform
»Sperrgut Economy«. Es wird auf die sia-Wegleitung 142i-301d »Postversand von Beitra-
gen von Wettbewerben und Studienauftragen« (Juni 2015) verwiesen.

Zur Wahrung der Anonymitat im Wettbewerb mussen samtliche digitalen Daten unabhangig
von ihrem Verwendungszweck in einem separaten, blickdichten und verschlossenen Cou-
vert, das nur mit der Bezeichnung »digitale Daten« und dem Kennwort gekennzeichnet ist,
abgegeben werden. Die elektronischen Daten dienen dem Bericht des Preisgerichts. Fur
die Verwendung der digitalen Daten gilt die sia-Wegleitung 142 i - 302d »Verwendung digi-
taler Daten«.

Die Modelle 1:500 mussen mit dem Vermerk «Projektwettbewerb Chilefeld Dagmersellen»
und einem Kennwort versehen am Mittwoch, 17. Marz 2021, zwischen 09.00 - 12.00 und
14.00 - 16.00 Uhr durch eine der Gemeindeverwaltung unbekannte Person am Bestim-
mungsort abgegeben worden sein. Der Abgabeort ist das Pfarrei- und Gemeindezentrum
«Arche», Untere Kirchfeldstrasse 8, 6252 Dagmersellen.

Projektwettbewerb Chilefeld Dagmersellen | 24. September 2020 15



Die Projektdossiers werden durch die ZEITRAUM Planungen AG - bei Bedarf in Zusam-
menarbeit mit Experten - auf Einhaltung der Rahmenbedingungen sowie auf Erflllung der
Aufgabenstellung gepruft. Alle Projekte werden einer formellen (Anonymitét, Vollstandigkeit,
Wahrung der Fristen, Einhaltung der Projektierungsbedingungen u.a.) und einer projektbe-
zogenen Vorprifung (Einhaltung der Vorgaben und Randbedingungen) unterzogen. Die Er-
gebnisse der Vorprifung werden dem Preisgericht in einem Bericht zur Verfligung gestellt.

Die Ermittlung der Gesamtbaukosten der Projektvorschlége in der engeren Wahl erfolgt
durch externe Baudkonomen.

Die Ausschlusskriterien vom Verfahren gelten nach der Ordnung sia 142. Erganzend gelten
die Punkte unter den Kapiteln 3.4 Teambildung und 3.14 Startveranstaltung und Abgabe
der Grundlagen.

Das Preisgericht erstellt einen Bericht, worin die allgemeinen Gesichtspunkte des Projekt-
wettbewerbs erdrtert sind, die Beitrdge im Gesamtzusammenhang beurteilt, der generelle
Ablauf der Beurteilung festgehalten sowie die Erkenntnisse, Schilussfolgerungen und Emp-
fehlungen aus dem Projektwettbewerb fUr die Weiterbearbeitung und das weitere Vorgehen
formuliert werden. Der Schlussbericht des Preisgerichts wird allen Teilnehmenden zuge-
stellt.

Das Verfahren erfolgt unter Ausschluss der Offentlichkeit. In Absprache mit der Auftragge-
berin wird zu gegebener Zeit Uber die geeignete Form der Information und der Offentlich-
keitsarbeit entschieden. Der Ausgang des Projektwettbewerbs wird den Teilnehmenden
nach der Genehmigung durch die Auftraggeberin schriftlich er6ffnet. Die Auftraggeberin und
die Teiinehmenden verzichten bis zur Freigabe auf das Recht zur Verdffentlichung.

Nach Abschluss der Beurteilung werden alle Projekte unter Namensnennung wahrend eini-
ger Tage offentlich ausgestellt. Ort und Offnungszeiten der Ausstellung werden den Teil-
nehmern frihzeitig bekannt gegeben.

Die Resultate des Projektwettbewerbs werden in geeigneter Form in den Fachmedien und
der lokalen Presse vertffentlicht.
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Aufgrund der aktuellen Corona Situation kénnen Anderungen im Terminplan anfallen.

SA 26. Sep 20
Di 13. Okt 20
Do 22. Okt 20
Do 22. Okt 20
Do 12. Nov 20
ca. Ende Nov 20
Fr 26. Feb 21
Mi 17. Méarz 21
April 21

April 21

Mai 21

Publikation, Ausschreibung

Anmeldung

Startveranstaltung und Abgabe Modell
Grundlagen als Downloadlink
Frageneingang, schriftlich
Fragenbeantwortung

Abgabe der Plane

Abgabe der Modelle

Beurteilung

Verflgung und Freigabe durch die Gemeinde

Ausstellung der Arbeiten

Fur die Projektierungs- und die Realisierungsphase sind folgende Termine geplant:

April - Juni 21
Sep 21

Okt - Dez 21
Jan - Mérz 22
April 22

Mai 22 - Sep 22
Okt 22 - Juni 24
Aug 24

Projektwettbewerb Chilefeld Dagmersellen | 24. September 2020

Uberarbeitung Siegerprojekt (Stufe Vorprojekt)
Urnenabstimmung Baukredit Vorprojekt (+/- 15%)
Bauprojekt und Baugesuch
Baubewilligungsverfahren

Baubewilligung

Ausfiihrungsplanung

Realisierung

Inbetriebnahme fur Schuljahr 2024/25
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Der Standort der kinftigen Turnhalle sowie der Schulrdume und Tagesstrukturen Dagmer-
sellen liegt auf der Parzelle GB N° 377 im Chilefeld, die im Besitz der Einwohnergemeinde
Dagmersellen ist. Die gesamte Parzelle hat eine Flache von 32780 m?und verflgt Uber eine
bereits bestehende Schul-, und Sportanlagen.

Z N\ [ b2

Lasithy g

‘ DAY

Abb. Schulareal auf der Parz. Nr. 377

Durch erste Machbarkeitsstudien konnte der Standort der neuen Turnhalle bereits einge-
schrankt werden. Die Machbarkeitsstudien werden mit den Wettbewerbsunterlagen abge-
geben.

Fur die Sicherstellung einer guten Gestaltung des Aussenraumes sowie der guten Anbin-
dung an bestehende Anlagen wird ein grdsserer Planungsperimeter festgelegt. Der Pla-
nungsperimeter weist eine Flache von ca. 10'000 m? auf.
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Die neue 3-fach Turnhalle, Schulrdume und Tagesstrukturen sollen im Bereich des einge-
zeichneten Planungsperimeters zu liegen kommen. Fir die Einschrankung des Standorts
wird gegen Nord-Ost zum bestehenden Sportplatz der Baubereich begrenzt - zur Begren-
zungslinie ist kein Abstand einzuhalten -, zusétzlich gelten die zu Parzelle Nr. 370, 372, 375
geltenden regularen Grenzabstande und der feuerpolizeiliche Minimalabstand zu den be-
stehenden Schulgebauden (Arche, Birke, Buche).

e

s ) e e T

® ® ® ® PBegrenzung Baubereich

[ | Projektperimeter

Abb. Projektperimeter

Das Schulgebaude «Fdhre» entspricht funktional nicht mehr den heutigen Anforderungen.
FUr die bestehenden Schulrdume und die Turnhalle «Fohre» ist daher ein Abbruch vorgese-
hen.
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Die bestehende Zivilschutzanlage im EG des Schulgeb&udes «Féhre» soll erhalten und wei-
ter fur diese Nutzung betrieben werden. Das Bauwerk kann als alleinstehender Bau oder in
Kombination mit einer oberirdischen Nutzung Uberbaut werden. Der detaillierte Bericht Gber
die Wiederverwendung des Schutzraumes ist den Wettbewerbsunterlagen zu entnehmen.

Abb. Grundriss Schutzraum

KASTANIE

Das Schulgeb&ude «Kastanie» kann grundsétzlich stehengelassen werden. Eine Sanierung
und Umnutzung ist jedoch hinsichtlich der kleinteiligen Grundrissstruktur und der geforder-
ten statischen Ertlichtigung sowie den energetischen Massnahmen sehr aufwandig und
wirtschaftlich nicht sinnvoll. Daher ist ein Rickbau des Schulgebaudes moglich.

PAUSENHALLE

Die bestehende Pausenhalle zwischen den Schulh&usern «Kastanie» und «Birke» soll grund-
sétzlich erhalten werden. Anpassungen gegenuber einem Neubau sind méglich.
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——> Zufahrt MIV Erschliessung Fussweg
y N Erschliessung Fahrrad

Abb. Zufahrten MIV, Erschliessung Fahrrad und Fusswege

Die Zufahrt MIV (Motorisierter Individualverkehr) auf dem Projektperimeter erfolgt Uber die
«Untere Kirchfeldstasse». In Ausnahmesituationen kann eine Erschliessung fUr den Vereins-
sport (nach Schulschluss) oder flr gréssere Veranstaltungen Uber die «Obere Kirchfeld-
stasse» erfolgen.

Die Zufahrt fur Velos ist an mehreren Stellen moglich. Einerseits erfolgt die Erschliessung
Uber die beiden Strassen «Untere- und Obere Kirchfeldstrasse». Weiter ist eine nérdliche,
Uber die Kreuzbergstrasse und eine stdlich, Uber die bestehenden Wegflhrungen, méglich.
Die bestehenden Veloparkplatze stidwestlich des Schulhauses «Birke» werden Uber den
Pausenplatz erschlossen.

Projektwettbewerb Chilefeld Dagmersellen | 24. September 2020 21



Die Zufahrt kann Uber die «Untere Kirchfeldstrasse» oder Uber die «Obere Kirchfeldstrasse»
moglich sein. Die Anlieferung und der Warenumschlag erfolgen mit einem LKW (2-Achser,
Lange ca. 12 m). Im Weiteren missen an dieser Stelle auch Personentransporte mit einem
Car (Lange 12 - 14 m) mdglich sein.

Die Zu- und Wegfahrt firr die Anlieferung und den Personentransport ist mittels Schleppkur-
ven (Wendehammer) in den Planen darzustellen.

Zufahrt und Transport von Turngeréten (z.B. Barren) zu der neuen Sportanlage sind sicher-
zustellen.

—— Wendehammer LKW / Car

Abb. Varianten Anlieferungen

Die Notzufahrt (Feuerwehr) ist Uber die «Untere Kirchfeldstrasse» Uber den zentralen Pau-
senplatz zu gewahrleisten.
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Fur die Schulanlage sind gentigend Parkplatze ausserhalb des Projektperimeters vorgese-
hen. Die Parkplatze werden von der Schule, den Vereinen sowie grossere Anlasse der Kir-
che (bsp. Beerdigung) genutzt. Innerhalb des Perimeters missen folgende Parkplatze im
Bereich der Féhre geplant werden.

= Anzahl Parkplatze fur Schule: 3 PP IV

Die Fahrradabstellplatze und Kickbordabstellplatze sind im Bereich Fohre zu planen.
= Anzahl Veloparkplatze: 150 Veloabstellplatze
= Anzahl Kickboardabstellplatze: 20 Kickboardabstellplatze

Die 3-fach Turnhalle ist in einer Holzkonstruktion zu realisieren. Die Konstruktion der Schul-
raume und Tagesstrukturen ist frei wahlbar.

Ein sommerlicher und winterlicher Warmeschutz sowie die Witterungsbestandigkeit der
Fassade muss gewahrleistet sein.

Es soll ein Neubau mit 3-fach Turnhalle sowie Schulrdume und Tagesstrukturen geplant
werden, die der Schule und den Vereinen dient. Eine gleichzeitige Belegung der verschie-
denen Raumlichkeiten durch mehrere Nutzergruppen ist dabei vorzusehen.

Die Turnhalle, die Tagesstrukturen sowie die Schulrdume mussen eigenstandig voneinander
funktionieren kdnnen. Ein gemeinsamer Zugang ist maglich. Die WC-Anlagen konnen flexi-
bel genutzt werden und den entsprechenden Raumen zugeschlagen werden. Eine Abgren-
zung der verschiedenen Raumlichkeiten muss jedoch gewahrleistet sein.

Um eine mdglichst grosse Nutzungsflexibilitat zuzulassen, muss die 3-fach Turnhalle in drei
Einheiten unterteilt werden kdnnen. Einer guten Raumakustik der Turnhalle sowie akusti-
sche Trennung der Hallen ist grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Die Erschliessung muss
fUr jede Halle einzeln gewahrleistet sein.
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Der Projekt- und Planungsperimeter liegt im Bereich des Schulareals auf der Parzelle GB
N° 377. Die Parzelle GB N° 377 liegt in der Zone flr 6ffentliche Zwecke Oe.

Es sind die Vorgaben der rechtsgultigen kantonalen Energiegesetzgebung zum Zeitpunkt
des Baugesuchs einzuhalten.

Im bestehenden Schulhaus «Birke» befindet sich eine Holzschnitzelheizung. Es ist vorgese-
hen den Neubau Uber diese bestehende Energieerzeugung mittels Fernleitung zu erschlies-
sen bzw. zu beheizen.

176
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Die Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF sind einzuhalten. Sie sind auf der VKF-
Webseite ersichtlich. Die Gebaudeversicherung Luzern stellt zuséatzliche Informationen und
Planungshilfen zur Verfigung.

Projektwettbewerb Chilefeld Dagmersellen | 24. September 2020 24



Das behindertengerechte Bauen richtet sich nach dem Behinderten-Gleichstellungsgesetz
des Bundes BehiG und dessen AusflUhrungsvorschriften, sowie nach den Bestimmungen
des kantonalen Rechts.

Der Neubau mit allen notwendigen Anlagen ist nach der Norm sia 500 (Ausgabe 2009 oder
aktueller) zu erstellen: Erschliessungswege, Zirkulationsflachen, Lifte und Zugénge sind be-
hindertengerecht zu erstellen.

Die Umgebung im gesamten Perimeter soll aufgewertet werden, bestehende Anlagen, wie
Spielplatz, Kleintiergehege sollen bei einem Rickbau wieder ersetzt werden. Der zentrale
Pausenplatz soll in einer angemessenen Grosse beibehalten werden und auch in Zukunft
fur die Schuler- und Schlerinnen (Kindergarten bis 9. Klasse), sowie von der Lehrerschaft
genutzt werden kdnnen.

Die Nutzung des Platzes flr offentliche Veranstaltungen, wie Kilbi, Weihnachtsmarkt, Par-
kierung muss weiterhin moglich sein und soll befahrbar ausgeftihrt werden.

Sudwestlich des bestehenden Pausenplatzes befinden sich zwei Baume. Die beiden Linden

\

sind zu erhalten.

Q zu erhaltende Baume

Abb. Situation zu erhaltende Bdume
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Der Neubau soll sich optimal ins ortsbauliche Geflge einpassen und eine angemessene
Erganzung zur bestehenden Bebauung bilden, so dass ein Gesamtbild von hoher Qualitat
entsteht.

Im Rahmen des Projektwettbewerbs werden Aussagen zu folgenden Themen erwartet:
= Eingliederung des Neubaus in das bestehende Ortsbild
= Einpassung des Gebaudes in die Gelandesituation
= Anbindung an die bestehende Schulanlage
= Aussagen zur Erschliessung
= Aussagen zu Fassaden, Aussenbezigen und Materialisierung

»  Grundrisse mit sinnvoller innerer Erschliessung und kurzen Wegen
=  Raumflexibilitat

= Aufwertung und Gestaltung Aussenrdume

= Nutzung Pausenplatz fUr offentliche Anlasse

Soziokulturelle Anspriche oder sozial nachhaltige Aspekte wie eine alltagsgerechte Nut-
zung, Behaglichkeit und Sicherheit im Innen- und im Aussenraum, Sichtbezlge, akustischer
Komfort, flexible Nutzungsformen, gute Orientierung und Beleuchtung, gut auffindbare
Wegverbindungen, gute Zuganglichkeit der Anlage und Behindertengéangigkeit sind zu er-
fallen.

Einer wirtschaftlichen Bauweise ist Rechnung zu tragen. Folgende Punkte sind besonders
zu beachten:

. Materialisierung und Konstruktion beziiglich Okologie und Nachhaltigkeit
. Gute Tageslichtversorgung der Hauptnutzraume
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6. WETTBEWERBSGRUNDLAGEN

(Siehe Link FTP Server)
= Anmeldung Team
= Wettbewerbsprogramm
=  Raumprogramm

PLANGRUNDLAGEN

= AV-Daten (Daten der amtlichen Vermessung)
= Hohenaufnahmen

= Zonenplan: https://www.geo.lu.ch/map/zonenplan/

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN UND FORMULARE

= Berechnungsvorlage Flachen und Volumina sia 416 (excel)

= Berechnungsvorlage Hullflachen (excel)

VERFASSERANGABEN

= Dokument »Verfasserangaben«

WEITERE GRUNDLAGEN

= Bericht Prifung Wiederverwendung Schutzraum

= Werkleitungsplane

= Bestandesplane Schulanlagen Kastanie und Féhre
=  Machbarkeitsstudien

= Schulbauten Kanton Luzern (Empfehlungen)

MODELLGRUNDLAGE

=  Modellgrundlage 1:500
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Die eingereichten Unterlagen missen es ermoglichen, die Vorschlage bezlglich inrer quali-
tativen und quantitativen Inhalte korrekt zu beurteilen. Pragnante, rasch erfassbare Darstel-
lungen und Farbverwendungen erlauben es, die Projekte mit einfachen Mitteln zu reprodu-
zieren. Alle Dokumente sind mit der Bezeichnung «Projektwettbewerb Chilefeld Dagmersel-
len» sowie einem Kennwort zu versehen. Die Plane missen von links nach rechts numme-
riert und mit einem Kennwort versehen werden.

Es durfen max. 3 bis 4 Plane AO, Hochformat (2-fach in Papierform) mit folgenden Inhalten
abgegeben werden:

1. Situationsplan 1:500 (genordet, Norden oben), mit der Darstellung des Gesamtkonzepts,
insbesondere des Gebaudevolumens (Dachaufsicht) sowie der Umgebung mit Zugangen,
Erschliessung, Velo-Parkierung, Anlieferung (inkl. Schleppkurven), Grundstlcksgrenzen
etc.

2. Grundrisse, Schnitte und Ansichten 1:200. Im Erdgeschoss sind die neuen Hohenkoten
anzugeben und die ndhere Umgebung ist mit konzeptionellen Angaben zu Bepflanzung und
Materialisierung darzustellen. Alle Rdume sind mit den im Raumprogramsnm angegebenen
Bezeichnungen und mit den projektierten Raumflachen zu beschriften. In den Schnitten und
Fassaden sind das gewachsene sowie das projektierte Terrain sowie Hohen- und Dachko-
ten einzutragen.

3. Fassadenausschnitt 1:50 (Ansicht und Schnitt) zum Verstandnis von Materialisierung und
Konstruktion.

4. Statisches Konzept mit Ubersichtsplan, Axonometrie 0.A., Darstellung der wesentlichen
konstruktiven Details, Erlauterungsbericht zu Tragwerk und Holzkonstruktion

5. Flachen- und Volumenberechnung gemass Norm sia 416 (2003) (Geschossflachen GF,
Gebaudevolumen GV) sowie Hullflachen (ober- und unterirdische Fassaden, Fensterfla-
chen) mit erlauternden, massstéblichen und nachvollziehbaren Schemata 1:500 (A4 / A3,
excel und pdf), auf den abgegebenen Formularen.

6. Erlauterungen bezlglich der Themen ortsbauliches und architektonisches Konzept, Wirt-
schaftlichkeit, Energie, Okologie, Nachhaltigkeit, Erschliessung, Umgebung sowie Kon-
struktion und Materialisierung auf den AO-Planen.

7. Max. 2 Visualisierungen (z.B. Rendering, Darstellung in Skizzenform, bearbeitetes Modell-
foto), die rdumlich, atmosphaérische Darstellungen der Projektidee aufzeigen.

8. Planverkleinerungen A3 (2-fach), mit 250 dpi/cm? in Papierform.

9. Modell 1:500 mit weissen Bauvolumen und raumrelevanten Baumen.

Projektwettbewerb Chilefeld Dagmersellen | 24. September 2020 28



10. Elektronischer Datentrager in einem separaten Couvert im Verfassercouvert (USB-
Stick) mit sémtlichen Dokumenten, bezeichnet mit »Digitale Daten« und dem Kennwort:
- File «Plane AO_» und Kennwort (pdf zusammengefligt, max. 50 MB, min. 250 dpi/cm?)
- File «Plane A3_» und Kennwort (pdf zusammengefligt, max. 12 MB, min. 250 dpi/cm?)
- File «Schemata_» und Kennwort, (pdf zusammengefiigt, max. 12 MB)
- File «<Berechnungen_» und Kennwort (pdf, excel).

11. Verfasserangaben (mit Dokument «Verfasserangaben», Bankkontoverbindung bzw. Ein-
zahlschein) in einem blickdichten und verschlossenen Couvert nur mit «Projektwettbe-
werb Chilefeld Dagmersellen» und dem Kennwort bezeichnet.
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8. GENEHMIGUNG PROGRAMM

8.1 PROGRAMMGENEHMIGUNG PREISGERICHT

Vom Preisgericht genehmigt
Dagmersellen, am 24. September 2020

S pestey
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Thomas Graber

Judlth Foélmli (Ersatz)

Esther Deubelbelss
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onika Schenk (Ersatz)
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Die Kommission fir Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Programm gepruift. Es ist
konform zur Ordnung fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142, Ausgabe 2009.
Die Honorarvorgaben im Programsnm sind nicht Gegenstand der Konformitatsprifung nach
der Ordnung SIA 142. Dies entspricht den aktuellen kartellrechtlichen Vorgaben.
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