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0. Obtention des documents
Les CG, le code de conduite CFF et les annexes complémentaires aux contrats existent en allemand,
français et italien, certains en anglais, et peuvent être téléchargés à partir du lien suivant :
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/supply-chain-management/pour-les-
fournisseurs/cg.html

Les documents marqués d'une * sont disponibles directement via www.rte.voev.ch. Il existe la
possibilité d'acheter un abonnement de 12 mois permettant ensuite des téléchargements individuels
sans frais.

Le reste des documents de la liste ci-après sont accessibles via l’URL suivant :
www.sbb.planung.ch
nom d’utilisateur: sbb-ib-f
mot de passe: ibfrancais
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1. Sécurité

N° Document Version A
intégrer

1* K 260.0 Equipements de protection
individuels (EPI) Version 2-0, valable dès le 12.09.2016

2* K 260.1 Dispositions d’exécution
relatives à K 260.0 Version 3-0, valable dès le 12.09.2016

3*
I-10007 Port obligatoire de
l’équipement de protection individuelle
au sein d’infrastructure

Version 7-0, valable dès le 01.03.2017

4* I-50210 Dispositions d’exécution de R
RTE 20100 Version 1-0, valable dès le 15.03.2018

5*
K 161.2 Dons de sang pour les
collaborateurs exerçant des fonctions
de sécurité

Version 2-0, valable dès le 01.07.2015

6*
K 164.1 Instruction portant sur la
réalisation de contrôles inopinés
d’alcoolémie

Version 2-0, valable dès le 01.05.2015

7*
K 207.0 Évaluation des collaborateurs
suite à une irrégularité déterminante
pour la sécurité

Version 2-0, valable dès le 01.09.2018

8*

K 230.0 Compétences linguistiques:
niveau minimal et vérification:
Directives pour la formation et le
perfectionnement ainsi que pour le
maintien des compétences
linguistiques

Version 3-0, valable dès le 01.01.2017

9*
I-10000 Sécurité lors de travaux sur et
aux abords des voies «Première
instruction»

Version 3-0, valable dès le 12.01.2017

10*
I-30111 Dispositions d'exécution des
Prescriptions de circulation DE-PCT –
Infrastructure «Nouvelle édition»

Version 16-0, valable dès le
01.07.2018

11* I-30131 Tableaux des parcours RADN Version 427-1 valable dès le
01.10.2018

12* I-32125 Communication sur les
chantiers (radio/téléphone mobile) Version 1-0, valable dès le 01.04.2013

13*
I-50056 Contrôle, maintenance et
réparation des garnitures de mise à la
terre, des tâteurs de tension ainsi que

Version 1-0, valable dès le 01.03.2013
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des perches de manoeuvre et des
perches de dégivrage

14*
I-50142 Autorisation d’enclencher, de
déclencher et de mettre à la terre des
lignes de contact

Version 2-0, valable dès le 01.10.2017

15*
I-50162 Concrétisation du R RTE
20600 – «Principe de l’enclenchement
et de la mise à la terre»

Version 1-0, valable dès le 01.07.2015

16*
I-50169 Dispositions de sécurité pour
les travaux sur et aux abords de
tronçons ETCS Level 2

Version 10-0, valable dès le
23.01.2018

17*
I-50170 Arrêt de secours GSM sur les
chantier situés sur des tronçons
équipés de la signalization en cabine

Version 4-0, valable dès le 23.01.2018

18* I-50176 Check-lists Travaux («CL-
Travaux») Version 2-0, valable dès le 01.09.2018
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2. Génie civil et structure

N° Document Version A
intégrer

19 PEQ Prescriptions d'exécution et de
qualité pour béton armé Entrée en vigueur le 01.01.2018

20 PRC Programme de contrôle modèle
pour béton armé Entrée en vigueur le 01.01.2018

21
AQV Ausführungs- und
Qualitätsvorschriften für
Korrosionsschutz von Stahlbrücken

Entrée en vigueur le 15.04.2017

22
AQV Ausführungs- und
Qualitätsvorschriften für
Korrosionsschutz von Perron- und
Perronhallendächern

Entrée en vigueur le 11.04.2017

23
PC Exemple de plan de contrôle pour
protection anticorrosion de ponts
métalliques et protection anticorrosion
de marquises

Entrée en vigueur le 01.09.2012

24

AQV Ausführungs- und
Qualitätsvorschriften für
Plattenbrücken aus Grobblechen

PEQ Prescrizioni d’Esecuzione e
Qualità per ponti a piastra in lamiera
grossa

Entrée en vigueur le 01.04.2011

25

KP Muster-Kontrollplan für
Stahlplattenbrücken

PC Modello di piano di controllo per
ponti a piastra in lamiera grossa

Entrée en vigueur le 01.04.2011

26
Richtzeichnung für Plattenbrücken aus
Grobblechen eingleisig Plannummer
133-3

Entrée en vigueur le 17.12.2008
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27
Richtzeichnung für Plattenbrücke aus
Grobblechen mehrgleisig Plannummer
133-4

Entrée en vigueur le 17.12.2008

28 PEQ Prescriptions d'exécution et de
qualité pour étanchéité de tunnels Entrée en vigueur le 10.12.2013

29 PRC Modèle de programme de
contrôle pour étanchéité de tunnels Entrée en vigueur le 10.12.2013

30 PEQ Prescriptions d'exécution et de
qualité pour le drainage de tunnels Entrée en vigueur le 07.11.2013

31 PRC Modèle de programme de
contrôle pour le drainage de tunnels Entrée en vigueur le 07.11.2013

32
Construction anti-bruit

Check-list : accès, passages, chemins
de fuite / dégagement de service

Entrée en vigueur le 01.04.2011

33

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Accès, passages, chemins de fuite /
dégagement de service

Entrée en vigueur le 01.04.2011

34

PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Accès, passages, chemins de fuite /
dégagement de service

Entrée en vigueur le 01.04.2011

35
Construction anti-bruit

Check-list: Montants en plastique
renforcé à la fibre de verre

Entrée en vigueur le 01.04.2011

36

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Montants en plastique renforcé à la
fibre de verre

Entrée en vigueur le 01.04.2011

37

PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Montants en plastique renforcé à la
fibre de verre

Entrée en vigueur le 01.04.2011

38
Construction anti-bruit

Check-list: Digues antibruit
Entrée en vigueur le 01.04.2011

39 PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit Entrée en vigueur le 01.04.2011
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Digues antibruit

40
PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Digues antibruit
Entrée en vigueur le 01.04.2011

41
PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Eléments d’écrans antibruit en général
Entrée en vigueur le 01.04.2011

42
Construction anti-bruit

Check-list: Eléments d’écran antibruit
en aluminium

Entrée en vigueur le 01.04.2011

43

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en
aluminium

Entrée en vigueur le 01.04.2011

44

PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en
aluminium

Entrée en vigueur le 01.04.2011

45
Construction anti-bruit

Check-list: Eléments d’écran antibruit
en verre

Entrée en vigueur le 01.04.2011

46
PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en verre
Entrée en vigueur le 01.04.2011

47
PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en verre
Entrée en vigueur le 01.04.2011

48
Construction anti-bruit

Check-list: Eléments d’écran antibruit
en bois

Entrée en vigueur le 01.04.2011
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49
PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en bois
Entrée en vigueur le 01.04.2011

50
PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en bois
Entrée en vigueur le 01.04.2011

51
Construction anti-bruit

Check-list: Eléments d’écran antibruit
en béton

Entrée en vigueur le 01.04.2011

52
PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en béton
Entrée en vigueur le 01.04.2011

53
PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en béton
Entrée en vigueur le 01.04.2011

54
Construction anti-bruit

Check-list: Micropieux
Entrée en vigueur le 01.04.2011

55
PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Micropieux
Entrée en vigueur le 01.04.2011

56
PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Micropieux
Entrée en vigueur le 01.04.2011

57
Construction anti-bruit

Check-list: Pieux forés en béton coulé
sur place

Entrée en vigueur le 01.04.2011

58
PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Pieux forés en béton coulé sur place
Entrée en vigueur le 01.04.2011

59
PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Pieux forés en béton coulé sur place
Entrée en vigueur le 01.04.2011

60
Construction anti-bruit

Check-list: Fondation en béton coulé
sur place et têtes de pieux

Entrée en vigueur le 01.04.2011
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61

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Fondation en béton coulé sur place et
têtes de pieux

Entrée en vigueur le 01.04.2011

62

PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Fondation en béton coulé sur place et
têtes de pieux

Entrée en vigueur le 01.04.2011

63
Construction anti-bruit

Check-list: Pieux vibro-foncés
(système Quick)

Entrée en vigueur le 01.04.2011

64
PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Pieux vibro-foncés (système Quick)
Entrée en vigueur le 01.04.2011

65
PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Pieux vibro-foncés (système Quick)
Entrée en vigueur le 01.04.2011

66
Construction anti-bruit

Check-list: Longrines, éléments de
soubassements

Entrée en vigueur le 01.04.2011

67

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Longrines, éléments de
soubassements

Entrée en vigueur le 01.04.2011

68
PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Longrines, éléments de soubassement
Entrée en vigueur le 01.04.2011

69
Construction anti-bruit

Check-list: Montants en acier
Entrée en vigueur le 01.04.2011

70
PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Montants en acier
Entrée en vigueur le 12.04.2017

71
PRC Modèle de programme de
contrôle pour construction antibruit

Montants en acier
Entrée en vigueur le 01.04.2011

72 PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour étanchéité de d’ouvrage Entrée en vigueur le 16.12.2015
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73
PRC Modèle de programme de
contrôle pour étanchéité de d’ouvrage
F-TDB

Entrée en vigueur le 16.01.2016

74
PRC Modèle de programme de
contrôle pour étanchéité de d’ouvrage
FLK

Entrée en vigueur le 16.01.2016

75
PRC Modèle de programme de
contrôle pour étanchéité de d’ouvrage
PBD et KDB

Entrée en vigueur le 16.01.2016

76
PRC Modèle de programme de
contrôle pour étanchéité de d’ouvrage
UHFB

Entrée en vigueur le 16.01.2016
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3. TECHFER: Technique ferroviaire

N° Document Version A
intégrer

77* R RTE 20012 Profil d'espace libre voie
normale Entrée en vigueur le 10.12.2012

78* R RTE 20100 Sécurité lors de travaux
sur et aux abords des voies Entrée en vigueur le 01.01.2017

79*
I-50167 Formations,
attestations et admission aux fonctions
selon la R RTE 20100

Version 2-0, valable dès le 15.03.2018

80*
R RTE 20600 Sécurité lors de travaux
sur les installations électriques
ferroviaires

Entrée en vigueur le 01.07.2012

81* R RTE 20600 A1 Extrait du R RTE
20600 (formulaire 4838) Entrée en vigueur le 01.07.2012

82* R RTE 21110 Infrastructure et ballast
voie normale (et métrique) Entrée en vigueur le 01.06.2016

83* D RTE 22040 Guide pratique de la
voie ferrée Ecartement normal Manuel Entrée en vigueur le 01.02.2010

84*
D RTE 27900 Manuel des conducteurs
de retour de courant et des mises à
terre Documentation

Entrée en vigueur le 01.02.2015

85 Manuel de projet LC 01.6.1 Valable dès le 2017

86 3003-05 Protection des câbles: Projet
et construction

Valable du 01.08.2018
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4. Câbles

N° Document Version A
intégrer

87 I-00011 Utilisation et vente des
matériaux valorisables Version 3-0, valable dès le 01.10.2012

88 I-03310 Accès aux installations
ferroviaires Entrée en vigueur le 01.04.2010

89* I-20036 Mesures d'autosauvetage
dans les tunnels Version 2-0, valable dès le 01.05.2015

90 I-50059 Sectionnement de câbles
revêtus d'une gaine de plomb Version 1-0, valable dès le 01.07.2012

91*
I-50060 Directives concernant les
travaux effectués sur des câbles
hautes tension (>1kv)

Version 1-0, valable dès le 01.03.2013

92 I-50072 Elimination des déblais de
voie Version 1-0, valable dès le 07.12.2012


