Angebotserklarung

(Diese Angebotserklarung wird nicht Vertragsbestandteil.)

Hinweis fiir die Bieter:

Erforderlichen Eintragungen/Ergdnzungen durch die Bieter sind im beiliegenden Ingenieurvertrag mit
einem senkrechten Strich am Seitenrand gekennzeichnet.

(Biiro und Sitz des Bieters)

Deutsche Bahn AG Angebot Nr.:
Beschaffung Infrastruktur

(Anschrift des zustandigen Einkaufs)
lhre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Ansprechpartner Telefon Ort, Datum

0010077694

Angebot fiir eine Ingenieurleistung tiber
Planungsleistungen EU RankstraRe Strecke 4000 km 271,612

Wir bieten die in anliegender Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetz-
ten Honoraren gemaf den Bedingungen des beigefiigten von uns unterschriebenen Ingenieurvertrages an.

Wir bestitigen die Ubereinstimmung des Angebotsoriginals mit der Kopie.

Bindefrist
An dieses Angebot halten wir uns bis zum 30.11.2020 gebunden.

Verbundenheit mit anderen Unternehmen am gleichen Projekt

Wir teilen mit, ob und in wieweit wir mit dem/den unten genannten weiteren vom AG fiir dieses Projekt be-
auftragten Unternehmen verbunden (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG | verwandtschaft-
lich) oder wirtschaftlich abhadngig sind. Bei Bietergemeinschaften gilt diese Verpflichtung bezogen auf jedes
einzelne Gemeinschaftsmitglied.

Beteiligte Unternehmen:
Keine.

Art der Verbundenheit: ] keine zu Nummer
[] wirtschaftlich zu Nummer
[] gesellschaftsrechtlich | verwandtschaftlich zu Nummer

Insolvenzverfahren
[ ] Wir erkldren, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhingig ist.

] Wir erkldren, dass ein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhangig ist.

Erklarungen zu gesetzlichen Verpflichtungen

Wir sind unserer gesetzlichen Pflicht, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie
zur Zahlung der Beitrdge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und
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Arbeitslosenversicherung), sowie Verpflichtungen z.B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (A-
entG), § 98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz oder § 21 Schwarzarbeitshekdmpfungsgesetz ge-
nannten Vorschriften nachgekommen.

Eigenerkldrung des Bieters [/ der Bietergemeinschaft
Wir sind nicht von der DB AG wegen Verfehlungen gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen worden.

Wir erklaren, dass im Zeitraum der letzten flinf Jahre keine rechts- oder bestandskraftig festgestellten Ver-
stoRe im Sinne von GWB § 123 Abs. 1 und 4, Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) § 21, Aufenthaltsgesetz
§ 98c, Mindestlohngesetz (MiLoG) § 19 und Schwarzarbeitshekdampfungsgesetz § 21 vorliegen.

Wir erklaren, dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgriinde im Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eig-
nungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Tauschung begangen und auch keine Auskiinfte zurlickge-
halten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in Bezug auf die §§ 122
bis 124 GWB zu libermitteln.

Wir erklaren weiterhin, dass keinerlei Verfehlungen begangen wurden, die unsere Zuverlassigkeit als Bieter
in Frage stellten (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB).

Wir erklaren, dass das Unternehmen in Bezug auf die Vergabe bzw. und dariiber hinaus auch in den vergan-
genen zehn Jahren keine unzuldssige wettbewerbsbeschrankende Abrede getroffen hat. Unzulassige wett-
bewerbsbeschrankende Abreden in diesem Sinne sind VerstoRe gegen die kartellrechtlichen Kernbeschran-
kungen i.S.v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Submissions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenab-
sprachen).

Wir erklaren, dass das Unternehmen sich zu einem unbeschrankten Wettbewerb und zur Korruptionspraven-
tion bekennt und sichergestellt hat, dass sich die Unternehmensfiihrung der Bedeutung bewusst ist, die der
Beachtung aller geltenden Wettbhewerbs- und Korruptionsgesetze zukommt.

Wir erklaren, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt in einem Vergabeverfahren der Deutsche Bahn
AG oder eines mit ihr gemald §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmens
a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzulassiger Weise zu beeinflussen,

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzuldssige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen konnte, oder

c) irrefiihrende Informationen libermittelt hat, die die Vergabeentscheidung beeinflussen
konnte bzw. dies versucht hat.

Hinweis: Vertreter von Unternehmen, die aul3erhalb der Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland
ihren Geschaftssitz haben, geben die oben genannten Erklarungen nach MalRgabe der Rechtsvorschriften
des Staates ab, in dem das Unternehmen ansassig ist.

Bieter als Einzelperson erkldren dariiber hinaus folgendes:
1. Ich versichere, Selbstandiger im Sinne des Sozialgesetzbuchs (SGB) VI zu sein.
2. Ich sichere zu,
a) dass ich im Sinne des § 2 Nr. 9 lit. b SGB VI auf Dauer und im Wesentlichen nicht nur fiir
einen Auftraggeber tatig bin und daher weniger als fiinf Sechstel meiner gesamten Einkiinfte
allein aus Auftragen mit dem Auftraggeber oder mit ihm gemal3 §§ 15 ff. AktG verbundenen

Unternehmen stammen,

b) dass ich neben dem Auftraggeber dieses Vertrages bzw. mit ihm gemaR §§ 15 ff. AktG ver-
bundenen Unternehmen weitere Auftraggeber habe und

a) dass ich fiir die weiteren Auftraggeber gemaR b) nicht nur unwesentliche Tatigkeiten als
Selbstandiger ausiibe.
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3. Uber die gesamte Laufzeit dieses Vertrages halte ich Informationen zum Nachweis dieser Zusicherungen
vor und lasse sie dem Auftraggeber auf dessen Anforderung unverziiglich zukommen. Bei jeder nicht nur
unwesentlichen Anderung eines die Zusicherungen betreffenden Umstandes informiere ich den Auftragge-
ber unverziiglich in Textform.

4. Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass ich entgegen der von mir abgegebenen Erklarung
nicht als Selbstandiger im Sinne des SGB VI gelten oder dass ich unzutreffende Zusicherungen gemafR Zif-
fer 2 abgegeben habe bzw. dass ich meine Nachweispflicht nicht nachgekommen bin, ist der Auftraggeber
zur fristlosen Kiindigung dieses Vertrages berechtigt.

5. Zudem ist der Auftraggeber in den Fallen der Ziffer 4 berechtigt, von mir eine Vertragsstrafe in Héhe von
10 % vom Gesamtauftragswert zu fordern, dariiber hinausgehende Schadenersatzanspriiche des Auftragge-
bers bleiben unberiihrt. Eine gezahlte Vertragsstrafe wird auf eine Aufwendungsersatzforderung wegen Ver-
letzung der Nachweispflicht angerechnet.

Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu unserem Ausschluss vom Vergabever-
fahren sowie zur fristlosen Kiindigung eines erteilten Auftrags wegen Verletzung einer vertraglichen Neben-
pflicht aus wichtigem Grund fiihren kann.

Wir erkldren, dass das Unternehmen

] den DB Verhaltenskodex fiir Geschaftspartner unter http://[www.deutschebahn.com - (Stichwort:
»Verhaltenskodex®) zur Kenntnis genommen hat und sich hiermit verpflichtet, die darin aufgefiihrten
Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsver-
tragen mit einem Unternehmen des Deutsche Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder
eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils einzuhalten.

oder

] die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und
Logistik e.V. unter http://www.bme.de - (Stichwort: ,Verhaltenskodex®) zur Kenntnis genommen hat
und sich hiermit verpflichtet, die darin aufgefiihrten Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflich-
tungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des Deutsche
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Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) je-
weils einzuhalten.

Hinweis: Aus der BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct und deren Einhaltung kénnen und werden keiner-
lei Pflichten fiir den Deutsche Bahn Konzern begriindet und werden von diesem auch nicht akzeptiert. Der
Deutsche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder
Leistungsvertragen. Bei Verstd3en gegen die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct durch das Unterneh-
men behalt sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht zur Kiindigung von Vertragen vor.

oder

] einen eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbare Regelungen) hat, der mit dem DB Verhaltensko-
dex fiir Geschaftspartner im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich fiir das Unternehmen
festlegt und sich hiermit verpflichtet, diese Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen
aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des Deutsche Bahn Kon-
zerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils einzu-
halten, und versichern hiermit, dass die geltende Fassung dieser Eigenerklarung fir eine mégliche
Uberpriifung der Vergleichbarkeit der Prinzipien beigefiigt ist. Uns ist bewusst, dass das Unterneh-
men moglicherweise vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden kann bzw. diesbeziiglich ge-
schlossene Vertriage gekiindigt werden kénnen, wenn sich im Rahmen dieser Uberpriifung heraus-
stellt, dass keine Vergleichbarkeit der Prinzipien vorliegt.

Hinweis: Aus dem eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbaren Regelungen) des Unternehmens und dessen
Einhaltung kdnnen und werden keinerlei Pflichten fiir den Deutsche Bahn Konzern begriindet und werden von
diesem auch nicht akzeptiert. Der Deutsche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche
Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen. Bei VerstolRen gegen den eigenen Verhaltenskodex
(oder vergleichbaren Regelungen) durch das Unternehmen behilt sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht
zur Kiindigung von Vertragen vor.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Grundsatze und Anforderungen aus dem gemalf Ziffer 2.3 vereinbarten Verhal-
tenskodex im Rahmen der Erfiillung der vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten und an Nachunternehmer und Zuliefe-
rer zu kommunizieren sowie deren Einhaltung zu unterstiitzen. Sollte der Auftragnehmer einer Risikogruppe gemaf} dem
Merkblatt Lieferanten Risikogruppe (siehe unter http://www.deutschebahn.com - (Stichwort: ,Merkblatt Lieferanten Risi-
kogruppe®) oder ein konkret begriindeter Verdacht der Nichteinhaltung der beschriebenen Grundsatze und Anforderun-
gen vorliegen, behilt sich der Auftraggeber das Recht vor, angekiindigt Uberpriifungen beim Auftragnehmer durch ei-
gene Mitarbeiter oder durch unabhangige Dritte durchzufiihren. Der Auftragnehmer vereinbart mit Nachunternehmern
und Zulieferern, dass der Auftraggeber diese Uberpriifungen in den genannten Fallen auch bei ihnen durchfiihren kann.
Samtliche Uberpriifungen in den Geschéftsraumen des Auftragnehmers, der Nachunternehmer bzw. Zulieferer erfolgen
- soweit erforderlich - in Abstimmung mit diesen und im Rahmen des jeweils geltenden Rechts. So sind insbesondere
deren Geheimhaltungsinteressen zu beriicksichtigen. Im Falle eines Audits zur Uberpriifung der Nachhaltigkeitsstan-
dards tragt der Auftragnehmer die anfallenden Kosten, es sei denn, es konnte kein Verstol3 gegen die im vereinbarten
Verhaltenskodex fir Geschaftspartner genannten Grundsdtze und Anforderungen festgestellt werden. Dem Auftragneh-
mer werden die Auditergebnisse tibermittelt.

Wir werden diese Erklarung im Falle der Auftragserteilung von jedem vorgesehenen Nachunternehmer vor
dessen Beauftragung einholen und diese dem Auftraggeber unverziiglich und unaufgefordert vorlegen. Wir
sind uns bewusst, dass der Auftraggeber bei fehlender Erklarung den Einsatz des vorgesehenen Nachunter-
nehmers untersagen kann.

Diese Erklarung gilt bei Bietergemeinschaften fiir jedes einzelne Gemeinschaftsmitglied.
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Dieser Angebotserklarung liegen als Riicklaufexemplar bei:

e Unterzeichneter Vertrag

e Anlage 2.1 Fiir alle Leistungen (Zusammenstellung/Ubersicht)

e Anlage 2.2 Ermittlung Vergiitung planungsbegleitende Vermessung_inkl BIM

e Anlage 06 Begriindung Honorarreduzierung

o Referenzen gemdall Schweizer Bekanntmachung Offenes Verfahren

Wir sind uns bewusst, dass hier und im Angebot wissentlich falsche Angaben von uns unseren Aus-
schluss vom Vergabeverfahren zur Folge haben kann.

Mit der Unterschrift unter den beiliegenden Ingenieurvertrag bestdtigen wir die Richtigkeit der vorste-
henden Angaben.
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Architekten-/Ingenieurvertrag

0010077694
zwischen dem Auftraggeber

DB Netz AG

Projektrealisierung Briicken 1 (I.NP-SW.M-K(3))
Schwarzwaldstr. 86

76137 Karlsruhe

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -
vertreten durch die beschaffende Stelle

und

dem Biiro (bei Bietergemeinschaften/Arbeitsgemeinschaften alle Mitglieder)

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

iber Leistungen fiir folgende(s) MaRnahme(n)/Projekt(e):

Erneuerung EU RankstraRe Strecke 4000 km 271,612

Beteiligte / zustandige Stellen:
Vertragsabwickelnde Stelle: DB Netz AG
Projektrealisierung Bricken 1 (I.NP-SW.M-K(3))
Schwarzwaldstr. 86
76137 Karlsruhe
Beschaffende Stelle: Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur

Fir den Bahnbetrieb zustandige Stelle: DB Netz AG

Bauiiberwachende Stelle: siehe vertragsabwickelnde Stelle
Rechnungsadresse: siehe SAP-Abrufbestellung

Far zustandige Stelle:

Beteiligte Beho6rden:

Behorde fur hoheitliche (bauaufsichtliche) Auf- Eisenbahn-Bundesamt
gaben Eisenbahn-Bundesamt (EBA) AulRen-  AuRenstelle Karlsruhe/Stuttgart
stelle: Sidendstr. 44

76135 Karlsruhe

208.1212V42 Vertrag Planung Seite 1

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 Gliltig ab: 26.06.2020
Erganzung BIM: I.SBB | Dr. Thomas Riihl | Tel.: 030 297-65410 Giiltig ab: 12.11.2018
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1.1

1.2

§1

Integritatsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich im Rahmen des Vertragsverhaltnisses, alle erforderlichen MaRnah-
men zur Vermeidung von Korruption, anderen strafbaren Handlungen und sowie sonstigen schweren Ver-
fehlungen zu ergreifen. Sie verpflichten sich insbesondere, in ihren Unternehmen alle notwendigen Vor-
sichtsmaRnahmen zu ergreifen, um schwere Verfehlungen im In- und Ausland zu vermeiden. Schwere
Verfehlungen sind, unabhangig von der Beteiligungsform der Taterschaft, Anstiftung oder Beihilfehandlung

a) schwerwiegende Straftaten, die im Geschaftsverkehr begangen worden sind. Hierzu zahlen strafbare
Handlungen, die insbesondere Betrug, Untreue, Urkundenfalschung oder ahnliche Delikte darstellen,

b) das Anbieten, Versprechen oder Gewédhren von unzuldssigen Vorteilen an Beamte, Amtstrager, fiir den
offentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrager (Bestechung oder Vorteilsgewahrung)
oder an Vorstande, Geschéftsfiihrer oder sonstige Beschaftigte der Deutsche Bahn AG oder ihrer Kon-
zernunternehmen (Bestechung im geschéftlichen Verkehr),

c) das Anbieten, Versprechen oder Gewdhren von unzuldssigen Vorteilen an freiberuflich Tatige, die im
Auftrag der Deutsche Bahn AG oder ihrer Konzernunternehmen bei der Auftragsvergabe oder der Auf-
tragsabwicklung tatig sind, z. B. Planer, Berater und Projektsteuerer,

d) im Rahmen der Tatigkeit des Auftragnehmers fiir die Deutsche Bahn AG oder deren Konzernunterneh-
men das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzuldssigen Vorteilen an sonstige in- oder aus-
landische Beamte, Amtstrager ,fiir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrager
oder an Angestellte oder Beauftragte sonstiger geschaftlicher Betriebe im Zusammenhang mit der An-
bahnung, Vergabe und Durchfiihrung von Auftragen Dritter,

e) das zu Zwecken des Wetthewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem
Inhaber des Geschaftsbetriebs Schaden zuzufiigen, unbefugte Verschaffen, Sichern, Verwerten oder
Mitteilen von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen, das zu Zwecken des Wetthewerbs oder aus Ei-
gennutz unbefugte Verwerten oder Mitteilen im geschaftlichen Verkehr anvertrauter Vorlagen oder Vor-
schriften technischer Art sowie dariber hinaus die zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz
unbefugte Verwertung oder Weitergabe von im geschaftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vor-
schriften technischer Art und kaufmannischer Informationen des Auftraggebers, auch auf Datentragern,

f) VerstoRe gegen Vorschriften, die dem Schutz des unbeschrankten Wettbewerbs dienen, insbesondere
VerstoRe gegen kartellrechtliche Kernbeschrankungen i. S. v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Sub-
missions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenabsprachen),

g) VerstoRe gegen wirtschaftliche SanktionsmalRnahmen oder das Umgehen von SanktionsmaRnahmen
der Europaischen Union, inshesondere gegen EG-VO 2580/2001, EG-VO 881/2002 und EU_VO
753/2011 (Anti-Terrorismus-Verordnungen), sowie gegen sonstige anwendbare nationale, europaische
und internationale Embargo- und AuRenwirtschaftsvorschriften, sowie

h) sonstige schwerwiegende Straftaten oder schwere Verfehlungen. Hierzu zahlen strafbare Handlungen,
die insbesondere terroristische Straftaten, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwdasche
und Terrorismusfinanzierung, Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels oder dahnliche
Delikte darstellen.

Eine schwere Verfehlung im vorgenannten Sinne liegt auch vor, wenn Personen, die Beschaftigten, Ge-
schaftsfiihrern oder Vorstanden des DB-Konzerns nahestehen, unzuldssige Vorteile angeboten, verspro-
chen oder gewahrt werden und wenn konkrete Planungs- und Ausschreibungshilfen geleistet werden, die
dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu unterlaufen.

Wenn der Auftragnehmer oder die von ihm beauftragten oder fiir ihn tatigen Personen aus Anlass der
Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen haben, die eine unzuldssige Wetthewerbsbeschrankung dar-
stellt, hat er als Schadensersatz 15 % des Nettoauftragswertes zu zahlen, es sei denn, der Auftragnehmer
hat den Verstol3 nicht zu vertreten. Der Nachweis eines Schadens in anderer Héhe und die entsprechende
Geltendmachung bleiben unberiihrt. AuRerdem bleiben sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche
des Auftraggebers unberiihrt.
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1.3

1.4

1.5

1.6

Wird im Zusammenhang mit der Abwicklung der Vergabe bzw. der Leistung zum Nachteil des Auftragge-
bers eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.1 durch einen Mitarbeiter oder Geschéftsfiihrer/Vor-
stand des Auftragnehmers oder eines von ihm beauftragten Subunternehmers begangen, hat der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe zu zahlen, es sei denn, der VerstoR ist nicht vom Auftrag-
nehmer zu vertreten. Sie belduft sich

a) auf 7 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Geschaftsfiihrer/Vorstand des
Auftragnehmers begangen wurde,

b) auf 5 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Prokuristen oder Handlungsbe-
vollmachtigten begangen wurde,

c) auf2 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch andere Mitarbeiter oder Subunternehmer
des Auftragnehmers begangen wurde,

mindestens jedoch auf 5.000 €. Die Geltendmachung eines Schadenersatzes durch den Auftraggeber in-
folge einer begangenen Verfehlung bleibt von der Vertragsstrafe unberiihrt, wobei in diesem Fall eine ver-
wirkte Vertragsstrafe auf diesen Schadenersatz angerechnet wird.

Eine Vertragsstrafe nach dieser Bestimmung entfallt, soweit eine schwere Verfehlung gemal} Ziffer 1.1
durch einen Subunternehmer des Auftragnehmers begangen und die Auswahl dieses Subunternehmers
durch den Auftraggeber zwingend vorgeschrieben wurde und/ oder der Auftragnehmer bzw. bei ihm be-
schaftigte Mitarbeiter, deren Vorstdnde oder Geschaftsfiihrer oder sonst von ihm eingeschaltete Dritte
nicht selbst an der schweren Verfehlung beteiligt sind.

Nicht unter diese Vertragsstrafenregelung fallen die von Ziffer 1.2 erfassten Falle der unzuldssigen Wett-
bewerbsbeschriankung und die damit in Tateinheit/Tatmehrheit zusammenfallenden Verfehlungen gemaR
Ziffer 1.1 Ziffer 1.2 gilt diesbeziiglich abschlieRend.

Wird nachweislich eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.1 durch einen Mitarbeiter oder Geschafts-
fihrer/Vorstand des Auftragnehmers begangen,

a) ist der Auftraggeber zur auRerordentlichen fristlosen Kiindigung des Vertrages berechtigt,

b) kann der Auftragnehmer bei Auftradgen durch die Deutsche Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen
von der Teilnahme am Wettbewerb fiir einen Zeitraum von bis zu fiinf Jahren ausgeschlossen werden,
soweit gesetzlich nicht anders bestimmt. Sofern der Auftragnehmer geeignete und ausreichende
SelbstreinigungsmaRnahmen nachweist, kann von einer Sperre abgesehen werden, wobei Schwere
und Umstande des Fehlverhaltens zu beriicksichtigen sind.

Der Umfang der Sperre sowie die Wiederzulassung zum Wettbewerb richten sich nach der Richtlinie der
DB AG zur Sperrung von Auftragnehmern oder Lieferanten, die jederzeit beim Auftraggeber eingesehen
werden kann.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Abwehr von schweren Verfehlungen im Sinne von Ziffer 1.1
und der Aufklarung von Verdachtsfallen auf schwere Verfehlungen aktiv mitzuwirken und mit dem Auftrag-
geber im Rahmen des Vertragsverhaltnisses zu kooperieren.

Erlangt der Auftragnehmer Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht auf eine schwere Verfehlung im
Sinne von Ziffer 1.1 mit Auswirkungen auf den Auftraggeber begriinden, hat er dies dem Auftraggeber
unverziiglich in Textform mitzuteilen und, sofern eine solche schwere Verfehlung in der Sphare des Auf-
tragnehmers liegen kann, den Sachverhalt umgehend aufzuklaren. Bestatigt sich der Verdacht, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, geeignete konkrete technische, organisatorische und personelle MaBnahmen
zu ergreifen, um die Verfehlung unverziiglich abzustellen und kiinftige Verfehlungen zu vermeiden. Der
Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverziiglich in Textform Gber Verlauf und Ergebnis der Sach-
verhaltsaufklarung, sowie lber die gegebenenfalls getroffenen Malinahmen.

Auftraggeber und Auftragnehmer geben sich im Rahmen ihrer vertraglichen Beziehungen zur Ermogli-
chung der Etablierung und Ausgestaltung einer rechtskonformen Geschdftsbeziehung wechselseitig die
Zustimmung zur regelmaRigen Uberpriifung ihrer Daten nach den jeweils aktuellen Sanktionslisten auf
Basis der Verordnungen Nr. (EG) 2580/2001 und (EG) 881/2002 sowie (EU) 753/2011 (Anti-Terrorismus-
Verordnungen) und sonstigen anwendbaren nationalen, europaischen und internationalen Embargo- und
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AuRenwirtschaftsvorschriften. Dabei werden sie samtliche einschlagigen datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen, insbesondere hinsichtlich der Datensparsamkeit und der Datensicherheit, beachten.

Der Auftragnehmer erklart, dass sein Unternehmen und seine Mitarbeiter nicht auf einer der vorgenannten
Sanktionslisten verzeichnet sind. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, durch geeignete MaRnahmen si-
cherzustellen, dass im Geschaftsbetrieb seines Unternehmens die Umsetzung der Anti-Terrorismus-Ver-
ordnungen und sonstigen anwendbaren nationalen, europaischen und internationalen Embargo- und Au-
Renwirtschaftsvorschriften erfolgt. Weiterhin verpflichtet sich der Auftragnehmer, etwaige bei der Prifung
nach den vorgenannten Sanktionslisten gefundene positive Ergebnisse dem Auftraggeber unverziglich in
Textform mitzuteilen.

Die Geltendmachung von Schadensersatz jeglicher Art (insbesondere wegen Verzugs oder wegen Nicht-
erflllung) und von anderen Rechten durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen, soweit diese im Zu-
sammenhang mit der Beachtung anwendbarer nationaler, europdischer und internationaler Embargo- und
AuRenwirtschaftsvorschriften durch den Auftraggeber steht. Dies gilt nicht, sofern dem Auftraggeber Vor-
satz oder grobe Fahrlassigkeit vorzuwerfen ist. Der Auftraggeber ist im Falle eines positiven Prifungser-
gebnisses (Listentreffer) zur aulRerordentlichen Kiindigung des Vertrages berechtigt.

§2

Gegenstand des Vertrages

Der AG iibertragt dem AN die in § 2 Ziffer 2.1ff und 2.2ff genannten Leistungen fiir folgende(s) Mal3-
nahme(n)/ Projekt(e)

Erneuerung EU Rankstrafe Strecke 4000 km 271,612

2.1 Der AG (bertragt dem AN die in der Anlage 1 beschriebenen Leistungen fiir folgende Objekte im auf-
gefiihrten Umfang (Stufe 1)
Verkehrsanlage(n)
2.1.1 Objektplanung Verkehrsanlage(n), § 47 HOAI, gemaR Anlage 1.2
1 Objekt StraRen UNd GIEISE.....uiiiccuieiieeeieecceteeecere e eereee s ssee e s ssaee e s s ssaeee s s ssaeeesssaneas Lph 2 bis Lph 4
2.1.2  Planungsbegleitende Vermessung, gemalR Anlage 1.4
1  Objekt Gesamtanlage; Anteil VK (BIM)........cocvereveeecvereecrnennne Leistungsstufe 1 bis Leistungsstufe 7
Ingenieurbauwerk(e)
2.1.3  Objektplanung Ingenieurbauwerke, § 43 HOAI, gemal} Anlage 1.1
1  Objekt EisenbahnUberflNrUNg c.....eeeeeeeieeeeeeeecee ettt e e Lph 2 bis Lph 4
2.1.4 Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke, § 51 HOAI, gemafl} Anlage 1.3
1 Objekt EisenbahnUberflNIUNg cocccveiiieceeeiieeteeccete st seee e saee e s aee e s s aee s Lph 2 bis Lph 3
2.1.5 Planungsbegleitende Vermessung, gemalR Anlage 1.4
1  Objekt Gesamtanlage; Anteil KIB (BIM).......ccccveevvereveenecreennne Leistungsstufe 1 bis Leistungsstufe 7
2.2 Der AG beabsichtigt, dem AN bei Fortsetzung der Planung und Durchfiihrung der Baumaflinahme ggf.
weitere Leistungen (optionale Leistungen) nach Anlage 1 fir nachfolgende Objekte im aufgefiihrten
Umfang einzeln oder im Ganzen zu tibertragen (Stufe Il - n). Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche
Mitteilung.
Der AN ist verpflichtet, diese Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom AG spatestens innerhalb von
4 Wochen nach Abnahme der jeweils zuvor beauftragten Leistungsstufe ibertragen werden. Einen
Anspruch auf Ubertragung dieser Leistung hat er nicht, und zwar auch dann nicht, wenn die Planung
fortgesetzt bzw. die Baumalnahme durchgefiihrt wird.
Aus der stufenweisen Ubertragung kann der AN keinen Anspruch auf Erhdhung seines Honorars ab-
leiten.
Verkehrsanlage(n)
2.2.1 Objektplanung Verkehrsanlage(n), § 47 HOAI, gemaR Anlage 1.2
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1 Objekt StraRen UNd GIEISE.....uiiiccuiiiieceteeecceteeeereee s eereee s seeee s sseee s s ssaeee s s ssaneesssaneas Lph 6 bis Lph 7

Ingenieurbauwerk(e)

2.2.2  Objektplanung Ingenieurbauwerke, § 43 HOAI, gemal} Anlage 1.1
1 Objekt EisenbahnUberflilirung ....cccceeeceeieiiiiniierieeeeseeeniecsrreeeseessreessreesssesssseessnees Lph 6 bis Lph 7

2.2.3 Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke, § 51 HOAI, gemafld Anlage 1.3
1 Objekt EisenbahnUberflirung ....ccccceeeeeereiiiniieneeretercte sttt s e eaee s Lph 6 bis Lph 6

2.3 Die/das MalRnahme/Projekt unterliegt der Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung (EIGV)
in der entsprechend aktuellen Fassung und muss den dort genannten Technischen Spezifikationen
entsprechen.

2.4 Grundlagen der Leistungserbringung:

- Bestandsunterlagen in Digitalversion

- Betriebliche Aufgabenstellung

- BIM-Vorgaben

- Ergdnzende Regelungen zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform
- Anlage 1.1 bis 1.4

2.5 Der AG (bertragt dem AN das auf diesen Vertrag beschrankte und befristete Nutzungsrecht fiir fol-
gende standardisierte Unterlagen (standardisierten Planungen/Richtzeichnungen
/[Rahmenplanungen, BIM-Arbeitsmittel). Der AN ist verpflichtet, seine Planung auf Basis der zum Ver-
tragsschluss glltigen standardisierten Unterlagen zu erstellen und bei Anderungen dieser standardi-
sierten Unterlagen durch den AG entsprechend vor Abschluss jeder Leistungsphase fortzuschreiben.
Der BIM-Koordinator stellt sicher, dass das Gesamtmodell inkl. aller Fachmodelle auf konsistenten,
standardisierten Unterlagen aufbaut.

2.5.1 Standardisierten Planungen
- §04.904O - Standardisierte Rahmenbauwerke (Planwerk im *.dwg bzw. *.dxf-Format)

- Uberpriifung der Verwendungsmaglichkeit eines standardisierten Rahmenbauwerkes
Hinsichtlich der Beschaffung der Unterlagen gilt AVB Arch.[Ing. Abschnitt 9 entsprechend.

2.5.2  Richtzeichnungen/Rahmenplanungen
- 804.9010 - Stahlerne Eisenbahnbriicken (Planwerk im *.dwg bzw. *.dxf-Format)

- 804.9030 - Bauteile fiir massive Eisenbahnbriicken (Planwerk im *.dwg bzw. *.dxf-Format)

Hinsichtlich der Beschaffung der Unterlagen gilt AVB Arch./Ing. Abschnitt 9 entsprechend.
2.5.3 Musterleistungsverzeichnisse (GAEB-Format)

- Allgemeine Leistungen Infrastruktur (ALI)

- Massivbriicken

- Kabeltiefbau

- Entsorgung

2.5.4  BIM-Arbeitsmittel
- keine

2.6 Der AG ist berechtigt
- eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder
- eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, anzuordnen.
Andere Leistungen kénnen dem AN nur mit seiner Zustimmung libertragen werden. Die Anordnung be-
darf der Textform. Der AN ist grundsatzlich zur Ausfiihrung der Anordnung verpflichtet. Er darf die Aus-
fihrung der angeordneten Anderung verweigern, wenn sein Betrieb auf die Durchfiihrung der angeord-
neten Leistung nicht eingerichtet oder ihm die Ausfiihrung nicht zumutbar ist.

2.7 Die Hohe der Vergttung fiir die nach 2.6 angeordnete Leistung bestimmt sich nach der HOAI, soweit
diese fiir die Leistung Honorare in den Teilen 2 bis 4 regelt. Im Ubrigen bestimmt sich die Vergiitung
nach den in § 9.4 vereinbarten Zeithonoraren.

Seite 6 Giiltig ab: 26.06.2020



3.1
3.1.1

3.1.2
3.13
3.13.1
3.1.3.2
3.1.3.3

3.1.4
3.15
3.1.6
3.2

4.1

5.0
5.1.
5.1.1
5.1.2

Das Nachtragsangebot ist unverziiglich unter Verwendung der Anlage 8 des Vertrages vorzulegen.

§3

Bestandteile des Vertrages

Vertragsbestandteile sind rangmaRig in der nachstehenden Reihenfolge:

Verhandlungsprotokolle und vertragsrelevanter Schriftverkehr (s. Unterschriftenseite)
(Von beiden Parteien unterzeichnete Protokolle [ vertragsrelevanter Schriftverkehr das jiingere Doku-
ment geht dabei im Fall von Widerspriichen dem zeitlich dlteren Dokument vor).

Die Bestimmungen dieses Vertragstextes
die Leistungsbeschreibung nebst Anlagen
Leistungsheschreibung

Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung
Qualifizierte Aufgabenstellung (Quast)

Allgemeine Vertragsbedingungen (Anlage 4)
Zusatzliche Vertragsbedingungen (Anlage 5)
die Gibrigen Anlagen des Ingenieurvertrages

Samtliche Anderungen und Einschriankungen, die der AN in seinem Angebot im Hinblick auf die Ver-
tragsunterlagen und/oder Vorgaben des AG vorgenommen hat, werden nicht Vertragsinhalt, es sei
denn, sie werden in Protokollen ausdrticklich erwahnt.

§4
Haftpflichtversicherung

Der AG (Versicherungsnehmer) hat fiir alle an der Ausfiihrung beteiligten Planer und Unternehmer
(Mitversicherte) eine kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung unter Einbezug
seines eigenen Interesses abgeschlossen (siehe Anlage(n) Merkblatt/-blatter zur Kombinierten Bau-
leistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung). Es gilt der Wortlaut des Versicherungsvertrages.
Alle Kosten, die dem AN durch seine Mitwirkung bei der Schadensabwicklung entstehen, sind mit der
Vergltung abgegolten. Die Versicherungspramie einschliellich der jeweils giiltigen Versicherungs-
steuer wird vom AG gezahlt. Der AG weist darauf hin, dass Prdamien fiir weitere Versicherungen, deren
Deckung dieser vom AG beigestellten Deckung entspricht (Doppelversicherungen), nicht vergiitet wer-
den. Der Bieter/AN versichert, dass Pramien fiir derartige Versicherungen nicht einkalkuliert sind.

§5
Termine und Ausfiihrungsfristen
Die Leistungen des AN sind wie folgt zu beginnen und zu vollenden:
Ubertragene Leistungen nach § 2 Ziffer 2.1ff:
Beginn unverziiglich nach Auftragserteilung bzw. am 16.11.2020
Ende der Leistungen 30.12.2025

Ubergabe Fertigstellung Lph 2: 30.08.2021
Ubergabe Lph 3:31.12.2022
Ubergabe Planrechtsunterlagen zum Einreichen an das Bundesamt fiir Verkehr (BAV) Lph 3/4: 31.07.2023

5.1.3

Optionale Leistungen: 01.08.2023 bis 20.12.2026
Ubergabe Lph 6+7:20.12.2026
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Sollten o. g. Termine durch fehlende Unterlagen gefahrdet sein, hat der AN die fehlenden Unterlagen
sofort bei der vertragsabwickelnden Stelle schriftlich anzufordern.

5.2 Zur Ubertragung vorgesehene Leistungen (optionale Leistungen) nach § 2 Ziffer 2.2ff:
Die entsprechenden Termine und Fristen werden bei Ubertragung der Leistungen vereinbart.

§6

Vertragsstrafen

6.1 Bei schuldhafter Uberschreitung der unter § 5 vereinbarten Termine (einschlieRlich Zwischentermine)
hat der AN fiir jeden Kalendertag, um den die Frist/Fristen (iberschritten wird/werden, an den AG eine
Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 v. H. der von der Frist betroffenen Netto-Auftragssumme zu zahlen.
Tage, die bei der Uberschreitung von Zwischenterminen in Ansatz gebracht wurden, werden bei der
schuldhaften Uberschreitung von weiteren Zwischenterminen bzw. dem Endtermin nicht nochmals be-

riicksichtigt.

6.2 Die Geltendmachung weiterer Anspriiche durch den AG bleibt unberiihrt. Auf einen weitergehenden
Schadensersatzanspruch des Auftraggebers wird/werden die verwirkte/n Vertragsstrafe/n angerech-
net.

6.3 Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine. Im Falle der

Vereinbarung neuer Termine oder der einvernehmlichen Fortschreibung von Vertragsterminen gilt das
Vertragsstrafenversprechen entsprechend fiir die neuen Termine.

6.4 Gleiches gilt fiir die noch festzulegenden Fristen gemaf § 5 Nr. 5.2

6.5 Ohne das schriftliche Einverstandnis des AG ist der AN nicht berechtigt, die Presse, den Rundfunk,
das Fernsehen oder andere 6ffentliche Nachrichtentrager liber die Erteilung oder den Inhalt des Auf-
trages zu informieren bzw. Presseerklarungen abzugeben oder sonstige Kontakte zu Medien zu unter-
halten, die sich thematisch direkt oder indirekt auf die/das Bauvorhaben beziehen. VerstoRt der AN
schuldhaft gegen diese Unterlassungsverpflichtung, hat er dem AG eine Vertragsstrafe in Hohe von 1
% der Netto-Auftragssumme, mindestens jedoch 5.000 €, je Verstol zu bezahlen.

6.6 Bei VerstoR gegen die in § 1 Nr. 1.1 genannten Verpflichtungen (Integritatsklausel) zahlt der AN dem
AG eine Vertragsstrafe nach § 1 Nr. 1.2 des Vertrages.

6.7 Die im Vertrag vereinbarten Vertragsstrafen werden insgesamt in 5 v. H. der Auftragssumme netto be-
grenzt. Ausgenommen hiervon sind die Vertragsstrafen aus der Integritatsklausel. Diese werden mit
den unter § 1 Nr. 1.2 genannten v. H.-Satzen zusatzlich geltend gemacht.

6.8 Der AG behilt sich vor, die Vertragsstrafe/n bis zur Schlusszahlung geltend zu machen.
§7
Abnahme
7.1. Die Leistung wird formlich abgenommen. Der AN hat die Abnahme rechtzeitig schriftlich beim AG zu

beantragen. Die Abnahme erfolgt durch ausdriickliche schriftliche Erklarung anhand der Abnahmenie-
derschrift. Jede Vertragspartei erhdlt eine Ausfertigung der Abnahmeniederschrift. Fiir Teilabnahmen
gilt das Vorgenannte entsprechend.

§8
Mangelanspriiche
8.1 Fir die Mangelanspriiche des AG gelten die gesetzlichen Bestimmungen fiir den Werkvertrag.
8.2 Der AN haftet fiir Schaden, die auf einem schuldhaften Verstol} gegen die allgemein anerkannten Re-

geln der Technik oder sonstiger schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten beruhen.

8.3 Die Anspriiche des AG aus dem Vertrag verjdhren in 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme der
Leistung. Fir Schadensersatzanspriiche wegen unerlaubter Handlung gelten die gesetzlichen Vor-
schriften tiber die Verjahrung.
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8.4 Der AN hat auf Anforderung des AG bis zum Ablauf seiner Frist fiir Mangelanspriiche seine Planung
zu verteidigen, wenn Umstande im Verlaufe der Realisierung der baulichen Anlage eintreten, die auf
einen Mangel der Planung hinweisen oder eine Abweichung von der Planung technisch, baubetrieblich
oder wirtschaftlich geboten erscheint. Umplanungen des AG werden hiervon nicht beriihrt.

8.5 Fiihren vom AN zu vertretende Mangel in den von ihm erstellten Unterlagen zu einem Mehraufwand
bei der fachtechnischen Priifung bzw. Abnahmepriifung, so hat der AG gegeniiber dem AN Anspruch
auf Erstattung des Mehraufwandes. Werden die Priifleistungen mit eigenem Personal erbracht, so er-
folgt die Kostenerstattung auf der Grundlage eines Stundenverrechnungssatzes von 60,00 € sowie
des entstandenen Mehraufwandes. Fiihrt der AN den Nachweis, dass dem AG ein geringerer Schaden
entstanden ist, verringert sich die Hohe des Anspruchs entsprechend. Im Ubrigen bleiben weiterge-
hende Anspriiche des AG unberiihrt.

§9
Vergiitung

9.1 Die Ermittlung der Vergiitung fiir preisrechtlich geregelte Leistungen (Berechnungshonorare gemaR An-
lage 2) richtet sich nach der Verordnung iiber die Honorare fiir Architekten- und Ingenieurleistungen
(HOAI) in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung nach MaRgabe der in diesem
Vertrag getroffenen Vereinbarungen zur Verglitung der beauftragten Leistungen.

Danach ist das Honorar fiir Grundleistungen der Leistungsbilder nach den Teilen 2 bis 4 der HOAI zu
ermitteln. Etwaige Zu- oder Abschlage sind zu begriinden. Sie ergeben sich aus der Anlage 2 in Ver-
bindung mit der Anlage 6. maligebend fiir die Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist die DIN 276-
1:2008-12.

9.2 bleibt frei

9.3 Honorare fiir Leistungen nach § 2 Ziffer 2.1ff und 2.2ff

9.3.1 Das/die Honorare fiir Leistungen nach § 2 Nr. 2.1ff (libertragene Leistungen)
wird/werden einschlielRlich Nebenkosten
- gem. Anlage 2. 1 Zusammenstellung/Ubersicht fiir alle Leistungen €

angeboten mit
Gesamtvergiitung fiir die (ibertragenen Leistungen €

9.3.2 Das/die Honorare fiir Leistungen nach § 2Nr. 2.2ff (optionale Leistungen),
wird/werden einschlielRlich Nebenkosten
- gem. Anlage 2. 1 Zusammenstellung/Ubersicht fiir alle Leistungen €

angeboten mit
Gesamtvergilitung optionalen Leistungen €

9.3.3 Die Gesamtvergiitung fiir iibertragene und optionale Leistungen
einschlieBlich Nebenkosten wird angeboten mit €

9.3.4 Sofern die Anlage 2 allgemeine Abschldge beinhaltet, ist der vereinbarte Prozentsatz pauschal und
fest. Entsprechendes gilt fiir vereinbarte Honorarreduzierungen auf Grundlage einer Ausnahmerege-
lung der HOAL.

Dies gilt auch dann, wenn dadurch im Ergebnis die nach dem Urteil des EuGH vom 04.07.2019
(Rechtssache C 377/17) nicht mehr verbindlichen Mindestsatze der HOAI unterschritten werden soll-
ten.

9.4 Firr Leistungen nach § 2 Nr. 2.6 fiir die in der HOAI keine verbindlichen Honorare vorgeschrieben sind,
werden folgende Zeithonorare (Stunden- und Tagessatze) einschlieRlich Nebenkostenvereinbart:

- fir den Ingenieur (Planungsleiter/Planungsingenieury EUR/h

- fir techn./wirtschaftl. Mitarbeiter (Meister/Techniker, so. Mitarbeiter) EUR/h

- fir den Ingenieur (Planungsleiter/Planungsingenieur) EUR/Tag

- firtechn./wirtschaftl. Mitarbeiter (Meister/Techniker, so. Mitarbeiter) EUR/Tag

- fir Vermessungstrupp (Auendiensty EUR/Tag
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- fur Vermessungsingenieur Innendienst EUR/Tag
EUR/Tag

Die fiir die Vergiitung der Zeithonorare erforderlichen Nachweise sind der vertragsabwickelnden Stelle
wochentlich zur Priifung vorzulegen. Diese miissen folgende Angaben beinhalten:

- fiir Vermessungstechniker Innendienst

- Vertragsnummer
- Ing.-Biiro
- MaRnahme/Projekt
- Projektnummer
- Ausgefiihrte Stunden-, Tagesleistung
- Datum der Ausfiihrung der Leistung
- Zeitaufwand
- Name des tatigen MA
- erforderliche Qualifikation des MA nach den oben genannte Qualifikationen
9.6 Die Mitwirkung bei Erlauterungs-/Erdrterungsterminen gilt dann als Besondere Leis-
tung, wenn die nach den Leistungsphasen 2, 3 und 4 zur Grundleistung gehorende Mitwirkung (insge-
samt 7 Termine) erbracht ist.

Fir zusatzliche Termine werden einschlieBlich Nebenkosten vergiitet:
bei Erlauterungs-/Erérterungsterminen bis 5 Stunden €/ Termin und Person

bei Erlauterungs-/Erérterungsterminen (ber 5 Stunden €/ Termin und Person

9.7 Vergltung fir Mehrfertigungen nach § 16 Nr. 16.3

(Anzahl vorlaufig geschatzt, abgerechnet wird die tatsachlich ausgefiihrte Menge)

ge- Bezeichnung EUR/Stick [EUR/Stiick |EUR/Stick |EUR
schitzte bis zu 10  |bis zu 20  |iiber 20

Anzahl Stiick Stiick Stiick

0 Raumordnungsunterlagen

3 Vorplanungsergebnisse

8 Planfeststellungsunterlagen

5 Planungsheft/Entwurfsheft

2 Vergabeunterlagen

Voraussichtliche Summe Mehrfertigungen

9.8 Solange die fiir die Berechnung des Honorars mafligebenden Betrage nach den vereinbarten Kosten-
ermittlungsarten nicht feststehen, gilt fiir die Bemessung von Abschlagszahlungen die aufgrund des
erreichten Planungsstandes genaueste mogliche Kostenermittlungsart.

9.9 Zu der Vergitung (einschlieRlich der Nebenkosten) wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen
Hohe gezabhlt, sofern sie in der Rechnung (Abschlags-, Teilschluss-, Schlussrechnung) gesondert aus-
gewiesen ist.

9.10  Von jeder einzelnen Zahlung (Abschlags-/Teilschluss-/Schlusszahlung) wird von der jeweiligen Netto-
rechnungssumme entsprechend Skonto abgezogen, wenn folgende Zahlungsfristen eingehalten wer-
den:

Zahlung innerhalb von 21 Kalendertagen 3% Skonto
Die jeweilige Zahlungsfrist beginnt ab Zugang der entsprechenden priiffahigen Abschlags-,
Teilschluss- oder Schlussrechnung.

9.11 Die vertraglich vereinbarte Vergiitung betragt:
fir die Gibertragenen Leistungen (9.3): €
(Vergabesumme gesamt, netto) (wird vom AG vor Vergabe der (ibertragenen
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10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

12.1

12.2

12.3
12.4
12.5

Leistungen eingetragen)

fir die optionalen Leistungen (9.3): €
(Vergabesumme gesamt, netto), (wird vom AG vor Vergabe der (bertragenen
Leistungen eingetragen)

Abweichungen der vertraglich vereinbarten Vergilitung von der angebotenen Vergiitung sind in den Pro-
tokollen bzw. im vertragsrelevanten Schriftverkehr gemafR 3.1.1 rechtsverbindlich vereinbart.

§10
Sicherheitsleistung

Der AN leistet Sicherheit fiir Vertragserfiillung in Hohe von 8 % der Auftragssumme brutto, dies gilt
auch fur samtliche Nachtragsleistungen.

Die Rickgabe der Biirgschaft erfolgt nach Abnahme der Leistung mit der Schlusszahlung und im Fall
der Vereinbarung einer Sicherheit fiir Mangelanspriiche Zug um Zug gegen Vorlage der Biirgschaft fiir
Mangelanspriiche.

Als Sicherheit fiir Mangelanspriiche einschlieflich etwaiger Anspriiche wegen Schadensersatz oder
auf Riickforderung wegen Uberzahlung sind 5 % der gepriiften Brutto-Abrechnungssumme durch
Biirgschaft nach Abschnitt 11 der AVB Arch./Ing. zu leisten. Die Riickgabe der Biirgschaft erfolgt auf
Anforderung des AN nach Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche.

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, sind die Biirgschaftserklarungen der vertragsabwickelnde
Stelle zu Gibersenden.

§11
Arbeitsgemeinschaft

Die Geschaftsfiihrung fir die Arbeitsgemeinschaft im Rahmen dieses Vertrags tibernimmt das Mitglied
; es vertritt die Arbeitsgemeinschaft gegeniiber dem AG.

Fir die Erfillung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, auch
nach deren Auflésung, gesamtschuldnerisch.

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir den AG ausschlieRlich an das geschaftsfiihrende Mit-
glied oder nach dessen Weisungen geleistet.

§12
Kiindigung

Der AG kann den Vertrag bis zur Vollendung der Leistung des AN jederzeit ohne Angabe von Griinden
kiindigen (648 BGB).

Der Vertrag ist fiir beide Seiten aus wichtigem Grund kiindbar. Ein wichtiger Grund fiir eine Kiindigung
nach § 648a Abs. 1 Satz 2 BGB liegt inshesondere vor, wenn der AN seine Zahlungen eingestellt oder
das Insolvenzverfahren bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt hat oder ein solches
Verfahren eroffnet oder mangels Masse abgelehnt wird. Im Fall der Kiindigung aus wichtigem Grund
sind nur die bis dahin erbrachten, nachgewiesenen und abgrenzbaren Leistungen zu vergliten.

Die Kiindigung kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Leistung beschrankt werden.
Die Kiindigung bedarf der Schriftform (§ 650h BGB).

Im Fall der Kiindigung hat der AN unverziiglich den erreichten Leistungsstand zu dokumentieren. Die
Dokumentation ist dem AG unverziiglich schriftlich und digital in einem gemalfd § 16.3 vereinbarten
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Datenformat zu tibergeben. Das vom AN gewahlte Datenformat muss eine weitere Bearbeitung der
Daten ermdéglichen. Ferner hat der AN fiir eine reibungslose Projektiibergabe Sorge zu tragen.

Bei Anwendung der BIM-Methodik sind neben den Festlegungen in der Ril 813.01 die entsprechenden
Regelungen zur Dateniibergabe in den BIM-Vorgaben zu Beachten. Ferner hat der AN fiir eine rei-
bungslose Projektiibergabe an den AG Sorge zu tragen. Der AN raumt dem AG und den von diesem
beauftragten Firmen projektbezogen das Recht ein, die (ibergebenen Planungsergebnisse in der wei-
teren Bearbeitung des Projektes zu nutzen, fortzuschreiben und bei Bedarf im Sinne des Projektauftra-
ges zu verandern.

§13
Streitigkeiten, Gerichtsstand

13.1 Liegen die Voraussetzung fiir eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 Zivilprozessordnung vor,
wird als Gerichtsstand Karlsruhe vereinbart.
§ 14
Vertretung des Auftragnehmers
14.1  Fdr die Leistungen entsprechend § 2 werden vom AN benannt:
als Leitender Mitarbeiter:
als dessen vertreter:
als BIM-Koordipator:
als Qualitatsprifer: ...
Ein etwaiger Austausch des zuvor benannten Personals bestimmt sich nach § 16.9.
14.2  Auf schriftliches Verlangen des AG tauscht der AN Personal aus, das sich im Verlauf der Arbeiten als
ungeeignet zur Vertragsdurchfiihrung erweist.
§15
Vertretung des Auftraggebers
15.1  Die vom AN bei der Vorbereitung, Durchfiihrung und Abwicklung der MaRnahme eingesetzten Perso-
nen, inshesondere Architekten, Ingenieure und Sonderfachleute sind nicht berechtigt, den AG rechts-
geschaftlich zu vertreten.
Ausgeschlossen sind daher insbhesondere Erklarungen, Vereinbarungen und Anordnungen, die eine
Zahlungspflicht des AG begriinden kénnen.
15.2  Ist auf Seite 1 dieses Vertrages eine vertragsabwickelnde Stelle angegeben, hat der Auftraggeber
diese zu seiner Vertretung bei der Abwicklung des Vertrages bevollmachtigt. Die Vertretung des
AG/der vertragsabwickelnden Stelle wird ausschlieRlich von den nachfolgend namentlich benannten
Personen wahrgenommen:
Sascha Martin-Albrecht, Athanasios Kanelakis
Die Vertretungsmacht der gesetzlichen Vertreter und Personen, deren Vertretungsmacht bestimmt ist
(z. B. Prokuristen), auf Seiten des Auftraggebers oder der vertragsabwickelnden Stelle wird durch
diese Regelung nicht eingeschrankt.
§ 16
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Besondere Vertragsbedingungen

Der AN hat die Ihm zur Weiterflihrung der Planung zur Verfligung gestellten Unterlagen im Rahmen
seiner Sachkunde auf Vollstandigkeit und Plausibilitat zu priifen. Etwaige Bedenken hat er méglichst
frithzeitig, jedoch spatestens innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe der Unterlagen unter Darlegung
der Griinde schriftlich mitzuteilen.

Der AN hat seine Leistungen im Zusammenwirken mit dem AG sowie den

- Verbundenen Unternehmen der DB AG bzw. deren Fachabteilungen

- Fachplanern

- Sonderfachleuten und Gutachtern

- Betroffenen Kommunen und Kérperschaften

- Genehmigungsbehorden/-stellen

- Betroffenen Behdrden und Aufsichtsinstanzen

- bautechnischen Priifern

- Planpriifern

- BIM-Berater des AG

zu koordinieren sowie quantitativ und qualitativ so umfassend zu erbringen, dass der werkvertragliche
Erfolg gewadhrleistet ist. Hierzu gehdren auch alle Leistungen, die nicht ausdriicklich in der Anlage 1
aufgefihrt sind, jedoch im Sinne des Vertrages und der Leistungsbeschreibung zur Erreichung des
geschuldeten Leistungserfolges erforderlich sind.

Die Leistung ist unter Verwendung der in § 2 Nr 5 gekennzeichneten Richtzeichnungen/Rahmenpla-
nungen zu erbringen.

Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Ausarbeitungen sind dem AG abwei-
chend von AVB Arch.[Ing. Abschnitt Nr. 1, Absatz (5)

- in digitaler Form auf geeigneten Datentragern (z. B. CD-ROM) in bearbeitbarer Form einfach zu lie-
fern, Datenformat und Datentrager in Abstimmung mit dem AG (u.a.: *.pdf, *.docx, *.xIsx, *.pptx,
*.dwg, *.dxf, *.shp, *.kmz, ).

BIM-Modelle (Ubergabeformate gem. BIM-Vorgaben) in bearbeitbarer Form einfach zu liefern

Verdingungsunterlagen sind zusatzlich in digitaler Form auf geeigneten Datentragern (z. B. CD-ROM)
in folgenden Dateiformaten 2-fach zu liefern:

- Leistungsverzeichnis - in einer Datei des GAEB

- Datenaustausch Kennung 83;

- Angebotsaufforderung (KE 83)

- Andere Textunterlagen - in einer Datei im Word *.docx-Format

- Planunterlagen - als *.pdf-Datei bzw. als .rvt-Datei und .ifc-Datei

Fir den Fall notwendigen Betretens von Bahnanlagen sind die Sicherungstermine mindestens
2 Kalenderwochen vorher mit der fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle abzustimmen.

Erfolgt die Auftragsbearbeitung unter Verwendung von DV-Anlagen des AN, sind, soweit nachstehend
nichts anderes bestimmt ist, die anzuwendenden Programme vor Beginn der Bearbeitung mit dem AG
abzustimmen. Datentriger und Datenaustauschformat sind so zu wihlen, dass eine direkte Ubertra-
gung auf DV-Anlagen des AG moglich ist.

Der AN hat die Daten fiir die Kostenermittlungen, Verdingungsunterlagen (AVA) sowie weiteren Pro-
jektplanungs- und -steuerungsaufgaben mit dem EDV-System GRANID bzw. iTWO nach Maligabe der
Leistungsheschreibung, der ZVB-EDV sowie den Datenstrukturen des jeweils aufnehmenden EDV-
Systems der DB AG online zu erbringen.

Sofern ein eigenes AVA-System fiir das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen oder Nachrechnen
von Angeboten eingesetzt werden soll, so ist dies vorab mit dem AG abzustimmen. Leistungsverzeich-
nisse dirfen ausschliellich mit der GAEB Struktur ,,11.22.PPPP.I* ohne Auslassen von Strukturebe-
nen aufgestellt werden. Die Daten sind als Datei im GAEB-Format -Datenaustausch Kennung 81- zu
Ubertragen. Das Einspielen der in eigenen AVA-Systemen erstellten Leistungsverzeichnisse in das
System des AG erfolgt durch den AN selbst.

Fir den Datenaustausch auf Datentrager gelten die
- Regelungen fiir den Datenaustausch Leistungsverzeichnis in der 2. geanderten Auflage,
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Ausgabe Juni 1990,

- Erlauterungen zu den Regelungen fiir den Datenaustausch Leistungsverzeichnis in der 2.
geanderten Auflage, Ausgabe Juni 1990 in der Fassung Januar 1995,

- Regelungen fiir den Aufbau des Leistungsverzeichnisses Ausgabe August 1991.

Die Leistungen sind, soweit vorhanden, mit standardisierten Texten aus dem StLB Bahn [ StLB Bau zu
beschreiben. Die korrekte Verkniipfung zwischen Leistungsbeschreibung (je LV-Position) und Kosten-
planung ist gemal} der projektbezogenen Vorgaben des AG durch den AN herzustellen. Hiernach er-
folgt aus dem System des AG die Erstellung der Datei der Kennung KE 83 und der Ausdruck des Leis-
tungsverzeichnisses (Ausschreibungsexemplar).

16.7 Folgende Leistungen werden von Sonderfachleuten, sonstigen Dritten erbracht:
- Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
- Umweltvertraglichkeitsstudie
- Landschaftspflegerische Begleitplanung
- Priifungen nach § 34 BNatSchG: Relevanzabschatzung; FFH-Vorpriifung [ -Vertraglichkeitsstudie
- Fachbeitrag zum Artenschutz (inkl. Biodiversitatsschaden nach Umweltschadensgesetz)
- Landschaftspflegerische Ausfiihrungsplanung
- Freianlagen
- Schallgutachten
- Oberleitung
- Leit- und Sicherungstechnik
- Bahnstromleitung
- 50 Hz-Anlagen
- Telekommunikationsanlagen
Bei Bedarf werden weitere Leistungen von Sonderfachleuten und/oder Dritten vom AG veranlasst.
Soweit der AN die Einschaltung von weiteren Sonderfachleuten und sonstigen Dritten fiir notwendig
erachtet, hat er den AG hierauf unverziiglich schriftlich hinzuweisen.
Sind Unterlagen von Sonderfachleuten und sonstigen Dritten fiir die Leistungserbringung des AN er-
forderlich, fordert der AN die Unterlagen nach Abstimmung mit dem AG bei den vom AG beauftragten
Sonderfachleuten und sonstigen Dritten direkt an.
16.8  Folgende Leistungen werden vom AG erbracht:
- diein Anlage 1 als Leistung des AG gekennzeichneten Teilleistungen
- Liefern, Beistellen Vorhandene Bestandsplane
- Liefern, Beistellen Baugrundgutachten
Der AN hat die im Zuge der Bearbeitung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig beim AG schriftlich an-
zufordern.

16.9  Der AN verpflichtet sich, die zustandige vertragsabwickelnde Stelle rechtzeitig schriftlich vor einem et-
waigen Austausch seines eingesetzten Personals zu unterrichten. Durch den Austausch von Personal
darf der Erfolg der vom AN geschuldeten Leistungen nicht gefahrdet werden. Der AG kann den Ver-
trag aus wichtigem Grund kiindigen, wenn der AN trotz Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung seinen
in diesem Absatz geregelten Verpflichtungen nicht oder nicht hinreichend nachkommt.

16.10 Der AN wird sich nicht fiir die Leistungsbereiche

Projektsteuerung
Bautiberwachung
der MaRnahme(n)/ der/des Projekte(s) bewerben.

16.11 Regelungen zu Urheberrechten (Anlage 10)

16.12 Die Parteien vereinbaren, die im Leitfaden Quality Gates in Vertragsverhaltnissen mit Auftragnehmern
in Infrastrukturprojekten (QG AN) festgelegten Vorgehensweise anzuwenden. Der Leitfaden (QG AN)
und die Checklisten Quality Gate (QG 1, QG 2 und GQ 3 Auftragnehmer Ingenieurleistungen) werden
als Anlage zum Vertrag vereinbart. Der AN ist verpflichtet, an den vereinbarten Terminen der Quality
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16.13

16.14

16.15

17.1

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Gate (QG) Sitzungen teilzunehmen. Die Termine sind nach Auftragserteilung und vor Leistungsbeginn
zu vereinbaren.

Die in Abschnitt 10 AVB Arch./Ing. bzw. zuvor in 16.11 in Verbindung mit der Anlage 10 getroffenen
Vereinbarungen iiber die Einrdumung von urheberrechtlichen Nutzungsrechten und Anderungsbefug-
nissen gelten auch fiir die mit der BIM-Methodik erstellten Planungsleistungen. Soweit der AN f(ir
diese Leistungen Softwarelizenzen bendétigt, wird er dafiir Sorge tragen, dass dem AG das fiir den Fall
der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages das Recht zum Eintritt in den Softwarelizenzvertrag ein-
geraumt wird.

Der AN verpflichtet sich an den regelmaRigen Besprechungen des AG (siehe BIM-Projektabwicklungs-
plan) teilzunehmen und die dafiir im Projekt verwendeten Projektkommunikationstools zu nutzen. Be-
sprechungen kénnen ggf. auch in den Raumlichkeiten des AN (siehe hierzu Anlage 15) stattfinden.

Der AN ist verpflichtet, die vom AG vorgegebene Projektkommunikationsplattform zu nutzen und dabei
insbesondere die Anlage 17 des Vertrages ,Erganzende Regelungen zur Nutzung der Projektkommu-
nikationsplattform “ zu beachten. Dies ist auch sicherzustellen, wenn Teilleistungen an Subunterneh-
mer vergeben werden.

Anmerkung:

Samtliche Kosten einschliellich aller Telefon- und sonstiger Gebiihren, Material und sonstige Ausstat-
tung sind mit den Nebenkosten abgegolten und werden nicht gesondert vergiitet.

§17
Nachunternehmer

Abweichend von AVB Ziffer 1 (3) werden folgende Leistungen durch Nachunternehmer erbracht:

Leistungen Nachunternehmer

Der AN verpflichtet sich, vorgenannte Nachunternehmer nur mit vorheriger Zustimmung der vertrags-
abwickelnden Stelle auszutauschen.

§18
Schlusshestimmungen

Abschluss, Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrags (z.B. Nebenabrede) bediirfen grundsitzlich
der Schriftform.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, so ist dies ohne Einfluss auf die Giiltigkeit
der tbrigen Vertragsbestimmungen und des Vertrags selbst.

Die Vertragsparteien haben jedoch alles zu tun, um eine unwirksame Bestimmung bzw. eine Rege-
lungsliicke durch eine wirtschaftlich entsprechende Bestimmung zu ersetzen bzw. zu schliel3en.
Der AG ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf verbundene Unternehmen
gemadll § 15 AktG zu Ubertragen, ohne dass es dazu der Zustimmung des AN bedarf.

Geheimhaltung und Vertraulichkeit:
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Die Parteien verpflichten sich, alle Informationen, die im Rahmen der BIM-Planungstechnologie fiir das
Bauvorhaben/Anlagenbauprojekt des AG ausgetauscht bzw. zuganglich gemacht werden, streng ver-
traulich zu behandeln. Soweit Unterlagen und Informationen fiir ein Vergabeverfahren relevant sein kon-
nen, gilt § 13 der AVB Arch/Ing. Sofern Bieter im Rahmen von Vergabeverfahren oder Nachtragsbheauf-
tragungen Datenmodelle einreichen, verpflichten sich die Planungsbeteiligten ebenfalls, diese vertrau-
lich zu behandeln und auRer an den AG an keinen Dritten weiterzugeben, sofern nicht der AG etwas
anderes bestimmt. Dem AG steht es frei, im Rahmen der BIM-Planungstechnologie Hierarchien von
Vertraulichkeiten festzulegen und einzelne Planungsbeteiligte von bestimmten Informationen auszu-
schliel3en. Derartige Vertraulichkeitshierarchien sind strikt zu beachten. Die Vertraulichkeitsverpflichtun-
gen hat der jeweilige Planungsbeteiligte an seine Mitarbeiter und Nachunternehmer bzw. deren Mitar-
beiter weiterzugeben, sofern diese in die BIM-Planungstechnologie fiir das Bauvorhaben/das Anlagen-
bauprojekt des AG einbezogen werden. Der AN hat zu erfassen, wer bei der Erarbeitung des BIM-
Modells mitwirkt/beteiligt ist. Diese Information ist dem AG auf Anforderung weiterzugeben.

(Ort, Datum)

(Unterschriften des Bieters/AN bei Bieter-/Arbeitsgemeinschaften aller Mitglieder)

(Unterschriften Auftraggeber)

Verhandlungsprotokolle und/oder vertragsrelevanter Schriftverkehr

vom ,Anlage
vom ,Anlage
vom ,Anlage
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