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A
Prolog 

Leistungsbeschrieb SBB vom 30.10.13 
(Mail):

Zu erbringende Leistungen:
-  Beschreibung und Gegenüberstellung der 

Varianten.
-  Darstellung der Bestvariante
-  Kosten +/- 30%
-  Terminplan

Vorgaben SBB vom 30.10.13 (Mail):

Zahlen und Daten für die Bereitstellung der 
PP:
-  Bereitstellung von 50 PP bis zum 

15.12.2014
-  Bereitstellung von 70 PP bis zum 

10.03.2015
-  Bereitstellung von 100 PP bis zum 

01.09.2015
 

Vorgaben SBB gem. Besprechung vom 
17.12.13:

Parkierung P+R:
-  Anzahl Parkfelder gemäss Verkehrsgut-

achten Nutzungsplanungsverfahren: 
 Die Anzahl der heute 108 PP soll nach 

Möglichkeit beibehalten werden.

Anzahl Parkfelder bahnhofsbezogene Parkie-
rungsanlagen:

-  Anzahl gemäss Verkehrsgutachten Nut-
zungsplanverfahren:

 - Kurzzeitparking 18 Parkfelder (16 + 2 
Behinderten-PP)

 - Mobilityparking 12 Parkfelder
 - Motorradparking 100 Parkfelder
> Nur Text eintragen.

A1 Aufgabe / Auftrag
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B
Rahmenbedingungen

Bereitsstellung
auf

Max. 13 Geschosse

27 m Gebäudehöhe
6 Geschosse

1

Betriebszentrale SBB

Aare

B1 Gestaltungsplan Areal Bahnhof NordAreal Bahnhof Nord, Olten
Kommunaler Teilzonenplan
Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften

-  Zonenvorschriften, Sonderbauvorschriften
Stand: Entwurf vom 18.10.2013 zu Hän-
den der Baukommission Olten

-  Gestaltungsplan Areal Bahnhof Nord
 Situation 1: 
 Stand: Entwurf zu Handen Baukommissi-

on Olten, 18.10.2013

-  Teilzonenplan Areal Bahnhof Nord 1:1'000
 Stand: Entwurf zu Handen Baukommissi-

on Olten, 18.10.2013

-  Verkehrsgutachten Nutzungsplanverfah-
ren

 Stand: 09.01.2014

-  Konzept Freiraumgestaltung
 Stand: 11. Oktober 2013, Vorabzug

-  Situationsplan, Konzept Freiraumgestal-
tung 1:500

 Stand: 11.10.2013, Vorabzug

- Schema Infrastruktur 1:500
 Stand: 11.10.2013, Vorabzug

- Eingegangene Stellungsnahmen zum Frei-
raumkonzept

 Stand: 11.10.2013

Situationsplan, Konzept Freiraumgestaltung 1:500
Stand: 11.10.2013, Vorabzug
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B
Rahmenbedingungen

B2 VSS-Normen

VSS SN 640 291a
Parkieren
Anordnung und Geometrie der Parkierungsanlagen

Auszug S. 5 Tab. 1: Übersicht über die Kom-
fortstufen von Parkierungsanlagen.

Auszug S. 13 Tab. 3: Minimale Abmessungen 
der Schräg- und Senkrechtparkfelder
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B
Rahmenbedingungen

B2 VSS-NormenAuszug S. 7 Tab. 8: Minimale lichte Höhen 
[m] in Abhängigkeit der Komfortstufen

Auszug S. 21 Tab. 12: Minimale Ausrundungsradien und Abstände 
der Neigungsknicke in Abhängigkeit der Komfortstufen

VSS SN 640 291a
Parkieren
Anordnung und Geometrie der Parkierungsanlagen

Auszug S. 21 Tab. 11: Maximale Längsneigungen für 
Rampen in Abhängigkeit der Komfortstufen
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C
Variantenstudien

Komfortstufe A

Komfortstufe B

IV-Parkplatz

Mst. 1:750
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C1 Variante 1

1.Untergeschoss

 - 3,45 m

Parkfelder ESH BZ Mitte: 

PKW

Motorrad

ESH Baufeld 1+2, L: 

PKW

2.Untergeschoss

 - 6,50 m

ESH BZ Mitte: 

PKW

Motorrad

ESH Baufeld 1+2, L:

PKW

Gesamt:

ESH BZ Mitte: 

ESH Baufeld 1+2, L:

Motorrad

50 Parkfelder

15 Parkfelder

83 Parkfelder

51 Parkfelder

15 Parkfelder

86 Parkfelder

270 Parkfelder

101 Parkfelder

169 Parkfelder

30 Parkfelder
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C
Variantenstudien

Komfortstufe A

Komfortstufe B

IV-Parkplatz

Mst. 1:750
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C1 Variante 1
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D
Bestvariante

Mst. 1:500
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D1 Grundrisse
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D
Bestvariante

Aussenluft

Abluft

Fortluft

Mst. 1:500
0 10 20 30

-  Lüftungskonzept:

- Aussenluftfassung erfolgt auf der Ostseite 
über aussenliegende Schächte. Der Abluft-
kanal sowie die Lüftungsanlage sind auf der 
Westseite in Geb. L. untergebracht. Die Fort-
luft muss über Dach geführt werden (Abstim-
mung mit Denkmalpfl ege notwendig). 

- Lüftungskonzept kann vsl. von der Norm 
abweichen (Abluft im Raster von 20x20 m). 
Dies muss durch Simulation nachgewiesen 
werden.

- RWA-Konzept:

- Konzept analog Lüftungskonzept, benötigt 
jedoch grössere Querschnitte. Die Dimen-
sionierung wird auf 1 Ereignis gleichzeitig 
ausgelegt.

- HT-Zentrale:

- 1 HT-Zentrale im 1.UG ist ausreichend. Die 
Zentrale beinhaltet die Lüftungs- sowie die 
RWA-Geräte und die notwendigen Elektrover-
teilungen.

- Um den Aufwand der Unterfangungen zu re-
duzieren wird Zentrale im 2.UG weggelassen.

D2 Lüftung-/ Entrauchungskonzept BZ Mitte   
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