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1.0 Introduction sur la méthode EPIQR+

Cette expertise a été établie & partir de la méthode de diagnostic EPIQR+
qui a été développée dans le cadre d'un projet financé par la Commission
Technologie et Innovation (CTI). EPIQR Rénovation et Estia ont participé
avec 'EPFL ainsi que d'autres instituts de recherche et partenaires privés
au développement de cet outil d'aide a la décision.

Au travers d'une visite systématique, le diagnostic de I'état physique et
fonctionnel du batiment est apprécié suivant quatre codes de dégradation
(a, b, c et d) ainsi que de un ou plusieurs codes c’amélioration du standard
(s, t, u et v) attribués a chacun des éléments constructifs ou techniques du
batiment. Les rapports établis par la méthode EPIQR+ permettent
d'appréhender I'état du batiment scanné par l'expert avec trois niveaux de
lecture : niveau global, niveau unité fonctionnelle (appelé macroélément) et
niveau élément.

L'expertise est établie a partir de la visite de l'ouvrage de visu, sans la
réalisation de sondages. Sur la base de ce diagnostic et des documents
remis par le mandataire, le programme aide I'expert & définir les travaux de
remise en état pour ainsi évaluer le niveau de vétusté global de I'ouvrage
et d'estimer financiérement les travaux relatifs & sa rénovation. Cela ne
veut pas dire pour autant que la totalité des travaux préconisés doit étre
réalisée. Dans la mesure ol des dégradations cachées ne pouvaient pas
8tre détectées lors de la visite ou dans le cas de la rénovation effective des
immeubles, si les travaux réalisés différent des travaux prévus lors du
diagnostic, EPIQR Rénovation et Estia ne pourront étre tenues
responsables des éventuelles différences de colt occasionnées par les
travaux effectivement retenus.

Suivant I'expérience et les retours des utilisateurs du programme EPIQR+,
Pinvestissement réel aprés travaux se situe dans une fourchette de I'ordre
de +15% par rapport a la prévision initiale de la méthode.

La méthode EPIQR+ propose des colts de remise en état des batiments.
Pour des batiments qui ont une valeur patrimoniale, le codt de la
rénovation peut varier fortement selon le projet qui est développé.
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1.1. Les mots-clés

Pour une bonne compréhension du rapport, nous définissons ci-aprés les
principaux mots-clés de la méthode EPIQR+.

Elément

Pour pouvoir établir le diagnostic de I'état de dégradation physique et
fonctionnel ainsi que I'estimation du colt des travaux de remise en état, le
batiment est décomposé en éléments. Ces éléments correspondent a des
regroupements de composants ou de chaines de composants, assurant la
méme unité de fonction.

Types

Afin de pouvoir appliquer la méthode a I'ensemble du parc de batiments
construits, des types ont été définis pour certains éléments.

Il s'agit de types d'exécutions qui peuvent dépendre de I'dge ou du
systéme constructif du batiment ou de I'élément considéré.

Nous prendrons I'exemple de I'élément "C01-01 — Parois extérieures". Ce
dernier comporte douze types: Crépis, Magonnerie, Béton apparent,
Fagade ventilée, Eléments préfabriqués en béton, Placage pierre et simili,
Bardage bois ou métal, Fenétres bois, Fenétres aluminium, Fagade rideau,
Facade légére portée entre l'ossature, Portes halle industrielle.

Dans certains cas, les types peuvent étre combinés. On affecte alors a
chaque type concerné un pourcentage représentant la part qu'il occupe
globalement au niveau du batiment.

Par exemple, les proportions de type de parois extérieures du batiment
diagnostiqué correspondent a :

Type Proportion
Crépis 50 %
Maconnerie 5%
Béton apparent 20 %
Fenétres bois 25%

Dans d'autres cas, les types s'excluent mutuellement. C'est le cas de
I'élément "U12-01 — Systeme de ventilation" qui comporte trois types :
Ventilation par ouverture des fenétres, Ventilation naturelle et Ventilation
mécanique controlée.

De maniére générale la somme des pourcentages de type est égale a
100%. Dans certains cas, plusieurs types peuvent se cumuler, la somme
des pourcentages peut alors dépasser 100 %.

Nous prendrons I'exemple des "Occultations et protections solaires". Sur
un batiment, il peut y avoir 50% de volet en bois, 50% de volets roulants et
30% de fenétres qui sont également pourvues en plus de I'un des deux
premiers systémes, d'une protection solaire intérieure. La somme de ces
trois types sera donc de 130%.

Macroélément

Afin d'avoir une vision globale du diagnostic, les éléments sont regroupés
en Macroéléments. Par exemple le Macroélément "Fagades" regroupe les
éléments "Parois extérieures", "Modénature des fagades”, "Fenétres”,
"Occultations et protections solaires”, "Portes extérieures”, "Fenétres sous-
sol", “Isolation thermique murs", “Echafaudage de fagade".

Codes de dégradation et codes de travaux

Pour apprécier le degré de dégradation de chacun des éléments, quatre
codes de dégradation ont été définis, soit "a" bon état, "b" dégradation
légére, "c" dégradation avancée et "d" fin de durée de vie.

Ces codes représentent I'état de dégradation physique ou fonctionnel, le
plus probable que I'on peut rencontrer pour I'élément.

Le code de travaux est quant & lui gradué "1", "2", "3" ou "4". |l permet de
dissocier |'état de dégradation de I'action qui sera entreprise sur I'élément.

Diagnostic EPIQR+ : Collége de |a Barre, Lausanne
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Lorsqu'il n'y a pas de travail a entreprendre sur I'élément, le code de
travaux est de "1", pour les révisions et les remises en état légéres, il est
de "2", pour les travaux de réparations importants ou le remplacement
partiel, il est de "3" et pour le remplacement complet il est de "4". Il s'agit
des travaux permettant de remettre les éléments diagnostiqués en état a
un niveau de standard courant actuel.

Lors de [l'établissement du diagnostic, la méthode établit les
correspondances suivantes:

| Code de dégradation Code de travaux
a 1
b 2
c 3
d 4

La méthode décrit les codes de dégradation et les codes de travaux
correspondants pour tous les éléments de diagnostic. L'expert examine les
éléments et détermine le code de dégradation le plus proche de leur état
physique et fonctionnel. La correspondance entre I'état reéel d'un élément
et le code de dégradation reléve de la responsabilité de I'expert.

Ces codes de dégradation et de travaux peuvent étre accompagnés d'un
code "s", "t", "u" ou "v" indiquant la possibilité d'améliorer le standard de
I'élément.

Priorité d'intervention

La priorité d'intervention sur les éléments est appréciée suivant le baréme
“I" "II" et "II". Les travaux urgents & réaliser a court terme, dans les cinq
ans ont une urgence de "I". Les travaux a engager & moyen terme, entre
cing et dix ans, auront une urgence de "II" et les travaux d'entretien ou les
coits qui peuvent étre reportés a plus long terme auront une urgence de
"I,

C'est I'expert qui détermine ce degré d'urgence d'intervention.

Diagnostic EPIQR+ : Collége de la Barre, Lausanne
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1.2. Contexte et frontiéres de la méthode

Cette méthode permet de répondre aux aspects énergétiques, de confort
intérieur et de remise en état. Pour les besoins qui vont au-dela de
lanalyse EPIQR+, tel que la sécurit¢ incendie, les éventuelles
interventions sur la structure, limage du batiment, l'accessibilité et
'augmentation du réseau électrique, I'¢vacuation des matériaux contenant
de I'amiante ou tout autre matériau spécial ainsi que les équipements
particuliers, la réponse dépend des priorités de la commune et/ou
nécessitent le conseil de spécialistes.

Contexte et frontiére de I'étude Pris en compte
1 Performance énergétique v
2 Dégradation et remise en état du batiment v
3 Dégradation et remise en état des v

installations techniques

4 Intervention sur la structure du batiment -
5 Mise en conformité liée a la sécurité -
incendie

6 Redéfinition architecturale ou -
transformations

7 Réponse a des nouveaux besoins -
8 Assainissement pour I'amiante ou aux -
matériaux spéciaux

9 Rénovation du mobilier ou des -
équipements

Diagnostic EPIQR+ : Collége de la Barre, Lausanne
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2.1 Résultat du diagnostic

Bl Aménagements extérieurs
W Fagades
W Toitures et planchers

- _.1 Circulations et communs - Etablissement scolaire

1] Locaux - Etablissement scolae
W Suifaces utiles secondaires
i Installations CVSE centrales

2.0 Résultat de I'analyse EPIQR+

Le présent rapport contient la mise & jour de 'expertise EPIQR+ du collége
de la Barre a Lausanne établie en janvier 2004.

Une visite des lieux a été effectuée le mercredi 12 novembre 2014 en
compagnie du concierge M. Diaco.

La mise a jour tient compte des éléments suivants :

- Actualisation des travaux suivant l'indice de I'Office de la statistique de
Neuchatel, soit pour la région lémanique et le mois d'avril 2014 une
valeur de 136.1.

- Actualisation de la base de données de colts EPIQR+.

Depuis 2004, une rénovation importante a été réalisée sur I'ensemble de la
toiture avec une réfection compléte de celle-ci, y compris son isolation
thermique, ainsi que la rénovation des salles de classes qui sont abritées
dans les combles. Ces travaux ont été¢ terminés en 2013. Une
restructuration de la salle de maitres avec la création d'un bureau APEMS
a également été réalisée.

Le résultat de la mise a jour EPIQR+ est le suivant :

Codt des travaux 2'642'000
Honoraires (20%) 396'000
Sous-total des travaux et honoraires 3'038'000
TVA 243'000
Codt total de la rénovation TTC 3'281'000

Dégradation =y =l @ prorsi

4 %55 I 5 O Prones

Z 38 3 & »2 o © Proman

B Bao 3 :
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2.2 Synthése et constat

Scénario Remise en état

XlVéma siécle, a été construite en 1898. C'est un batiment imposant avec
cades en molasse appareillée et des motifs en brique de terre cuite
reposant sur un soubassement en granit.

Le"col!ége de la Barre qui constituait I'une des grandes écoles de la fin du

Hormis les travaux de rénovation importants de la toiture et des locaux
qu'elle abrite, ainsi que le remplacement de la production de chaleur par le
chauffage urbain, I'ensemble du batiment et de ses locaux sont quasiment
dans leur état originel.

Les prochains travaux concernent essentiellement les points suivants:

- Le remplacement des fenétres qui ont largement atteint la fin de leur
durée de vie.

- Larénovation des fagades avec le traitement de la molasse.

- Entretien des surfaces de I'ensemble des locaux et mise en conformité
des portes des classes.

- La remise a niveau des installations électriques et le remplacement
des luminaires.

Concernant la sécurité, les balustrades de I'escalier intérieur ainsi que de
celui donnant |'accés au préau sont a mettre en conformité suivant SIA
358.

L'assainissement énergétique des fagades n'a pas été préconisé a cause
de la typologie du batiment avec ses planchers en bois qui engendrerait
des travaux conséquents pour assurer la continuité de la barriére de
vapeur dans le cadre d'une isolation intérieure.

Scénario Modernisation

En plus des mesures mentionnées ci-dessus, le scénario modernisation
prévoit les interventions suivantes :

- Réfection compléte des revétements de sol des circulations. ’i

- Réfection compléte des groupes sanitaires et des vestiaires.

- Remplacement complet des alimentations des prises et des
luminaires.

- Remplacement complet des distributions d'eau sanitaire et des
évacuations des eaux usées.
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3.0 Analyse énergétique 2004

Situation actuelle

La consommation actuelle du collége de la Barre est de 351 MWh
(référence de l'année 98/99) ce qui donne un indice de dépense d'énergie
de 391 MJ/m2a. Comme le décompte se fait a I'entrée du batiment, cette
valeur correspond a lindice de demande d'énergie pour le chauffage.
Selon la norme SIA 380/1, aprés rénovation, cette valeur doit étre
inférieure a 280 MJ/m?a. Au cas ou une rénovation est envisagée, il faut
prévoir des mesures d'assainissement de l'enveloppe ou des systémes de
chauffage et de ventilation réduisant de 28% la demande d'énergie pour le
chauffage.

Pour pouvoir faire une analyse énergétique, nous avons effectué un bilan
thermique avec la méthode EPIQR (algorithme de calcul selon la norme
européenne SN EN 832, base de la nouvelle SIA 380/1 version 2002).

Hypothéses de travail

Les points d'incertitude de ce calcul sont constitués par le taux de
ventilation d& aux fuites ainsi qu'a l'ouverture des fenétres et la vraie
température moyenne intérieure du batiment. Nous avons estimé ces
valeurs sur la base de notre visite des lieux et nous les avons également
pondérées en fonction du temps d'occupation des locaux.

Pour pouvoir faire le calcul nous avons fait les hypothéses de travail
suivantes:

La température moyenne de tout le batiment est de 18°C avec une
régulation qui réduit la température de 3°C pendant la nuit.

La ventilation est de 0.2 h-1 renouvellements d'air compte tenu des fuites
et de 0.3 h-1 renouvellements d'air supplémentaires compte tenu des
ouvertures des fenétres

Le tableau ci-dessous résume la qualité thermique des différents éléments
d’enveloppe. Un code couleur permet de mettre en évidence les éléments
étant les moins performants par rapport aux standards de construction
actuels (SIA 380/1 :2009).

contact avec I'extérieur

Elément de I’enveloppe Composition supposée \[(’avlle"l: erli'
Fenétres

Fenétres pour I'ensemble du batiment Sig\apét:evli)lgaisge

Facades

Fagades de I'ensemble du batiment en Magonnerie en pierre naturelle 50 cm =0.9

chauffées

Mur en contact avec des locaux non

Mur en contact avec le terrain

Mur en pierre

Toitures

Toiture en contact avec I'extérieur Non isolée

Planchers

Plancher en contact avec locaux non

Sol en hourdis de terre cuite

chauffés
. Valeur limite ét;tﬁalle ::::;’:::‘;::, a;.iﬂ? Moyennement
satisfaite performant

limite

Sur la base de ces hypothéses, le calcul du bilan thermique donne une
consommation annuelle d'énergie finale de 451 MJ/m?a valeur qui se
rapproche de la consommation réelle qui est de 391 MJ/m?a. Ce bilan nous
permet d'identifier les points faibles du batiment relatifs aux pertes
d'énergie. Nous obtenons un ordre de grandeur des pertes que l'on peut
classer par ordre d'importance de la maniére suivante: fenétres, murs,
ventilation, toiture, techniques et plancher.
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Avant de proposer un scénario d'assainissement, nous mettons en
évidence limportance relative des fenétres qui représentent 43% des
pertes thermiques.

Figure 2 : Le calcul donne une valeur approchée de la consommation
d'énergie réelle pour le chauffage qui est de 391 MJ/m?a. Les résultats du
bilan thermique sommaire montrent que les fenétres, les murs, la
ventilation et la toiture sont a l'origine des plus grandes déperditions de
chaleur.

Bate
ENERGIE FOURNIE [MJ/m?a] PERTES [MJ/m?a]
[r— Techruques 23
87
} p Totwe kLl
f'ﬁ'qf‘f
App. intemes 84 i » Muss 128
App. solaves 217 , !
-ﬁ J ) Fenélies 284
Energe finale §
- )i % Venilation 124
[
Fract Utle 095 Lo FPlache 16
752 665

Figure 3: Répartition des déperditions de chaleur & travers 'enveloppe
thermique du batiment.

Plancher

Mrs
20%

Fendtres
24%
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Potentiel d'amélioration

Selon le codt et la facilité de mise en ceuvre, nous proposons d'agir en
priorité sur les fenétres. Le remplacement des fenétres existantes par la
pose de fenétres avec U=1.3 W/m?K (cadre et vitrage pris en compte),
nous permet de satisfaire aux exigences de la norme.

Ceci nous donne un scénario d'intervention qui réduit le besoin d'énergie
de 47%. Cette intervention permet d'atteindre la valeur limite des besoins
de chaleur pour le chauffage qui est de 280 MJ/m?a pour ce batiment.

Y:igure 4: Le remplacement des fenétres U=1.3W/m?K donne une
économie de 47% et réduit le besoin d'énergie finale du batiment a 238

MJ/m?2.
Baire
ENERGIE FOURNIE [MJ/m?a) PERTES [MJ/w?a] Gan
[rom— Techniques 12 10
Totue Ll
App intetnes 84 Mus 128
App. solates 217

_4:: Fenélies 77 27
Energe finale [ _
=

238 ) ¥ / % Veniiston 93 24

Fiact Ulle 085 . Ploncher 16

539 423 4
Reduction de la consommation d'énergie: 47 X
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4.0 Caractéristiques du batiment Caractéristiques du batiment
Batiment Mandant
Adressc : Collége de la Barre Nom/Société : Ville de Lausanne
1005 Lausanne
Réf. cadastrales : Adresse : Place Chauderon 9
Police d'assurance : 1003 Lausanne
Date de construction : Responsable : M. Franco Vionnet
Propriétaire : Ville de Lausanne Téléphone 1: 021/315.64.13
Concierge : M.Diaco Téléphone 2:
Téléphone : 079/790.97.24 Fax:
Coefficients dimensionnels
Surface des abords aménages : 2122 m*  Surface de dégagement : 504 m?
Surface batie : 750 m?  Surface des groupes sanitaires : 189 m?
Surface de plancher : 3780 m*  Surface des ouvertures avec occultations et
Surface de fagades vues : 2380 m*  protections solaires : 727 m?
Nombre de modules d'escaliers intérieurs : 5U Nombre de portes des dégagements : 25 U
Périmeétre de l'ouvrage : 160 ml  Surface de référence énergétique : 3780 m?
Nombre de portes extérieures : 3u Surface de plancher - Etablissements scolaires : 1258 m?
Nombre d'ouvertures en toiture : a8u Surface utile secondaire : 77 m?
Coefficients de complexité, indice de prix et honoraires
Taille du batiment : 100 % Indice de prix de construction OFS : 136.1 %
Conditions de travail : 102 % Honoraires : 15 %
Acces : 102 % TVA: 8%
Coefficient de complexité : 1.04
Commentaire
Diagnostic EPIQR+ : Collége de |a Barre, Lausanne EPIQR+ : Projet La Barre college
EPIQR Rénovation Sarl Diagnostic de I'etat physique et fonctionnel du batiment Date du diagnostic : 12.11.2014




5.0 Récapitulatif des colts et des interventions
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Estimation des coits des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scénario Diagnostic

La Barre collége, Lausanne

Indice de prix : 136.1

 Coilts des travaux (hors honoraires et hors TVA)

Sommaire des couts

Aménagements extérieurs 63 000
Fagades 1588 000
Toitures et planchers 151 000
Circulati et - Etabli t scolaire 236 000
Locaux - Etablissement scolaire 170 000
Surfaces utiles secondaires 15000
I CVSE | 419 000
Cot des travaux (hors honoraires et hors TVA) 2 642 000

Honoraires (hors TVA) calculés sur la base de 15 % du codt des travaux 396 000

Sous-total des travaux et honoraires (hors TVA) 3038 000

TVA sur la base de 8 % du sous-total : 243 000

3281000

Cout total de rénovation (y compris TVA)

EPIQR+ Version 10.6.1: Projet La Barre collége
Diagnostic de I'état physique™fonctionnel du batiment

Date du diagnostic : 12.11.2014




EPIQR Rénovation Sarl

Estimation des codts des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scénario Diagnostic

La Barre collége, Lausanne

Indice de prix : 1361

‘Coiits des travaux (hors honoraires et hors TVA)

Aménagement: extérieurs 63 000
Element-Type Priorité 12 3 4 s t uwv Cout
V01-01-01 Surfaces des abords aménagés - Asphalte ] o @. 26 100
V01-05-02 Cldtures - Grille " e .0 36 400

Fagad o B 1588 000
Element-Type Priorité 1.2 3 4 s t u v Coat

70% C01-01-11 Parois extéri - Magonnerie app 1 0o 0 0 0 351000

30% C01-01-31 Parois extérieures - Fenétres bois ou métal I o 0. 0. 0 819 000
C01-02-02 Portes extérieures manuelles en verre n o 0 0 9200
C01-03-01 Mod des fag - Bati XIX éme siécle 1] o 0.0 0 302 000
C01-05-22 Protections solaires - Intérieures 1] e 0 10 300
C04-02-01 Isolation thermique murs - Absence d'isolation [} 0
C08-01-01 Echafaudage de fagade et installations de chantier I o 00 92 500
U13-01-01 Structure dalle-murs - Magonnerie / Plancher hois " o e 4200

Toitures et planchers o 151000
Element:Type Priorite 1 2 3 4 s t uv Cout
C02-11-01 Charpente bois K ) 0
C03-01-01 Couverture toiture - Toit & pans ) 0
C03-02-01 Ferblanterie - Toit & pans . o 0
€03-03-11 Ouvertures en toiture - Fenétres rampantes ) 4]
C03-04-01 Massifs en toiture - Cheminées @ 0
C04-01-01 Isolation thermique sol - Dalle sur local non chauffé | o e 00 150 800
C04-03-02 Isolation toiture - Toit & pans, combles non aménagés N ) 0

Circulati et - Etabli t scolaire o - 236 000
Element-Type Priorité s t u v Coat
C05-02-01 Portes intérieures - Portes manuelles en bois I 8500
C06-01-03 R de sol - C ge / Dallage n 25000
C06-02-01 Murs intérieurs - Peinture sur crépi/platre [0} ) 17 700
C06-03-01 Plafond - Platre i} . 20 300
100-03-01 de - Ali i 1] 11 800
100-05-01 Alimentation des prises et des luminaires [} : 1200
100-06-01 Appareils d'éclairage " N 8 600
102-04-01 Emetteurs de chaleur - Radiateurs ) 1200
U02-03-01 Groupes sanitaires ] 96 900
U03-02-01 Escaliers et paliers - Béton, pierre ou simili I 45 200

Locaux - Etablissement scolaire o 170000
Element-Type Priorité s t u v Codt
C06-01-02 R de sol - R plastique ou textile 1l ) 8000
C06-02-01 Murs intérieurs - Peinture sur crepi/platre I 60 800
C06-03-01 Plafond - Platre [} ) 50 600
C07-02-01 Cuisine - Mobilier de cuisine équipée it 13400
100-05-01 Alimentation des prises et des luminaires on 4900
100-06-01 Appareils d'éclairage ] 24 100
101-02-01 Réseau informatique - Installation cablée 0
102-04-01 Emetteurs de chaleur - Radiateurs I 8400

59[faces utiles secondaires o Y A ~ 15 ogo
Element-Type Priorite. 1 2 3 4 s t uv Cout
€05-02-00 Portes intérieures " ‘e e 1600
C06-01-00 Revétements de sol n @ 3800

o 5300

C06-02-00 Murs intérieurs mn

EPIQR+ Version 10.6.1: Projet La Barre college
Diagnostic de I'état physique et fonctionnel du batiment

Date du diagnostic : 12.11.2014

EPIQR Rénovation Sarl
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Estimation des coiits des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scénario Diagnostic

La Barre collége, Lausanne

Indice de prix : 136.1

C&‘:E des travaux (hors honoraires et hors TVA)

Surfaces utiles secondaires 15 000
Element-Type Priorité 1.2 3 4 s t uwv Codt
C06-03-00 Plafond 1] ‘e 0 @ e T 3800

I i CVSE centrales 419 000
Element-Type Priorité s t u v Cout
100-01-02 Alimentation sans compensation de courant réactif 1] 37 300
100-02-01 Tabl et distrib. a faible " L 63 400
100-03-01 Eclairage de secours - Aimentation autonome I | 39 000
100-05-01 Alimentation des prises et des luminaires I | 74 000
100-06-01 Appareils d'éclairage 1] . 113 100
101-02-01 Réseau informatique - Installation cablée ) (1]
102-01-31 Sous-station sans production de chaleur [} 2200
102-02-01 ECS- leur central avec é geur de chaleur ] 3300
102-03-01 Distribution de chaleur apparente ] : 33000
102-05-01 F pour ffage - Régulation I ‘ 3800
104-01-01 Raccord. et batt. de distribution d'eau L} 3300
104-03-01 Conduites des eaux usées 1} 1100
104-08-01 Distribution d'eau froide et d'eau chaude 1] 45 500
105-01-05 Protection incendie - Extincteurs 0
U12-01-01 Ventilation naturelle - Fenétres 0

Codt des travaux (hors honoraires et hors TVA) 2642 000
Honoraires (hors TVA) calculés sur la base de 15 % du colt des travaux 396 000
Sous-total des travaux et honoraires (hors TVA) 3038 000
TVA sur la base de 8 % du sous-total 243 000

3281000

Cout total de rénovation (y compris TVA)

EPIQR+ Version 10.6.1: Projet La Barre collcge
Diagnostic de I'état physique et fonctionnel du batiment

Date du diagnostic : 12.11.2014




EPIQR Rénovation Sarl

Estimation des colts des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scénario Amélioration

La Barre collége, Lausanne

Indice de pri;(_: 136.1

Coits des travaux (hors honoraires et hors TVA)

Sommaire des coits

Amé t éri 63 000
Fagades 1588 000
Toitures et planchers 151 000
Circulati et - Etabli t scolaire 647 000
Locaux - Etablissement scolaire 603 000
Surfaces utiles secondaires 15000
Installations CVSE centrales 998 000
Codt des travaux (hors honoraires et hors TVA) 4 063 000

Honoraires (hors TVA) calculés sur la base de 15 % du codt des travaux 609 000

Sous-total des travaux et honoraires (hors TVA) 4 672000

TVA sur la base de 8 % du sous-total 374 000

5046 000

Codit total de rénovation (y compris TVA)

EPIQR+ Version 10.6.1: Projet La Barre collége

Diagnostic de I'état physique et fonctionnel du batiment

e du diagnostic : 12.11.2014
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Estimation des coiits des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scénario Amélioration

La Barre collége, Lausanne

Indice de prix : 136.1

Couts des travaux (hors honoraires et hors TVA)

Aménagements extérieurs 63 000
Element-Type Priorité 12 3 4 s t u v Coit
V01-01-01 Surfaces des abords aménagés - Asp}\alle n o 26 100
V01-05-02 Cltures - Grille i 36 400

Fagades 1588 000
Element-Type Priorité s t u v Coat

. . s .

70% C01-01-11 Parois i - Mag ie app Il A 351 000

30% C01-01-31 Parois extérieures - Fenétres hois ou métal | ¥ i 819 000
C01-02-02 Portes extérieures manuelles en verre 1 9200
C01-03-01 Modénature des fagades - Batiments XIX éme siécle I 302 000
C01-05-22 Protections solaires - Intérieures 1 10 300
C04-02-01 Isolation th murs - Ab: d'i 0
C08-01-01 Echafaudage de fagade et installations de chantier i 92 500
U13-01-01 Structure dalle-murs - Magonnerie / Plancher bois I . 4200

Toitures et planchers . 151 000
Element-Type Priorité 12 3 4 s t u v Cout

e % s ip ot e ol e L B
C02-11-01 Charpente bois _ ~ I 0
C03-01-01 Couverture toiture - Toit & pans iy 0
C03-02-01 Ferblanterie - Toit & pans g g 0
C03-03-11 Ouvertures en toiture - Fenétres rampantes Al 0
C03-04-01 Massifs en toiture - Cheminées T . 0
C04-01-01 Isolation thermique sol - Dalle sur lacal non chauffé | Vo ke ey 150 800
C04-03-02 Isolation toiture - Toit & pans, combles non aménagés Ea O I ] 0
Circulati et 1s - Etabl t scolaire 647 000
Element-Type Priorité 12 3 4 s t u v Codt
ol e 5
C05-02-01 Portes intérieures - Portes manuelles en bois L} [ 57 600
C06-01-03 Revétements de sol - Carrelage / Dallage 1} 25000
C06-02-01 Murs intérieurs - Peinture sur crépi/platre [l} e, 0 24 400
C06-03-01 Plafond - Platre 1 leller 20300
100-03-01 Eclai de - A autonome L} ' 9. 0.0,0 11 800
100-05-01 Alimentation des prises et des luminaires 1] 10.0,0,0 N 10 400
100-06-01 Appareils d'éclairage I e 0 o i 21900
102-04-01 Emetteurs de chaleur - Radiateurs ] o' : 1200
U02-03-01 Groupes sanitaires [} [ 429100
U03-02-01 Escaliers et paliers - Béton, pierre ou simili ] 45200

Locaux - Etablissement scolaire s 603 000
Element-Type Priorité 1 2.3 4 st ouv Cout
C06-01-02 F ts de sol - R plasti 1 e 0. 0 @ 3 200 900
C06-02-01 Murs intérieurs - Peinture sur crépi/platre 0. 0.0.0 = L 83 600
C06-03-01 Plafond - Platre o 0 0 s R 114 000
C07-02-01 Cuisine - Mobilier de cuisine équipée [ e N 13400
100-05-01 Alimentation des prises et des luminaires ! 36 500
100-06-01 Appareils d'éclairage 61600
101-02-01 Réseau informatique - Installation cablée 0
102-04-01 Emetteurs de chaleur - Radiateurs 92 600

Surfaces utiles secondaires 15000
Element-Type s t uwv Cout
C05-02-00 Portes intérieures . 1600
C06-01-00 Revétements de sol R . 3800

i 5300

C06-02-00 Murs intérieurs

EPIQR+ Version 10.6.1: Projet La Barre college
Diagnostic de I'état physiquasat fonctionnel du batiment

Date du diagnostic : 12.11.2014




EPIQR Rénovation Sarl

Estimation des codts des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scénario Amélioration

La Barre collége, Lausanne

Indice de prix : 136.1

Coits des travaux (hors honoraires et hors TVA)

Surfaces utiles secondaires 15000
Element-Type Priorité 12 3 4 s t u v Coat
C06-03-00 Plafond n ; ) | 3800

1 Hati CVSE | 998 000
Element-Type Priorité s t u v Coit
100-01-02  Alimentation sans compensation de courant réactif 1 ’ 37300
100-02-01 Tabl et distrib. ire & gaible pui I 63 400
100-03-01 Eclairage de secours - Alimentation autonome ] . 39 000
100-05-01 Alimentation des prises et des luminaires 1] ., 74 000
100-06-01 Appareils d'éclarage R ] s 113 100
101-02-01 Réseau informatique - Installation cablée . 0
102-01-31 Sous-station sans production de chaleur ] 2200
102-02-01 ECS - Bouilleur central avec échangeur de chaleur 1] 3300
102-03-01  Distribution de chaleur apparente ] 33000
102-05-01_ Régulation pour chauff: -F 1] . 3800
104-01-01 Raccord. et batt. de distribution d'eau 1 . 3300
104-03-01 Conduites des eaux usées " 55 200
104-08-01 Distribution d'eau froide et d'eau chaude n o 101 600
105-01-05 F ion i die - Exti ] 0
U12-01-01 Ventilation naturelle - Fenétres . ; 0
U12-01-01Ventilation naturelle - Fenétres & . . 468 300

Codt des travaux (hors honoraires et hors TVA) 4 063 000
Honoraires (hors TVA) calculés sur la base de 15 % du codt des travaux 609 000
Sous-total des travaux et honoraires (hors TVA) 4 672 000
TVA sur la base de 8 % du sous-total 374 000

5046 000

Cout total de rénovation (y compris TVA)

EPIQR+ Version 10.6.1: Projet La Barre collége
Diagnostic de I'état physique et fonctionnel du batiment

Date du diagnostic : 12.11.2014
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Cette étude historique a été effectuée a la demande des services des écoles et d’architecture de
la Ville de Lausanne dans la perspective de travaux de rénovation. L’école primaire de la Barre,
dominant la place du Tunnel, est construite de 1899 a 1902 par les architectes Charles Borgeaud
et Charles Francgois Bonjour, au terme d’un long processus durant lequel le projet a plusieurs
fois été remanié. Cette étude détaille les circonstances de sa réalisation, ses caractéristiques
principales ainsi que la manicére dont elle s’insére dans le corpus des batiments scolaires
lausannois. Nous tenons a remercier M. Jean-Jacques Eggler, archiviste aux Archives de la

Ville de Lausanne, de nous avoir aidé dans le tri des plans anciens du batiment.

1. Historique

1.1 Le contexte

C’est a partir des années 1870 que sont construites les premieres grandes écoles primaires
lausannoises. La Constitution fédérale de 1874, qui rend 1’école primaire obligatoire et gratuite,
les nouvelles exigences en matieére d’hygiene et 1’évolution constante de la population obligent
les autorités a entreprendre la construction de plusieurs batiments scolaires spécialement dédiés
aux classes primaires. Ces édifices d’un nouveau type se distinguent par leur monumentalité et
leur conception rationaliste'. La premiére réalisation est 1’école de Saint-Roch construite en
1872-1874 par Georges Rouge, architecte de la Ville. Suivront les écoles de Mon-Repos
(anciennement Villamont-Dessus, 1885-1887, Charles et Henri Mauerhofer arch.), de Beaulieu
(1890-1891, Louis Bezencenet et Alexandre Girardet arch.) et de la Croix-d’Ouchy (1893-
1894, les mémes), implantées de maniere a desservir les différents quartiers alors en expansion.
Mais cela reste insuffisant car en 1896 déja, la plupart des établissements sont complets et les
effectifs ne cessent de croitre (21 classes en 1862, 47 en 1882 et 77 en 18962). A cette derniére
date, le manque de place se fait surtout sentir au centre-ville, 1a ou la population est la plus
dense. L’établissement qui dessert ce secteur, Saint-Roch, est surchargé. Les classes qui sont
encore logées au sous-sol du Musée Arlaud « ne répondent pas du tout aux exigences de
I’hygiéne scolaire »° et doivent étre évacuées. De méme pour les classes se trouvant dans des
locaux a la Madeleine, qui devront étre démolis pour faire place au palais de Rumine. La
construction d’un nouvel édifice scolaire au centre-ville s’impose donc. Selon les autorités, sa

localisation idéale qui permettrait une bonne répartition des écoles dans la ville se trouve entre

! Voir Gilles Prod'hom et Carole Schaub, « 1850-1900. La constitution d’un type rationnel et hiérarchisé »,
Lausanne - Les écoles. Architecture de poche 1, Société d’histoire de 1’art en Suisse, 2012, pp. 44-55.

2 AVL, Bulletin du Conseil communal, séance du 3 mars 1896.

3 AVL, Bulletin du Conseil communal, séance du 29 mars 1898, p. 305.
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Saint-Roch et Villamont et au nord de la Riponne. C’est justement dans ce secteur, a la Barre,
que la Ville a I’opportunité d’acheter un terrain pour 65'000 frs a un privé, I’avocat Paul
Meylan*. La maison d’habitation qui s’y trouve alors, appelée « Le Villaret », avait été achevée
par I’architecte Henri Perregaux en 1822 ; elle sera détruite en 1897°. Le 11 mai 1896, cette
acquisition est approuvée par le Conseil communal, qui accorde également les crédits
nécessaires pour I’organisation d’un concours d’architecture®. On prévoit alors un batiment de
16 classes, plus vaste que celui qui va finalement étre réalisé (voir les plans du terrain, fig. 1-
3). L’emplacement semble en tous points idéal : « En ce qui concerne I’hygiéne de I’école, elle
aura I’air et la lumiére a profusion. Bien plus, situé a mi-cote, le batiment futur jouira d’une vue
splendide ; il constituera de plus un sérieux embellissement pour le quartier »’. Cependant, la
nature difficile du terrain, sa déclivité et ses irrégularités exigent des études approfondies qui
vont retarder la réalisation du projet. Le site nécessite d’importants travaux de terrassement et
des murs de soutenement. La difficulté réside également dans I’aménagement des voies entre
la Barre, la Borde et la place du Tunnel. Plusieurs plans conservés témoignent des variantes
envisagées (fig. 5-7). Le 24 mai 1897, le Conseil communal accepte un projet d’implantation
qui implique la suppression comme voie carrossable du chemin reliant la Barre a la Borde, soit

’actuel chemin des Ecoliers (fig. 6)°.

1.2 Le concours d’architecture

Le 3 juillet 1897, le concours d’architecture est ouvert. Le jury est composé des architectes
André Bourdillon (Geneve), Louis Reutter (La Chaux-de-Fonds), Ernst Jung (Winterthour) et
du Dr. Combe, médecin des écoles lausannoises, sous la présidence du municipal Maillefer,
directeur des écoles de la Ville®. 1l recoit seize projets. Aucun premier prix n’est décerné, le
jury considérant qu’aucun projet n’est exécutable en 1’état. Le deuxiéme prix est attribué aux
architectes Jacques Regamey et Alfred Heydel, le troisieme a Jean Béguin, architecte a

Neuchatel. Charles Borgeaud et Charles-Frangois Bonjour regoivent le quatriéme prix ex aequo

4 AVL, Bulletin du Conseil communal, séance du 3 mars 1896, préavis intitulé « Batiment d’école primaire a la
Barre. Acquisition de terrain ».

5 Marcel Grandjean, Lausanne. Villages, hameaux et maisons de I’ancienne campagne lausannoise, Les
Monuments d’art et d’histoire du canton de Vaud, tome IV, Bale, 1981, p. 177. Sur cette maison, voir aussi
Louis Polla, articles parus dans 24 Heures le 9 et le 23 février 1973. Paul Meylan se construit en 1897 une
nouvelle demeure en amont, a I’avenue Louis-Vulliemin 41.

6 AVL, Bulletin du Conseil communal, séance du 11 mai 1896.

7 AVL, Bulletin du Conseil communal, séance du 3 mars 1896, préavis « Batiment d’école primaire a la Barre.
Acquisition de terrain ».

8 AVL, Bulletin du Conseil communal, séance du 5 avril 1897, « Abords du batiment d’école de la Barre.
Préavis » et séance du 24 mai 1897, « Abords du batiment d’école de la Barre. Rapport de la commission ».

9 « Concours pour la construction d’une école primaire a la Barre, 2 Lausanne. Rapport du Jury », in Bulletin de
la Société vaudoise des ingénieurs et architectes, 23, 1897, 7-8, pp. 67-68. Voir aussi AVL, Bulletin du Conseil
communal, séance du 29 mars 1898, préavis « Batiment scolaire primaire a la Barre ».
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avec John Gros, également architecte a Lausanne. Etonnamment, 1’élaboration définitive des
plans est adjugée a Borgeaud et Bonjour « par raison d’équitable répartition des travaux de la
Commune entre les architectes primés »'°. Leur projet intitulé Une équerre et un Té, bien qu’il
présente des facades jugées « peu convenables », satisfait toutefois le jury par sa « bonne
distribution » et « se distingue par un excellent éclairage et une trés bonne distribution des W.C.
et des lavabos »'!. Une élévation aquarellée de la facade coté lac, conservée aux Archives
communales, semble correspondre a ce projet (fig. 4)'2. Les architectes proposent un batiment
aux fagades rationalistes surmontées par un clocheton, élément quelque peu insolite pour une
grande école urbaine (les écoles primaires lausannoises précédentes en sont dépourvues, alors
qu’il est largement utilisé dans 1’architecture scolaire villageoise du XIX® siecle). Le batiment

projeté est suffisamment vaste pour y intégrer des entrées séparées pour les filles et les gargcons.

1.3 Le choix d’un projet plus restreint

Le 29 mars 1898, les plans définitifs sont présentés par la Municipalité au Conseil communal.
Le batiment comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages, avec quatre classes par
niveau. L’appartement du concierge occupe la partie centrale de 1’édifice au rez-de-chaussée et
au sous-sol. On prévoit d’utiliser le comble en y installant trois salles (dessin, travaux manuels
et couture). Sous la terrasse s’étendant devant le batiment doivent étre aménagés des préaux
couverts avec une salle de gymnastique'®. Le cofit total du batiment est estimé a 452'000 fts,
une somme proche de celle déboursée pour les écoles de Beaulieu et d’Ouchy. Les plans de ce

projet initial ne semblent pas avoir été conservés.

Malgré I’existence d’un certain consensus a propos de la nécessité de construire une école a cet
emplacement, le projet se heurte a 1’opposition d’une partie du Conseil communal. Certains
conseillers souhaitent que 1’école soit déplacée vers I’est afin d’étre mieux dégagée (fig. 7). 1ls
déplorent en outre la suppression comme voie carrossable du chemin reliant la Barre a la Borde
ainsi que le choix qu’ils jugent peu hygiénique d’une salle de gymnastique en sous-sol. Le 26
avril 1898, le crédit est refusé et la question est renvoyée a la Municipalité, chargée d’étudier
un déplacement du batiment vers 1’est. Durant le printemps 1898, deux pétitions sont en outre

soumises aux autorités. Emanant des riverains et de la Société pour le développement de

10 AVL, Bulletin du Conseil communal, séance du 29 mars 1898, préavis « Batiment scolaire primaire a la
Barre », p. 303.

1« Concours pour la construction d’une école primaire a la Barre, a Lausanne. Rapport du Jury », op. cit., pp.
67-68.

12 AVL, F5 00802. Le plan n’est pas daté mais porte le tampon des architectes.

13 Le programme et les plans sont décrits de maniére générale dans le Bulletin du Conseil communal, séance du
29 mars 1898, p. 304-305.



Lausanne, elles visent a empécher la modification du chemin Barre-Borde ainsi que la
construction de 1’école qui, selon les pétitionnaires, entraverait la vue des habitants du

quartier'.

L’idée d’un déplacement de I’école vers 1’est est finalement abandonnée pour des raisons de
colt, car cette solution exigerait des expropriations supplémentaires. Une commission d’experts
est désignée (composée des architectes Duboux et Falconnier de Nyon, Chaudet de Vevey) pour
étudier différentes variantes. La Municipalité opte en définitive pour un projet plus restreint,
susceptible de contenter toutes les parties et d’€tre avalisé. Le 22 novembre 1898, elle soumet
au Conseil communal les plans d’un batiment plus petit, de seulement huit classes, comprenant
deux salles en sous-sol et un appartement pour le concierge!®. L’édifice, haut d’un seul étage
sur rez-de-chaussée, devait préserver la vue des riverains. La salle de gymnastique est
abandonnée et la réduction de I’emprise au sol du batiment permet de maintenir le chemin
Barre-Borde comme voie carrossable. Ce projet, devisé a 192'000 frs, recoit rapidement 1’aval
du Conseil communal'®. Les plans sont mis 4 1’enquéte publique du 22 mars au 4 avril 18997

et les travaux peuvent enfin commencer 1’année méme.

A ce stade de la premiére enquéte, les architectes proposent une toiture i croupes a faible pente!
ceinte d’une balustrade, référence a I’architecture de la Renaissance italienne peut-€tre inspirée
par le palais de Rumine dont le chantier commence en 1898!° (fig. 9). Les avant-corps et la
partie centrale sont surmontés d’un fronton. Les plans et les facades, a I’exception de quelques
détails, correspondent en revanche au batiment qui va étre effectivement réalisé (plan
rectangulaire muni de deux ailes légerement saillantes comprenant quatre salles par niveau ;

composition rationaliste des facades).

4 AVL, Bulletin du Conseil communal, séance du 26 avril 1898 (pétition de la Société d’utilité publique du
quartier de la Barre et environs et d’habitants du quartier) et séance du 21 juin 1898 (pétition de la Société pour
le développement de Lausanne).

15 AVL, préavis « Batiment d’école primaire a la Barre », séance du Conseil communal du 22 novembre 1898.
16 AVL, Bulletin du Conseil communal, séance du 29 novembre 1898.

17 AVL, plans d’enquétes, affaire 4250.3906, carton 134.

18 Difficile toutefois de se prononcer sur le volume de cette toiture, car les architectes ont pu I’omettre sur leurs
élévations.

19 Toute une série de batiments lausannois témoignent de ce courant néo-renaissant dans le sillage du Palais de
Rumine : rénovation du temple de la Croix-d’Ouchy (1901-1903, également par Bonjour), college des Jumelles
(1902, Eugene Bron arch.), Casino de Montbenon (1908-1909, Henri Meyer arch.) ...Cf Dave Liithi, « De pierre
et de bois. Historicisme, éclectisme et régionalisme vers 1900 », in Lausanne - Les lieux du sacré, Architecture
de poche 3, Lausanne 2016, pp. pp. 38-49.



1.4 Les modifications apportées au projet

Un étage supplémentaire

Le 3 octobre 1899, 1a Municipalité revient a la charge avec le projet d’un étage supplémentaire.
Selon elle, un batiment de huit classes est largement insuffisant et contraindrait rapidement la
commune a construire un autre batiment scolaire dans le méme quartier. De plus, le prix par
classe serait moindre pour un batiment de douze classes. Afin de convaincre le Conseil, ce
deuxieme projet est toutefois moins élevé de cinq metres que le premier qui avait été refusé. Le
21 novembre 1899, le Conseil communal approuve cet agrandissement et alloue pour sa
réalisation un crédit de 308'000 frs*°. Les nouveaux plans sont mis a 1’enquéte du 9 au 21 février
1900%' (fig. 10). Cette enquéte concerne également la construction du grand mur de
souténement au sud (fig. 11). Les plans montrent les facades telles qu’elles vont étre réalisées?2.
Le motif du fronton est conservé pour le couronnement des avant-corps centraux des facades
principales, mais la balustrade disparait. Dépourvue d’ouvertures, la toiture n’est pas congue
pour recevoir des locaux scolaires. Dans la foulée, la construction de 1’escalier Barre-Tunnel

est mise a I’enquéte du 9 au 21 mai 1900%°,

L’aménagement du comble

Alors que la construction du batiment progresse, les autorités font le constat que les combles
des colléges sont souvent de vastes espaces libres, inutilisés, et qu’il est compliqué de les
aménager une fois les édifices construits. C’est pourquoi elles décident de modifier la toiture
du collége de la Barre afin de pouvoir y aménager des locaux scolaires. Cette nouvelle
modification ne rencontre pas d’opposition et un crédit supplémentaire de 12'000 frs est accordé
le 12 mars 1901 par la Conseil communal. On prévoit I’aménagement d’un réfectoire avec
cuisine attenante et d’une autre salle (on évoque alors une salle de dessin, de collections ou
destinée aux cours professionnels) 2*. Cette décision entraine la modification de la toiture, qui
doit étre dotée d’ouvertures permettant un éclairage naturel des locaux. Des verrieres sont

ajoutées sur le versant nord du toit ainsi que des baies cintrées au-dessus des avant-corps

20 AVL, Bulletin du Conseil communal, séances du 3 octobre, du 14 novembre et du 21 novembre 1899.

2 AVL, plans d’enquétes, affaire 4250.3906, carton 134.

22 Hormis la partie supérieure de I’avant-corps central sud, qui sera remanié avec la modification de la toiture.
2 AVL, plans d’enquétes, affaire 4250.3906, carton 134.

24 AVL, Bulletin du Conseil communal, séances du 12 février et du 12 mars 1901. Notons que les deux écoles
primaires lausannoises construites apres celle de la Barre, soit le colleége de Prélaz (1906-1908) et le college de
Montriond (1912-1915) auront également des combles aménagés pour accueillir une cuisine et un réfectoire.
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centraux des facades principales. La forme de 1’avant-toit est également modifiée pour

s’harmoniser avec ces modifications.

Apres trois ans de travaux, le batiment est inauguré le 27 octobre 1902. Les plans et les
élévations qui correspondent a 1’état final du batiment sont conservés dans le fonds d’archive

de I’architecte Charles Borgeaud, aux Archives de la Ville de Lausanne (fig. 13-25).

2. Programme, équipements et matériaux

L’édifice est congu pour abriter douze salles de classes primaires de 48 éléves chacune. A

I’origine, le sous-sol renferme deux salles supplémentaires pour les cours professionnels, un

appartement pour le concierge (converti actuellement en salle de classe) ainsi qu’une salle de

douches avec vestiaires. On peut relever que 1’école de la Barre est la deuxiéme école primaire

lausannoise a étre équipée de douches (apres Saint-Roch en 1896), mais la premiere a 1’ étre des
. 25 N . . . .

sa construction” et qu’une partie des installations est toujours en place. Dans le comble se

trouvaient initialement le réfectoire et la cuisine scolaire (photos anciennes, fig. 30-31).

En 1902, les équipements sont les suivants : tous les étages sont équipés de lavabos et de W.C..
Chaque classe bénéficie d’un systeme de ventilation au moyen de grilles toujours visibles en
facades, mais actuellement obstruées. L’éclairage est électrique®. Le batiment dispose d’un
chauffage central situé au deuxiéme sous-sol, concu par la maison Sulzer fréres>’. Peu de temps
apres la construction du batiment, une horloge électrique a cadran lumineux est fixée sur la

facade sud-ouest®®.

25 Le 21 janvier 1902, on reléve encore que le collége de Saint-Roch est le seul a Lausanne a disposer d’une

« installation balnéaire » (AVL, Bulletin du Conseil communal, séance du 21 janvier 1902).

26 Ces informations sont tirées de la Tribune de Lausanne du 28.10.1902.

27 Bulletin du Conseil communal, séance du 8 décembre 1903, p. 1208.

28 Cette horloge, installée suite & une pétition des habitants du quartier du Tunnel, est mentionnée dans le
Bulletin du Conseil communal, séance du 3 novembre 1903 (I’horloge a été remplacée mais le mécanisme a été
conservé dans I’ancienne cuisine et fonctionne toujours).
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Les sols des classes sont recouverts de parquet, mais pour le réfectoire, on choisit du linoléum
« pour faciliter les travaux de propreté »2°. Le mobilier est du modéle dit « Louis Roux », trés
répandu dans le canton de Vaud a cette époque’. Les facades sont principalement édifiées en
pierres de taille de molasse®!, matériau complété par le marbre de Saint-Triphon (pour le socle),

le granit de Baveno® (pour le soubassement ?) et la brique.

3. Les architectes

3.1 Charles Borgeaud (1852-1925)

Né en 1852 a Lausanne, Charles Borgeaud ne semble pas avoir fait d’études spécialisées dans
le domaine de 1’architecture®. On sait seulement qu’il fréquente I’'Ecole moyenne de 1864 a
1868 et qu’il suit les cours de dessin de la Société industrielle et commerciale. Il apprend sans
doute le métier dans un bureau, peut-étre a Geneve ou il aurait travaillé en tant que métreur. I1
revient a Lausanne en 1889 et y développe une intense activité, tant sur le plan architectural
que politique et associatif. En 1889 déja, il est élu conseiller communal, puis député au Grand
Conseil en 1893 dans les rangs radicaux. Ses relations politiques lui ont sans doute facilité
I’obtention de chantiers publics, notamment d’écoles. Charles Borgeaud en construit ou
transforme plusieurs dans le canton de Vaud: Donneloye (1894), Chavannes-le-Veyron
(1897), Grancy (1897-1898), Romairon-Vaugondry (1897-1898), Grandvaux (1899), Grandson
(1907-1908), ou encore Rougemont (1910). Dans ce corpus, 1’école de la Barre se distingue
comme la seule grande école urbaine édifiée par cet architecte. Au début du XX° siecle, il
construit plusieurs grandes salles polyvalentes (Le Brassus (1902-1904), Orbe (1903-1905),
Vallorbe (1905-1907), Chateau-d’Oex (vers 1905)). A Lausanne, il est chargé par la Ville de
reconstruire les bains Haldimand (1891-1893, démolis en 1976) et il congoit notamment les

plans de cinq maisons familiales pour la société coopérative immobiliere « 1’ Abeille » (1894).

29 Bulletin du Conseil communal, séance du 3 novembre 1903.

30 Tribune de Lausanne du 28.10.1902. Du nom du directeur des écoles de Lausanne qui a congu ce type de
mobilier, largement adopté dans le canton de Vaud dés 1892.

31 En 1898, la commission du Conseil communal chargée d’étudier le préavis « Batiment d’école primaire a la
Barre » souhaite que « les pierres de taille soient employées de préférence au ciment qui devrait étre exclu de la
construction projetée » (Bulletin du Conseil communal, séance du 26 avril 1898, p. 460).

32 Le choix de ces deux derniers matériaux a d’ailleurs occasionné un dépassement du devis. Le marbre de Saint-
Triphon avait été finalement préféré a celui de Colombey, le granit de Baveno a celui du Valais. Bulletin du
Conseil communal, séance du 3 octobre 1899.

33 Sur la carriére de Charles Borgeaud, voir Gilles Prod'hom, « Charles Borgeaud (1852-1925), architecte,
politicien et franc-macon : trajectoire d'un architecte vaudois a la Belle Epoque », in Art + Architecture en
Suisse, 62,2011, 3, pp. 18-23.



3.2 Charles-Francois Bonjour (1870-1961)

Né en 1870 a Lausanne, Charles-Francois Bonjour est le fils de Louis Bonjour, avocat et
conseiller d’Etat™. 11 recoit son diplome d’architecte de I’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich en 1893. De retour a Lausanne, il débute dans le métier en exécutant des relevés pour
Henri Assinare, architecte de I’Etat de Vaud, puis pour I’architecte-restaurateur Théophile Van
Muyden. Il effectue ensuite un bref stage dans le bureau de Francis Isoz puis un autre, d’une
durée de trois ans, dans celui de Charles Borgeaud. C’est dans le cadre de ce stage que Bonjour
obtient, avec son mentor, la réalisation de 1’école primaire de la Barre, qui constitue sa premicre
commande d’envergure. Ce succes ainsi que le réseau politique de Borgeaud lui permettent
sans doute de gagner une certaine visibilité en tant qu’architecte et de décrocher par la suite de
nombreux chantiers scolaires et religieux. Entre 1898 et 1905, il réalise au moins cinq colleges
(Champagne, Saubraz, Saint-Prex, Corseaux, Chardonne) et huit temples (Chevilly, Prahins,
Premier, Champtauroz, I’ Abergement, Donneloye, Bioley-Orjulaz, Vuiteboeuf), dans une veine
régionaliste, son style privilégié. Il dirige aussi la restauration des temples de Peney-le-Jorat,
Dommartin, Prilly et Cheseaux. L’activité prolifique de cet architecte se développe également
a Lausanne ou elle se diversifie. En 1900, il remporte avec Oscar Oulevay la réalisation des
prisons de district du Bois-Mermet. Cet important chantier lui apporte des commandes privées
(batiments aux Fontenailles et a I’avenue Sainte-Luce, notamment) puis il se spécialise dans
I’architecture hoteliere avec 1’architecte Adrien Van Dorsser, avec qui il s’associe en 1908.
Ensemble, ils signent de nombreux hoétels a Lausanne (le Royal, le Savoy, le Modern-Jura-
Simplon, le Mirabeau, le Balmoral) et ailleurs en Suisse (le Grand Hotel des Rasses, le Winter-
Palace de Gstaad). En 1910, les deux architectes collaborent avec Oscar Oulevay pour la
réalisation de la synagogue de Lausanne. On leur doit aussi deux sanatoriums (Sylvana a
Epalinges et Beau-Site a Leysin). L.’association avec Van Dorsser est dissoute en 1920, lorsque
Bonjour est nommé inspecteur fédéral des constructions pour la Suisse romande. Il conserve ce

poste jusqu’en 1938, date a laquelle il se retire de la vie professionnelle.

34 Les informations suivantes sont tirées de Guillaume Curchod, « Charles-Frangois Bonjour : profil d’un architecte
polymorphe de la Belle Epoque », in Trajectoires d’architectes vaudois. Douze carriéres de constructeurs des
XIX® et XX¢ siecles, Revue vaudoise de généalogie et d’histoire des familles, 2015, p. 27-45. Voir également
Catherine Schmutz, « Charles Bonjour », notice du Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du
19.11.2002.



4. Le batiment

4.1 Implantation et orientation

L’€cole est implantée en contrebas de la campagne de 1I’Ermitage, sur une terrasse dominant la
place du Tunnel. Grace a sa position, elle bénéficie d’une grande visibilité. L’emplacement
choisi correspond particulierement bien aux critéres hygiénistes de 1’époque. Le médecin des
écoles lausannoises Adolphe Combe préconise en effet de construire les écoles sur des sites
élevés et dégagés pour garantir un bon ensoleillement aux salles de classe®. L’édifice s éléve
au nord-ouest de la rue de la Barre, a I’emplacement ou celle-ci se raccorde a I’avenue Louis-
Vuilliemin (construite en 1854-1858). Deux autres acceés secondaires conduisent au batiment :
le chemin des Ecoliers au nord-ouest et les escaliers de la Barre au sud-est qui permettent une
liaison directe avec la place du Tunnel. Les fagcades principales de 1’édifice sont orientées au

sud-ouest et au nord-est, avec I’entrée principale au nord-est.

4.2 Plan

L’école se distingue par un plan relativement ramassé, composé d’un corps central rectangulaire
flanqué de deux ailes perpendiculaires, a I’instar des grandes écoles primaires lausannoises
précédentes (Mon-Repos, Beaulieu, Croix-d’Ouchy). A la Barre, ces deux ailes forment
cependant des décrochements moins développés que dans les autres écoles. La partie centrale
des facades principales sud-ouest et nord-est est marquée par un avant-corps peu saillant,
marqué en toiture par un décrochement en berceau.

L’entrée principale, placée au centre de la facade nord-est, débouche directement sur un couloir
longitudinal desservant quatre salles de classe. Deux d’entre elles donnent sur la place du
Tunnel alors que les deux autres, placées aux extrémités du batiment, bénéficient d’un éclairage
bilatéral. A noter que le plan compact de 1’édifice n’a pas permis la séparation des sexes que
I’on trouve dans les autres grandes écoles lausannoises (et qui était aussi initialement prévue a
la Barre). Ainsi, il n’y a qu’une seule entrée et les salles de classes sont mixtes>®. L’escalier, a
volées droites rampe-sur-rampe, est placé dans I’axe de I’entrée. De part et d’autre se trouvent

a chaque étage deux locaux relativement étroits, aux vocations diverses (initialement loge du

35 Adolphe Combe, Résumé d’hygiene scolaire a I'usage des maitres et maitresses des écoles de la Ville de
Lausanne, Lausanne, 1893, p. 15 (mentionné par Catherine Schmutz, avec la collaboration de Nathalie
Desarzens, Le College de Saint-Roch, rue Saint-Roch 7, Lausanne, étude historique, 2011, pp. 16-17).

36 L’école primaire est mixte, ce n’est alors pas une nécessité de séparer filles et gargons (Genevieve Heller,
« Tiens-toi droit ! » L’enfant a I’école primaire au 19¢ siécle : espace, morale, santé. L’exemple vaudois,
Lausanne, 1988, p. 50).
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concierge au rez-de-chaussée, salle des maitres au premier étage)’’. Les ailes recoivent les
sanitaires (garcons au sud-est et filles au nord-ouest), selon un usage répandu a I’époque™®. Le
sous-sol (ou rez-de-chaussée inférieur) présente une distribution similaire a celle des étages, les
locaux des classes primaires étant a 1’origine remplacés par 1’appartement du concierge, deux
salles pour les cours professionnels et une autre pour les douches avec vestiaires. A ce niveau,
I’aile sud-est était occupée par des cachots, I’autre aile par des sanitaires comme aux autres
étages. Le local du chauffage central se trouve au deuxieme sous-sol, dans la partie centrale du
batiment. Le comble est partagé en deux grandes salles (initialement réfectoire et salle de
dessin), séparées d’un vestibule et d’un local plus petit destiné a 1’origine a la cuisine scolaire.
Les extrémités sud-est et nord-ouest, sous les croupes du toit, sont occupées par des espaces de

dépots.

4.3 Elévations et toiture (fig. 32-43)

L’édifice compte deux étages sur rez-de-chaussée, a l’instar des autres écoles primaires
lausannoises de sa génération. Il présente un rez-de-chaussée surélevé, préconisé a 1I’époque
afin d’éviter les problemes d’humidité. Le terrain en pente a permis le dégagement complet du
sous-sol au sud, qui forme de ce fait un véritable étage de soubassement bénéficiant d’un bon
éclairage naturel au sud et sur les facades latérales. L’école présente des facades inspirées de
I’architecture rationaliste, symétriques, structurées a la fois horizontalement et verticalement.
La trame horizontale marque les différents niveaux : le socle en marbre de Saint-Triphon, le
soubassement présentant un parement en pierre de taille traité de maniére rustique et les étages
supérieurs en molasse appareillée, qui recoivent un décor plus élaboré. Un larmier sépare le
soubassement des étages, ceux-ci étant séparés a leur tour par un cordon se déroulant entre le
premier et le deuxieme étage. Cette horizontalité contrebalance une composition verticale
marquée par les avant-corps centraux des facades principales, les chaines d’angle et les axes
formés par les fenétres. Ces derniéres sont le plus souvent a meneaux ou en triplet, a linteau
droit ou surbaissé au premier étage. Au rez-de-chaussée et au premier étage, les ouvertures sont
séparées par des pilastres colossaux, celles du deuxieme étage étant surmontées d’un arc en
brique a clé saillante. Les alleges de ces fenétres sont pourvues de grilles destinées a 1’aération

des classes.

37 Concernant I’affectation d’origine des locaux, nous nous sommes basés sur les plans conservés dans le fonds
Borgeaud aux Archives communales (AVL P 86). La salle des maitres se trouve actuellement au rez-de-
chaussée.

38 Les sanitaires se trouvent également dans les ailes des écoles primaires de Saint-Roch, Mon-Repos, Beaulieu
ou encore de la Croix-d’Ouchy.

11



Selon les principes rationalistes, le plan s’exprime en fagcade : I’avant-corps signale 1’entrée et
la cage d’escalier ; sur la longue fagade coté lac, les classes placées aux extrémités du batiment
se distinguent de celles du centre par leur regroupement en triplet ; sur les facades latérales, les
fenétres des sanitaires, simples, se différencient de celles a meneaux des salles de classe et en

sont 1égerement plus éloignées.

Le décor architectural se concentre essentiellement sur I’avant-corps de la fagade nord-est afin
de procurer une certaine solennité a I’entrée principale de I’établissement. L’entrée est précédée
d’un escalier a degré droit et dotée d’une porte a la menuiserie soignée. L’avant-corps est ici
orné de motifs d’inspiration néo-baroque : fronton, clés saillantes plus travaillées que sur le
reste du batiment, chapiteaux a motifs végétaux et cartouche signalant la vocation du batiment
(« école primaire »). Coté préau, I’avant-corps central a recu un décor plus sobre mais présente
également une porte d’entrée réalisée avec soin (menuiserie, encadrement, fronton), qui s’ouvre

sur un perron a deux volées convergentes.

Le batiment est coiffé d’un toit en tuiles a pavillon-croupes, interrompu dans sa partie centrale
par un élément de toiture plus élevé et saillant couronnant les avant-corps d’un berceau. Le pan
nord-est est percé de verrieres pour 1’éclairage des locaux aménagés dans le comble. L’avant-
toit est incurvé, rythmé par des éléments en bois sculptés. En 2012-2013, des sondages ont
permis de restituer ses teintes d’origine (ocre jaune pour les surfaces planes, brun pour les
éléments en bois)*. Au sud, le berceau abrite une horloge placée contre une baie cintrée et au

nord une baie cintrée de plus grandes dimensions.

39 Jozef Trnka, College de la Barre, Rapport des sondages, Lausanne, ao(it 2012 (non publié).
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4.5 Aménagements intérieurs (fig. 44-65)

L’école de la Barre a subi une importante rénovation intérieure en 1965-1967 qui a fait
disparaitre un certain nombre d’aménagements. La grande majorité des boiseries, des portes
ainsi que le mobilier ont été remplacés. Des faux-plafonds ont été€ posés dans les classes et les
couloirs a une date inconnue. En revanche, les parquets des salles de classe semblent en partie
anciens (les podiums ont souvent ét¢ démontés). Le revétement en mosaique des couloirs
semble étre d’origine et constitue encore le principal ornement de cet espace. Relevons
également les escaliers avec leurs garde-corps en ferronnerie, sobres mais soignés. Le départ
de rampe qui fait face a I’entrée coté préau est plus ouvragé. Les fenétres du batiment sont
conservées avec leur menuiserie et leurs espagnolettes. En ce qui concerne le mobilier, seules
quelques anciennes armoires-vitrines subsistent dans les couloirs, le reste remontant aux années
1960 ou a des époques plus récentes. Au sous-sol se trouvent encore des vestiges des douches
et des vestiaires d’origine. Dans le comble, on peut relever la présence de carreaux de ciment
sur le palier et dans I’ancienne cuisine, qui abrite le mécanisme originel de I’horloge. Les deux
salles du comble conservent des armoires murales remontant a 1’époque de construction du

batiment.

4.6 Aménagements extérieurs (fig. 66-70)

L’entrée est précédée d’une cour ceinte d’un muret en blocs de pierre apparente, surmonté d’une
grille. Par sa forme arrondie, ce muret est habilement raccordé au batiment (au nord, il se
confond au soubassement qui est trait¢ de la méme maniere). Face a I’entrée principale, ce
muret est interrompu par deux piliers ménageant un large passage. Au sud-ouest se situe le
préau aménagé sur une terrasse contenue par un imposant mur de soutenement. Congu de
maniere soignée, ce mur est doté sur sa face extérieure d’arcades reposant sur de fortes consoles.
I1 est également grillagé et rythmé par des piliers. Un portail muni d’une grille opére la liaison
avec les escaliers de la Barre. Le préau est agrémenté d’un alignement de tilleuls.
L’aménagement des alentours de I’école (muret, mur de souténement, portails, grille) est réalisé

de maniére sobre mais dénote un soin certain du détail.
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5. Contexte architectural et analyse stylistique

Tant par son plan, son élévation et son implantation, 1’école de la Barre appartient a la série des
grandes écoles primaires rationalistes édifiées a Lausanne entre les années 1870 et la fin du
siecle (Saint-Roch, 1872-1874 ; Mon-Repos, 1885-1887 ; Beaulieu, 1890-1891 ; Croix-
d’Ouchy, 1893-1894). L’édifice pionnier de Saint-Roch se distingue par son plan particulier et
un éclairage unilatéral par le nord, qui ne seront pas repris dans les constructions suivantes*.
Les écoles postérieures, celle de la Barre y compris, ont par contre toute une série de
caractéristiques en commun*! : un corps principal encadré de deux ailes en retour au nord, de
deux étages sur rez-de-chaussée. Les locaux destinés aux adultes sont regroupés au centre du
batiment, les sanitaires aux extrémités. Des murets grillagés délimitent une cour au nord et un
préau au sud. Ces similitudes montrent la volonté des autorités de créer un type de batiment
scolaire en se basant sur des prescriptions bien précises, notamment sur le plan hygiénique
(éclairage, volume des classes, etc.). En marquant le paysage urbain par des édifices imposants
et facilement identifiables, les pouvoirs publics montrent aussi I’importance qu’ils accordent a

1’éducation, dont le rdle social s accroit a cette époque™?.

Le plan de Saint-Roch, jugé non satisfaisant, ne sera pas repris dans les constructions scolaires
postérieures. En revanche, la conception de ses facades va largement inspirer les auteurs des
écoles du dernier quart du XIX°® siecle, trés proches stylistiquement. A Saint-Roch, 1’architecte
Georges Rouge applique - dans une certaine mesure - le rationalisme académique, un courant
architectural francais du milieu du XIX® sieécle diffusé notamment par Eugéne-Emmanuel
Viollet-le-Duc. Ce courant se caractérise par 1’abandon d’un style historique particulier
(classique, Renaissance...) pour privilégier I’organisation rationnelle des facades. Celles-ci
doivent exprimer 1’organisation interne du batiment et la hiérarchie des locaux qu’il renferme.
Dans cette perspective, le décor doit rester sobre*?, subordonné a la structure et doit exprimer
les principes constructifs du batiment. La mise en ceuvre des principes rationalistes dans les
écoles lausannoises de la fin du XIX® siécle atteint toutefois certaines limites, le rationalisme
devenant davantage un style qu’une maniére de concevoir les batiments**. A 1’école de 1a Barre,

les arcs en brique au-dessus des fenétres du premier étage sont a rattacher a 1’architecture

40 Catherine Schmutz, avec la collaboration de Nathalie Desarzens, Le College de Saint-Roch, op. cit.

I Dans le passage suivant, nous nous basons largement sur le panorama dressé par Gilles Prod'hom et Carole
Schaub, « 1850-1900. La constitution d’un type rationnel et hiérarchisé », op. cit.

42 Ces édifices sont d’ailleurs appelés a I’époque « palais scolaires », signe de I’importance qu’on leur accorde
(voir par ex. AVL, Bulletin du Conseil communal, séance du 26 avril 1898, p. 461).

43 Dans les écoles primaires rationalistes lausannoises, il se concentre essentiellement dans la partie centrale des
édifices, la plus représentative.

4 Comme le montre Dave Liithi dans son article a paraitre « Le rationalisme a I’importation. La modernité
parisienne en Suisse (1860-1910) ».
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scolaire parisienne qui fait un large usage de ce matériau a la fin du XIX® siecle. Cependant, ce
ne sont pas a proprement parler des arcs de décharge ; interrompus par d’imposantes clés

saillantes, ils perdent toute utilité constructive et deviennent ainsi des motifs décoratifs*.

L’école de la Barre se distingue en particulier des écoles primaires lausannoises précédentes
par son couvrement. Ces dernieres sont coiffées de sobres toitures a croupes. Borgeaud et
Bonjour choisissent en revanche une toiture plus animée, enrichie d’un élément central a
croupes plus €levé terminé par deux berceaux. Ce type de toiture, avec son avant-toit cintré
rythmé par des éléments en bois, s’inscrit dans le courant régionaliste (ou Heimatstil) qui
cherche a mieux intégrer les édifices dans le paysage par le recours a des formes traditionnelles
et régionales*®. Le soubassement traité de maniére rustique participe aussi de cette nouvelle
esthétique. La toiture est d’ailleurs remarquée et saluée a 1’époque par 1’architecte André
Lambert, comme I’élément qui donne du « caractere » a 1’édifice. Il rapproche 1’avant-toit de
ceux des « vieux batiments suisses »*’. L’école de la Barre apparait de ce fait comme un
batiment hybride et peut étre considérée comme la premicre école lausannoise comportant des
éléments régionalistes*®. A la Barre, ils sont intégrés a un édifice encore d’inspiration
rationaliste, alors que les réalisations postérieures (colleges de Prélaz, Eugéne Bron arch., 1906-
1908 et Montriond, Gustave Hammerli arch., 1911-1912) seront entiérement congues, des

facades au décor intérieur, selon 1’esthétique régionaliste.

Cette association de deux courants architecturaux a la Barre pourrait s’expliquer par la lenteur
du projet et par les changements successifs qui lui ont été apportés. En effet, les facades, dans
leur conception générale, sont dessinées en 1897, soit quatre ans avant la toiture définitive.
Entre-temps, le régionalisme a gagné en popularité. On ne sait quelle est la part de Borgeaud et
celle de Bonjour dans la conception des plans. On peut toutefois relever qu’apres 1’obtention
de ce chantier, Bonjour réalise des temples et des colleges vaudois ou il met en ceuvre le
régionalisme, qu’il défendra d’ailleurs en 1902 dans un article paru dans le Bulletin technique

de la Suisse romande®. En 1899, il batit le collége de Champagne (VD), ot il associe également

% Dave Liithi, « Le rationalisme a 1’importation. La modernité parisienne en Suisse (1860-1910) », op. cit.

46 Gilles Prod’hom, « Ecole primaire de la Barre », Lausanne, les écoles, Société d’histoire de I’art en Suisse,
2012, pp. 192-193 et Guillaume Curchod, « Charles-Francois Bonjour : profil d’un architecte polymorphe de la
Belle Epoque », op. cit., p. 30.

47 André Lambert, « L’architecture contemporaine dans la Suisse romande. Lausanne, III », in Schweizerische
Bauzeitung, 47, 1906, 22, p. 261.

48 Chloé Morend, «1900-1920. Les écoles Heimatstil : entre patriotisme et hygiénisme », Lausanne - Les écoles.
Architecture de poche 1, Société d’histoire de 1’art en Suisse, 2012, p. 64.

49 Charles Frangois Bonjour, « Eglises de campagne », in Bulletin technique de la Suisse romande, 28, 1902, pp.
41-43 (mentionné par Guillaume Curchod, « Charles-Francois Bonjour : profil d’un architecte polymorphe de la
Belle Epoque », op. cit., p. 31).
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des facades rationalistes avec une toiture régionaliste, mais plus pittoresque et moins
monumentale qu’a Lausanne, en accord avec le contexte villageois dans lequel ce batiment
s’inscrit™. La toiture de la Barre annonce quant 2 elle d’autres édifices lausannois : le motif du
berceau se retrouve au collége de Prélaz (cette fois surmonté d’un clocheton) mais aussi au
Crédit foncier vaudois a la place Chauderon (Francis Isoz arch. 1908-1910), dans une variante
néo-baroque bernoise du régionalisme. L’école primaire de la Barre apparait ainsi comme un

édifice charniere dans le corpus des édifices scolaires lausannois.

50 Guillaume Curchod, « Charles-Frangois Bonjour : profil d’un architecte polymorphe de la Belle Epoque », op.
cit., p. 34.
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7. Travaux postérieurs’!
1941 : remise en état des verrieres de la toiture
1952-1953 : réfection des facades sud, est et ouest par le tailleur de pierre Charles Porchet

1956 : réfection compléte des murs extérieurs du rez-de-chaussée inférieur pour cause de
problémes d’humidité ; remise en état des classes du rez-de-chaussée inférieur et supérieur
(menuiserie, peinture)

1963 : nouveaux problémes d’humidité (infiltration d’eau dans le sous-sol). Effondrement
d’une partie du mur de souténement sous le préau

1964 : changement du chauffage (le systéme de chauffage primitif avait déja été changé vers
1915)

1965-1967 : réfection de la toiture et rénovation intérieure : peinture, remplacement de la
plupart des portes ainsi que des boiseries, remplacement de toutes les installations sanitaires,
installation de lavabos dans les classes, remplacement des podiums, tableaux noirs, pupitres
de maitres et du mobilier

2013 : assainissement de la toiture et rénovation du comble’? :

Toiture : dépose, nettoyage et repose des tuiles, remplacement des ferblanteries, isolation du
toit, remise en état des fenétres de toit, réfection des avant-toits et peinture selon les teintes
d’origine apres sondages

Comble : pose localisée de plafonds phoniques, peinture des murs et des plafonds, pose de
portes coupe-feu (portes des classes), remplacement des luminaires, réparation et remise en
état des planchers

5! Chronologie établie grace aux informations du « dossier d’écritures » conservé aux Archives communales
(affaire 4250.3906).
52 Informations transmises par M. Carmelo Zanghi, architecte a la Ville de Lausanne.
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8. Conclusion

L’école primaire de la Barre est construite de 1899 a 1902 par les architectes Charles Borgeaud
et Charles Frangois Bonjour. Le projet d’un batiment de 16 classes, amorcé en 1896, est
plusieurs fois remanié avant d’atteindre sa forme finale. Suite a une forte opposition de la part
d’une partie du Conseil communal et de riverains, I’emprise au sol du batiment est réduite ainsi
que sa hauteur afin de préserver un chemin d’acces carrossable (reliant la Barre a la Borde) et
la vue des habitations situées en amont. Une fois les plans avalisés, la Municipalité parvient a
faire hausser 1’école d’un niveau, puis dans un dernier temps, alors que le batiment est déja en

construction, a faire aménager les combles.

L’école de la Barre est la dernicre réalisation d’une série de cinq grandes écoles primaires
édifiées par la Ville de Lausanne entre les années 1870 et le tournant du XX° siecle. Ces édifices
présentent de grandes similitudes quant a leur implantation, leur plan et la conception (ou le
style) rationaliste de leurs fagcades. L’école de la Barre se distingue en revanche de ce corpus
par sa toiture imposante et animée de décrochements en berceau, qui releve de 1’architecture
régionaliste alors en plein essor. Cette association de deux courants architecturaux pourrait
s’expliquer par les remaniements successifs du projet, la conception des facades étant antérieure
de quatre ans a celle de la toiture. La trajectoire des architectes (de Bonjour notamment, qui se
spécialise dans le régionalisme des I’extréme fin du XIX® siecle) n’est sans doute pas étrangere
a cette inflexion. L’école de la Barre apparait ainsi comme un édifice charniére du corpus

scolaire lausannois, annoncant les écoles primaires de Prélaz et de Montriond.

L’édifice n’a pas subi de transformation majeure, hormis une importante rénovation intérieure
entreprise en 1965-1967 qui a fait disparaitre une grande partie des aménagements. C’est
pourquoi les quelques éléments anciens de décor intérieur conservés devraient étre considérés
avec soin dans le cadre d’un projet de rénovation. Notons que 1’école de la Barre n’a pas subi
de surélévation comme les édifices de Saint-Roch ou de Beaulieu, ni d’agrandissement. Son
plan, son volume et ses facades sont largement préservés, ce qui confére au batiment une grande

partie de son intérét.
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10. Plans

Fig. 1 « Concours pour la construction d’un batiment d’école primaire a la
Barre, Commune de Lausanne, 1896 », Plan du terrain (avec indications au
crayon des sondages effectués), A. Prod’hom géometre (AVL F5 00802).
Le batiment prévu est alors plus vaste et empiéte sur le chemin menant a la
Borde.

Fig. 2 « Concours pour la construction d’un batiment d’école primaire a la
Barre, Commune de Lausanne, 1896 », Plan du terrain, A. Prod’hom géomeétre
(AVL F5 00802).
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Fig. 3 Plan de la propriété Meylan située a la Barre, 25 mai 1896, P. Reber géomeétre (AVL F5
00802). La maison d’habitation « Le Villaret » correspond au numéro 86.




Fig. 4 « College de la Barre », élévation non datée, probablement présentée au concours
en 1897 (AVL F5 00802). Elle porte le tampon des architectes Borgeaud et Bonjour.

Fig. 5 Projet No 1 du préavis « Abords du batiment d’école de la Barre » présenté au
Conseil communal le 5 avril 1897 (AVL, plans de mise a I’enquéte, affaire 4250.3906,
carton 134).
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Fig. 6 Projet No 2 du préavis « Abords du batiment d’école de la Barre »
présenté au Conseil communal le 5 avril 1897 (AVL, plans de mise a I’enquéte,
affaire 4250.3906, carton 134).

Fig. 7 « Implantation du batiment d’apres les idées de la minorité de la
commission ». Séance du Conseil communal du 26 avril 1898 (AVL, plans de
mise a I’enquéte, affaire 4250.3906, carton 134).
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Fig. 8 « Plan du terraih », mise a I’enquéte du 22 mars au 4 avril 1899 (AVL, plans de mise a
I’enquéte, affaire 4250.3906, carton 134).
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Fig. 9 Elévation de la facade nord, mise a I’enquéte du 22 mars au 4 avril
1899 (AVL, plans de mise a I’enquéte, affaire 4250.3906, carton 134).
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Fig. 10 Elévation de la facade nord, mise a I’enquéte du 9 au 21 février 1900 (AVL,
plans de mise a I’enquéte, affaire 4250.3906, carton 134).
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Fig. 11 « Collége de la Barre, projet_du grand mur », Borgeaud et Bonjour arch., 13 mars 1899.
Mise a I’enquéte du 9 au 21 février 1900 (AVL, plans de mise a I’enquéte, affaire 4250.3906, carton
134).

Fig. 12 « College de la Barre, mur de souténement. Arrangement de I’escalier allant de la grande
terrasse au niveau de la cour Treichler », 4 aott 1900 (AVL, plans de mise a I’enquéte, affaire
4250.3906, carton 134). Document non signé mais provenant de 1’atelier Borgeaud et Bonjour.

28



Fig. 13 Plan des fondations, 29 janvier 1900 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 14 Plan du sous-sol, 9 janvier 1901 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 15 Plan du rez-de-chaussée, 15 décembre 1898 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 16 Plan du premier étage, 15 décembre 1898 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 17 Plan du deuxiéme étage, 22 janvier 1900 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 18 « Modification du plan du deuxi¢me étage », 5 octobre 1901 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 19 Plan de I’étage des combles, 11 septembre 1901 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 20 Plan des vestiaires et douches, 24 janvier 1901 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 21 Elévation de la fagade principale (nord), 10 septembre 1901 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 22 Elévation de la fagade postérieure (sud), 10 septembre 1901 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 23 Elévation de la fagade est, 10 septembre 1901 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 24 « Coupe en travers », 7 février 1900 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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Fig. 25 « Coupe en travers », 24 mars 1900 (AVL, P 86, fonds Borgeaud).
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11. Photographies anciennes
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Lausanne Place du Tunnel el Ecole de la Barre.

Garbak & Cla, Laisanna.  No, 410, cd

Fig. 27 Photographie anonyme prise fin 1902 ou en 1903 lors de la construction des
escaliers reliant la place du Tunnel a la Barre (MHL, P.2.M.A.1.T.18.010).
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Fig. 28 Photographie anonyme prise probablement peu de temps apres la construction
(MHL, P.2.F.25.01.03.007).

Fig. 29 Photographie anonyme, entre 1912 et 1930 (MHL, P.2.M.A.1.T.18.007).
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Fig. 30 Photographie d’Henri Gross, 1902-1910 (MHL, P.2.F.25.01.03.024). Vue de la
cuisine scolaire aménagée dans le comble du batiment.

Fig. 31 Photographie d’Henri Gross, 1902-1910 (MHL, P.2.F.25.01.03.026). Vue du
réfectoire aménagé dans le comble du batiment.
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12. Photographies mars 2019

Fig. 33 Facade sud-ouest.
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Fig. 34 Facade nord-ouest.
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Fig. 36 Facade nord-est, avant-corps central. Fig. 37 Facade nord-est, aile sud-est.
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Fig. 39 Facade nord-est, porte d’entrée principale.
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Fig. 41 Facade sud-ouest, baies en triplet.

g

Fig. 42 Facade sud-ouest, porte
d’entrée.
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Intérieur

Fig. 44 Couloir du rez-de-chaussée. Fig. 45 Couloir du premier étage.

Fig. 46 Cage d’escalier vue depuis le deuxieme  Fig. 47 Sous-sol, cage d’escalier.
étage.
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Fig. 48 Mosaique du couloir du premier étage.

Fig. 50 Espagnolette de la fenétre d’une salle de classe, premier étage.
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Fig. 51 Salle de classe au premier étage.

Fig. 52 Salle de classe au deuxi¢me étage.
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Fig. 53 Deuxi¢me étage, petite salle jouxtant la
cage d’escalier.

Fig. 55 Armoire-vitrine au deuxiéme étage.
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Fig. 54 Sanitaires au sous-sol.

Fig. 56 Armoire-vitrine au sous-sol.
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Fig. 57 Sous-sol, vestiaires. Fig. 58 Sous-sol, douches.
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Fig. 61 Comble, ancienne salle de dessin Fig. 62 Comble, armoire murale dans 1’ancien
(ouest). réfectoire (est).
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Fig. 63 Comble, ancien réfectoire (est).

Fig. 64 Comble, ancienne cuisine. Fig. 65 Comble, ancienne cuisine, mécanisme
d’horloge.
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Fig. 66 Mur délimitant la cour au nord-est.

Fig. 67 Cour au nord-est, entrée encadrée par des piliers.
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Fig. 68 Préau au sud-ouest. Fig. 69 Escaliers de la Barre, portail d’accés au
préau.

Fig. 70 Mur de souténement avec arcades au sud-ouest.
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Rapport amiante « diagnostic avant travaux », partiel, complémentaire
Selon la directive CFST 6503 “Amiante”, édition décembre 2008 et les objectifs fixés par le diagnostiqueur

Projet : transformations au rez inférieur;
appartement concierge, vestiaires-douches et cachots

Bitiment considéré

N° ECA

N° parcelle
Adresse
Localité

Type

3151

2937

Rue de [a Barre 15
1005 Lausanne
Batiment scolaire

| Propriétaire Nom Lausanne, la Commune
Demandeur Nom Ville de Lausanne
Direction de I'enfance, de la jeunesse et de la
cohésion sociale
Service des écoles primaires et secondaires
Secteur batiments
Adresse Piace Chauderon 9
Localité 1002 Lausanne
Personne responsable Monsieur Partmann Enrico
Expert, diagnostiqueur Nom Assistance amiante
Adresse Cité Préville 15 Bis
Localité 1400 Yverdon-les-Bains
Téléphone 079/257.16.63
Web www.assistance-amiante.ch
Mail Sylvain.leplattenier@assistance-amiante.ch
Personne responsable Monsieur L'Eplattenier Sylvain

LN’ du rapport

VD352.02-150526

Version : 1 |

Yverdon-les-Bains, le 26 mai 2015

Aa L’Eplattenier Sylvain
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Objectifs 1.

Pour rapport diagnostic avant travaux, partiel, complémentaire :

Etages concernés : Rez inférieur ; appartement concierge, vestiaires-douches et cachots

» Rechercher la présence des matériaux susceptibles de contenir de I'amiante{MSCA), fortement agglomérés
ou faiblement agglomérés, par prélévements destructifs si nécessaires, dans la mesure du réalisable.

» Conseils d'assainissement.

ETANDUE DE LA MISSION ET SES LIMITES 1.1
La visite de I’'ensembile des locaux considéreés a été effectuée les 18 mai 2015.
CONCLUSIONS DU RAPPORT 1.2

Diagnostic avant travaux, partiel, complémentaire:

* Il a été repéré des parois de douches en fibrociment et une gaine de ventilation en fibrociment,
contenant de I"amiante, point 2 du rapport.

¢ Les MCA repérés doivent étre signalisés par le donneur d'ordre de maniére clairement visible pour toutes
les personnes devant intervenir sur ou & proximité des MCA.

e Le diagnostic ne concerne que les locaux mentionnés.,

* les autres matériaux accessibles ne sont pas connus pour contenir de I'amiante au moment de
I’expertise ou on été contrdlés par FAVRE ET JULIER CONSULTIING dans le rapport sous-mentionné.

CONDITIONS DES PRELEVEMENTS 1.3

Sans travaux.
Ce rapport est complémentaire au rapport n°2009-22 du bureau FAVRE ET JULIER CONSULTING & Montreux.

RESERVES 1.4
Les locaux sant inoccupés.
NOTES INFORMATIVES 1.5

Les prélevements d'échantilions, déterminés en fonction de I'expérience du diagnostiqueur, ont été effectués
selon les recommandations du FACH.

Ces échantillons d'au moins 1 cm® ont été livrés dans un emballage étanche a un laboratoire reconnu par la
SUVA, pour la recherche et 'identification de fibre d’amiante.

Pour les éléments en fibrociment, on se référe aux dates de I'arrét de {'utilisation de I'amiante fournies par le
principal fabriquant (réf. Eternit Suisse). Si un doute existe par rapport a la date de fabrication, un échantillon
sera prélevé et analysé.

Les matériaux analysés contenant de I'amiante(MCA) ou considérés comme tels (MCA par défaut) sont
identifiés par la couleur rouge.

Les matériaux analysés ne contenant pas d’amiante sont identifiés par la couleur verte.

Les matériaux susceptibles de contenir de 'amiante(MSCA) sont identifiés par |a couleur orange.

Les locaux non accessibles apparaissent en rose sur les plans du batiment.

Rapport n°VD352,02-150526 Aa U'Eptattenier Sylvain Page3/15



Liste des matériaux contrdlés contenant de I’lamiante(MCA)

2'
POUR DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX, PARTIEL, COMPLEMENTAIRE
Echantillon Emplacement-matériaux , 'n:'y o
| d’assainissement _
Parois de douches ‘ Rez inférieures, vestiaires-douches, fibrociment, plaques planes Annexe
Gaine de ‘ Rez inférieures, vestiaires-douches, fibrociment, gaine de
. | . Annexe
ventilation . ventilation

Dans l'attente d’'un assainissement de ces matériaux, la situation existante n’est pas potentiellement
dangereuse pour les occupants, pour autant qu'aucuns travaux ne soient effectués sur ces matériaux,

Rapport n°VD352.02-150526 Aa
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Fiches des matériaux controlés

3.

Identification:

| Fonction Colle de carrelage sol
Matiére(s) Mortier
| Coufeur principale Gris

Rez inférieur, appartement, salle de

I/
Emplacement bains

Résultat d’analyse Amiante non détecté

| Urgence des mesures &
rendre :
| Résuitat : -

_Degré d’'urgence : -

Type d'assainissement

| Commentuaire : --

VD352.02-001

Identification:

Fonction " Colle de carrelage murs
Matiére(s) Mortier
Couleur principale Gris

Rez inférieur, appartement, saile de

E t h
i mplocemen bains

Résultat d'analyse Amiante non détecté

Urgence des mesures &

prendre :
Résultat : --

Degreé d’urgence : -

! Commentaire : --

Rapport n°VD352.02-150526 Aa CENttenier ST
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Identification:

Fonction Revétement de sol
Matiére(s) Lino en lé / ragréage |
Couleur principale  Rouge / gris
Emplacement Rez inférieur, appartement, cuisine
2 |
Résultat d’analyse Amiante non détecté

Urgence des mesures &

Type d’'assainissement

VD352.02-003

prendre ; '
Resultat : -
Degré d’urgence : & .
Con;mentair I
Identification: VD352.02-004
| Fonction _ Revétement de sol '
Matiére(s) Lino en lé / ragréage :
| Couleur principale Vert / gris
Emplacement Rez inférieur, appartement, couloir
1
' Résultat d’analyse Amiante non détecté

i
4

L

| Urgence des mesures &

prendre :
Résultat : --

Degré d’urgence : _ --

Tvpe d'assainissement

| Commentaire : --

Rapport n°vD352.02-150526
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Identification:

| Fonction Eolle de carrelage sol ' I
i Matiére(s) Mortier |
Couleur principole Blanc et gris
_Emplacement Rez inférieur, appartement, cuisine _i
s |
Résultat d’analyse Amiante non détecté

prendre :
Resultat :

Degré d'urgence :

Urgence des mesures @

Type d’assainissement

Commentaire ! —-

VD352.02-005

Identification: VD352.02-006
' Fonction Revétement de murs _
' Matiére(s) Crépi '
Couleur principale Blanc
| Emplacement Rez inferieur, appartement, cuisine
S5
Résultat d’analyse Amiante non détecté =
|

prendre :
Résultat :

Degré d'urgence :

Urgence des mesures &

Type d’assginissement ‘

| Commentaire : -

Rapport n°V¥D352.02-150526
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Identification:

Fonction " Colle de carrelage sol

Matiére(s) Mortier

Couleur principale Gris

Emplacement Rezinférieur, vestiaires-douches
Résultat d’analyse Amiante non détecté :

| -

Urgence des mesures & , .
Tvpe d'assainissement
rendre :

' Résultat : = .
Degré d'urgence: -

| Commentaire ; --

VD352.02-007

Rapport n°VD352.02-150526 Aa Tt
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|

Arrramco

ELEMENTS NON ANALYSES (MCA par défaut)

Identification :

Parois de douches

Fonction

Matiére(s)
Couleur principale Gris
Emplacement

Parois de douches
Fibrociment, plaques planes

Rez inférieur, vestiaires-douches

Non analysé

Amiante chrysotile
{MCA par défaut)

Urgence des mesures g
prendre :

Résultat : --

Type d’assainissement

Voir point 2 / page 4

Degré d’urgence : -

Commentaires ;

Réf : Eternit {plagues planes)

Arrét de I'utifisation d’amiante pour ce produit: 1989

Identification :

Gaine de ventilation

Fonction

Matiére(s)
Couleur principale Gris
Emplacement

Gaine de ventilation
Fibrociment, gaine de ventilation

Rez inférieur, vestiaires-douches

Non analysé

Amiante chrysotile
{MCA par défaut)

Urgence des mesures &

prendre :
Résultat ; -

Degré d’urgence : -

Type d'assainissement

Voir point 2, page 4

Commentaires ;

Arrét de I'utilisation d’amiante pour ce produit: 1984
Réf : Eternit (gaine de ventilation)

Rapport n°v¥D352.02-150526
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Plan des locaux concernés

T
ks L_...L.L..I.vr.r.." ....Ir.rr_.

| XNEUFELU AP SILUIWINI|AIg

A I
d % \ \
5 pa .J...—-‘..
= .... ~ _— ey e e
\\ # \\\\ \\ B \\\ \ p
\ ey \\\\.\\\ \ ey _f
\ \\\ \\ y AL

auuesne] SO0T ‘ST alleq €] 3p ans ‘Zg6Z,u afjadied ‘ISTE, U I3 udwneg

G574

‘1\ 25977, \

HIONGD

IHANVH) JHENVHD

[ LNINILYVEdY

IHEWVYHD

S10H2WD

\
Ly
| §

soue|d sonbyd "w awposgly
SNIvE 30 [ saynop op sjosed |

] ! SFHN 00 O
[ NI | ®
! |

_. [g0]

UORE|AUaA 3P auled ‘uawROIgY
__wonejus ap aug |

9ZS0ST-L0°ZSEQA U Moddey

YNNI Z3Y

UGHEH UIA 30 JUIED LIWDAKE Jol
VINIP| AN dE MHED

saurd tonteid ‘mawisag)y g
$3yTap 1o

muawgdwor
Pred ‘xneaes) Jueae apsoudieig

=Sy E _sie._ [ on..ﬁ.azﬁg _ anbnusp i_zﬁﬁiﬂﬁ_ AR .az@ ~ UOIKIEPAD N l muu.%s..._:iw_ To_-.ﬁﬁmv N[ 10D | sepp uou aweuv |

Page 10/ 15

L'Eplattenier Sytvain

Aa

Rapport n°*VD352.02-150526



Rapport d’analyses des échantillons

‘:’ | abfox

REF. 15-05-18-089_105-AM

§TS

519

Rapport d'analyse : VD352.02

Les analyses d'échantiliens par microscope optique & lumiére polarisée salon ia norme MDHS 77 (Methods for
the determination of hazardous substances 77. Asbestos in bulk materials. Sampling and identification by
polarised light microscopy. Sheffield. HSE, June 1994), avec optimisation du traitement das échantillons,
méthode accréditée ISO/CEI 17025, onl donné les résultats suivants :

Assistance-amiante

A I'attontion do

Meonsieur Sylvain L'Eplattenier
Cita Préville 15 Bis

1400 Yverdon-les-Bains

Nidau. le 20 mai 2015

Echantillon :

001
Rez Inférieur, salle de bains, colle da
carrelage sol, mortier gris

Amiante non décelé.

Echantillon :

oo2
Rez inférieur, salla do bains, colls de
carrelage murs, mortier gris

Amiante non décelé.

Echantillon :

003
Rez inférieur, cuisine, revétement de
sol, lino rouge et ragréage gris

Amiante non décelé.

Echantillon :

004
Rez inférieur, couloir, revétement de
sol, lino vert et ragréage gris

Amiante non décelé.

Echantillon :

005
Rez infériaur, cuisine, colle de
carrelage murs, mortier blanc-gris

Amiante non décelé.

Echantillon :

SGS Labiox SA
Ringstrassa 3 - C
Case postale 176

006
Rez inférisur, culsine, revétement de
murs, crépi, blanc

H-2560 Midau

Amiante non deécele.

Tél. | +41(0)32 481 35 80 - Fax . +41 (0)32 535 35 81 - contact@labtox ch - www lablox.ch
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Echantillon ; 007 Amiante non décelé.
Rez inférieur, vestiaires, colle de
carrelage sof, mortier gris

Remarque
Les résultats concernent uniquemant las échantilions analysés et la fimita de détection est dépandante du type

de matériau analysé. Seules les données concarnant la détection d'amiante sont comprisas dans le domaine
d'accraditation. La quantité et le type d’amiante sont donnés a titre indicatif. Les autres indications concernant les
achantillons sont fournies par le client. Le laboratoire est a disposition en cas de question concernant les
analyses ou les méthodas d'analyses, Les échantillons sont archivés durant 2 ans dans nos bureaux. Ce rapport
no peut &lre reproduit quiintégralement sans I'accord de LabTox SA.

SGS Labtox SA

( Cargw

Célina Grangier Ana Magalhaes

S05 Labtox SA Page 22
Ringstrasse 3 - CH-2560 Nidau

Case poatale 176
Tél . +41 (0}32 481 35 80 - Fax | +41 (0)32 535 35 81 - contact@labtox.ch - www labiox.ch
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Références et bases légales (extraits) 6.

Loi sur 'aménagement du territoire et des constructions (LATC) articie 103 a

Directive CFST 6503 édition décembre 2008 : « Amiante »

Remarques concernant la directive

Les objectifs de sécurité de la directive de la CFST figurent principalement dans la Convention n° 162 de
I'Organisation Internationale du Travail {OIT) concernant la sécurité dans |'utilisation de I'amiante de I'OIT et
I"ordonnance du Conseil fédéral sur |a prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA). La directive
CFST «Amiante» indique comment atteindre ces objectifs. Les dispositions des ordonnances sont retranscrites mot
pour mot et imprimeées sur fond gris afin de se distinguer clairement du reste du texte.

Le statut des directives de la CFST est décrit comme suit & I'art. 52a OPA:

1 Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission
de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matiére.

2 L'employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur |a sécurité au travail concrétisées par les directives,
s'il observe ces derniéres,

3 L'employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d'une autre maniére que celle qui est
prévue par les directives, s'il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.

But

La présente directive montre aux employeurs comment satisfaire & leur obligation de prévenir les maladies
professionnelles causées par I'amiante. Elle permet d’appliquer les prescriptions mentionnées de facon uniforme,
adéquate et conforme a I'état de la technique.

Champ d’appiication

La présente directive a trait & la protection de tous les travailleurs et travailleuses exposés sur leur lieu de travail a
un risque sanitaire dd & la présence de fibres d'amiante. Sont notamment concernés les travaux d'élimination
d'amiante floqué; les travaux sur d’autres produits 3 base d'amiante faiblement aggloméré; les travaux sur des
produits a base d'amiante fortement aggloméré, tels que fibrociment, garnitures de joints, freins; les travaux
entrainant une exposition & des fibres d’amiante libérées d’origine naturelle, par exemple lors de travaux
souterrains; les travaux dans des domaines ol il faut s’attendre & des immissions de fibres d'amiante en raison de Ia
présence de produits 2 base d’amiante utilisés pour la construction ou les installations, par exemple revétements
floqués, panneaux [&gers, nattes en amiante ou produits en fibrociment.

Valeurs limites d’exposition aux postes de travail 2011

minimalisation pour I'amiante

1.3.1.6. Commentaires sur la VME de I'amiante

La VME pour I'amiante a été fixée & 0,01 fibre d’amiante/m|. Cette valeur se base sur les données épidémiologiques
les plus récentes concernant la relation entre le niveau d’exposition a I'amiante et le mésothéliome ou le cancer du
poumon.

En principe, la VME est applicable a tous les postes de travail. Le risque de cancer lie & I'amiante dépend, comme
pour tous les autres toxiques, de I'intensité et de la durée d’exposition. Pour les substances cancérigénes, il n'est
pas possible de déterminer un niveau de concentration inoffensif avec suffisamment de sécurité dans I'état actuel
de nos connaissances. L'exposition 3 |'amiante devrait donc toujours étre la plus basse possible (principe de
minimisation}. On estime que ce principe est respecte lorsqu’a des postes ou l’on n’est pas censé travailler avec des
matériaux contenant de I'amiante, le 10 % de la VME n’est pas dépasse. Lors d’expositions de courte durée, on tient
compte de |a dose cumulative (fibres/années) et du type d’amiante en cause.

Comme le risque de maladie causée par |'amiante dépend entre autre de la longueur et du diamétre des fibres — las
fibres longues et fines sont associées a un risque accru — 'emploi de méthodes de mesure qui couvrent aussi le
domaine des fibres trés fines, se justifie du point de vue toxicologique.

Cependant, comme la valeur limite pour I'amiante est basée sur des études épidémiologiques qui ne prennent pas
en considération cette catégorie de fibres, le recours au REM est possible pour la surveillance de la VME.

En recourant au microscope électronique a balayage {(REM) selon les méthodes VDI-3492 Blgtt 2 ou RTM 2 de IAIA,
il est possible d'identifier des fibres allant encore jusqu’au diamétre de 0,1 pm. Grice au microscope électronique
en transmission (TEM), des fibres encore plus fines peuvent &tre visualisées.
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Aucune valeur contraignante ne s'applique aux espaces habitables. L'Office fédéral de la santé publique {(OFSP)
recommande toutefois que la limite de 1000 FAR/m3 ne soit pas dépassée.

Brochure du FACH (Forum Amiante Suisse} « Amiante dans les locaux. Détermination de 'urgence des

mesures 3 prendre »

Obijectifs et champ d’application

Les locaux ol se trouvent des matériaux contenant de 'amiante doivent étre soumis 3 des mesures afin d’'empécher
que leurs utilisateurs soient exposés a des fibres d’amiante nocives pour la santé. La présente publication constitue
un outil qui permet de déterminer le degré d'urgence des mesures a prendre.

Les critéres d'évaluation et les mesures & prendre ont été définis pour une utilisation des batiments et des locaux
conformes a leur vocation usuelle. Ce document ne traite ni de la reconnaissance de matériaux contenant de
I'amiante ni des mesures a prendre pendant les opérations d’assainissement ou les travaux effectués sur des
matériaux contenant de I'amiante puisqu'ils font I'objet d’autres réglementations et feuillets d‘information
{www.forum-amiante.ch).

L'urgence des mesures a prendre pour éviter une exposition & I'amiante susceptible de porter atteinte a la santé
dépend de nombreux facteurs. Toute expertise en la matiére doit par conséquent étre effectuée par une personne
qui dispose de suffisamment de connaissances spécifiques.

Liens utiles 7.

Pour la sécurité au travail, modules de formations, outils didactiques, organe d'exécution :

www.suva.ch/amiante

Pour les propriétaires : art. 58, al. 1 CO et art. 59, al. 1 du Code des obligations [CO)).
Pour tous : Plateforme d'information de I'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de I'Office fédéral de
I'environnement (OFEV), de la Suva et d’autres organes : www.forum-amiante.ch
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