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ALLEGATO  4 
 

  
 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Il prezzo offerto, la tariffa oraria media e le ore valutate per lo svolgimento del mandato sono da 
indicare completando la tabella riportata di seguito. 



Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) 
Interventi infrastrutturali alle fermate di Intragna e Tegna per la cadenza semi-oraria – Prossif 2035 

 

TABELLA OFFERTA ECONOMICA PROGETTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ALLE FERMATE DI INTRAGNA E TEGNA – PROSSIF 2035 
 

  A B C D (A+B+C) * D 

Descrizione delle prestazioni 
(Fasi descritte nel capitolato 
d’oneri) 

 
Ore previste prestazioni genio 

civile, geomatiche e 
geologiche / geotecniche 

Ore previste prestazioni 
specialista in acustica / 

accompagnamento 
ambientale 

Ore previste prestazioni 
tecnica ferroviaria ed 

elettromeccanica 

Tariffa oraria media offerta 
CHF / h 

Importo CHF 
(IVA esclusa) 

Fase SIA 31 
ripresa del progetto di massima 

Intragna 100 0 100 

………………  
 

Per valutazione criterio 
“Attendibilità del prezzo orario 

medio offerto” 

 
……………… 

Tegna 50 0 50 
 

……………… 

Fase SIA 32 
progetto definitivo 

Intragna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Tegna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Fase SIA 33 
procedura di approvazione dei 
piani (PAP) 

Intragna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Tegna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Fase SIA 41 
appalto, confronto delle offerte, 
proposta di delibera 

Intragna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Tegna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Fase SIA 51 
progetto esecutivo 

Intragna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Tegna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Fase SIA 52 
esecuzione 

Intragna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Tegna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Fase SIA 53 
messa in esercizio 

Intragna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Tegna 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Ore a regia 
(valevoli per tutte le fasi e per 
entrambe le fermate di progetto) 

 1’450 50 500 
 

……………… 

Totale ore  
 

……………… (e) 
 

……………… (f) 
 

……………… (g)  

Totale 1  
……………… 

………………

………………

Costi accessori (max. 3%) = ………… % del Totale 1  
……………… 

Totale offerta (IVA esclusa) per valutazione criterio “Prezzo”  
……………… 

IVA 7.7%  
……………… 

TOTALE OFFERTA (IVA inclusa)  
……………… 

 

TOTALE ORE OFFERTA (e+f+g) per valutazione criterio “Attendibilità delle ore previste”  
……………… 

 


