



Projektbezeichnung

**190096 - EP Hagnau - Augst / Prüfeningenieur KKS**

Projektkurzbezeichnung

**EP HAG AUG / KKS**

Projektnummer

**190096**

Vertragsbezeichnung

**190096 - EP HAG AUG / KKS**

Projektphasen

-

Datum

24.09.2020

**Inhalt:**

## **0 Inhaltsverzeichnis Prüfeningenieur KKS**

### **1 Bedingungen und Pflichtenheft**

- B1. Arbeitspapier Bau Nr. 67 «Instandsetzungsvarianten Querträger TSH», INGE 8S/dsp, Versi-on1.0, 31. Mai 2019
- B2. Schlussbericht Kathodischer Korrosionsschutz, «Musterfläche, Tunnel Schweizerhalle, Querträ-ger Nr. 39», N02 Hagnau – Augst, ÜMA/VOMA/SOMA, suicorr AG, 14. Mai 2020
- B3. Prüf- und Beratungsbericht D3050 „Tunnel Schweizerhalle“, tecnotest ag, 10. April 2017
- B4. Prüf- und Beratungsbericht D3421 „TSH Tunnel Schweizerhalle“, tecnotest ag, 04. Oktober 2018
- B5. Leistungsbeschreibung für die Bauherrenunterstützung (BHU) in der Projektierungsphase, 01. Januar 2018
- B6. Leistungsbeschreibung für die Bauherrenunterstützung (BHU) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase, 3. September 2015
- B7. Leistungsbeschreibung für die örtliche Bauleitung (öBL) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase, 3. September 2015
- B8. Leistungsbeschreibung für die Oberbauleitung (OBL) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase, 3. September 2015

- 2 Angebotsunterlagen für Dienstleistungen**
- 3 Leistungstabelle Prüfeningenieur KKS**
- 4 Vertragsurkunde für Dienstleistungen**  
B9. Rechnungsblatt
- 5 Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen,  
Ausgabe 2017**
- 6 Verhaltenskodex Korruptionsbekämpfung**