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Ubersicht

Gegenstand und Ziel des Wettbewerbs (siehe Kapitel B)

Das Amt fur Grundstiicke und Gebéude des Kantons Bern (AGG) fiihrt einen einstufigen, anonymen Projekt-
wettbewerb im offenen Verfahren gemass der Ordnung flr Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142 (Aus-
gabe 2009) und gemass Gesetz und Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern
(OBG/OBV) durch.

Innerhalb des einstufigen Wettbewerbs sind Losungsvorschlage fur zwei Fragenstellungen bzw. Aufgaben zu

erarbeiten:

1. Fir das Gesamtareal (beide Bauetappen bzw. Baubereich 1+2) ist eine Uiberzeugende stadtebauliche L6-
sung zu erarbeiten (Ideenteil).

2. Fur die Etappe 1 Ersatzneubau der Naturwissenschaften im Baubereich 1 ist ein konkreter Projektvor-
schlag auszuarbeiten (Projektteil).

Ziel des Projektwettbewerbs ist es,

- eine betrieblich optimale, nachhaltige, stadtebaulich wie architektonisch stimmige Losung fir die Bebauung
des Baubereichs 1 (Ersatzneubau Naturwissenschaften) zu erhalten;

- eine stadtebaulich wie architektonisch stimmige Losung fir das Gesamtareal aufzuzeigen, die optimale be-
triebliche Ablaufe und eine nachhaltige Entwicklung des Gesamtareals ermdglicht;

- ein geeignetes Planerteam fiir die Realisierung des Baubereichs 1 (Ersatzneubau Naturwissenschaften) zu
evaluieren.

Bestimmungen zum Verfahren (siehe Kapitel A)

Auftraggeberin / Veranstalterin Amt fir Grundstlicke und Gebaude des Kantons Bern, AGG
Wettbewerbsart und -verfahren Einstufiger Projektwettbewerb im offenen Verfahren
nach GATT/WTO gemass Ordnung SIA 142
Teamzusammensetzung Team aus Architektur (Generalplaner), Landschaftsarchitektur, Bauin-
genieurwesen, HLKK-Ingenieurwesen
Gesamtpreissumme CHF4506 000 (exkl . MWS T)

Preisgericht (siehe Kapitel A10)

Fachpreisgericht Fritz Schar (Vorsitz), Mark Werren, Markus Kreienbuhl, Maria
Zurbuchen Henz, Markus Stokar, Yassir Osman, Sibylle Aubort
Raderschall, Martin Gsteiger (E), Michael Frutig (E), Merle Ris-
siek (E),

Sachpreisgericht Beat Keller, Achim Steffen, Jean-Daniel Gross, Markus Brénni-
mann, Susanna Krahenbihl, Norbert Polacek, Erich Zahnd (E)

(E = Ersatz)

Wichtige Termine (siehe Kapitel A11)

Publikation / Anmeldung Kap. A12.1 - A12.5 am/ab  11. September 2020

Bezug Modell Kap. A12.6 am 23. September und 6. Oktober 2020
Begehung Keine vorgesehen bzw. individuell
Fragestellung 1 Kap. A12.8 bis 09. Oktober 2020
Fragebeantwortung 1 Kap. A12.8 bis 23. Oktober 2020

Fragestellung 2 Kap. A12.8 bis 06. November 2020
Fragebeantwortung 2 Kap. A12.8 bis 20. November 2020

Abgabe Plane Kap. A12.9, A14 bis 29. Januar 2021 (Poststempel)
Abgabe Modell Kap. A12.9, A14 bis 12. Februar 2021
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A BESTI MMUNGEN ZUM VERFAHREN

Al Veranstalterin

Veranstalterin und Auftraggeberin des Wettbewerbs ist die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern,
vertreten durch das

Amt fir Grundstiicke und Gebaude des Kantons Bern
Bauprojektmanagement

Reiterstrasse 11

CH-3013 Bern

Projektbezeichnung: «Uni Muesmatt, M1, Neubau Naturwissenschaften»

A2 Organisation und Durchfihrung

Mit der Organisation und Durchfiihrung des Wettbewerbs beauftragt ist die

EBP Schweiz AG
Muhlebachstrasse 11
8032 Zirich

Telefon +41 44 395 16 16
http://www.ebp.ch/

Kontaktperson: Eliane Kobe (T: +41 44 395 16 16, E-Mail: wb-muesmattareal@ebp.ch)
Fur die Durchfiihrung des Wettbewerbs gelten die géngigen gesetzlichen Grundlagen und Normen.

A3 Wettbewerb

A3.1 Wettbewerbsart und -verfahren

Die Veranstalterin fuhrt einen einstufigen, anonymen Projektwettbewerb im offenen Verfahren gemass der
Ordnung fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142 (Ausgabe 2009) und gemass Gesetz und Ver-
ordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern (OBG/IVOB) sowie den SIA-Wegleitun-
gen http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/wettbewerbe/wegleitungen/ durch.

Innerhalb des einstufigen Wettbewerbs sind zwei Fragestellungen bzw. Aufgaben zu l6sen:
- Fir das Gesamtareal ist eine Uberzeugender, stadtebaulicher Lésungsansatz zu erarbeiten, welcher
den etappierten Ausbau Uber die Baubereiche 1 und 2 aufzeigt (Ideenteil).

- Fur den Ersatzneubau der Naturwissenschaften im Baubereich 1 ist ein konkreter Projektvorschlag
auszuarbeiten (Projektteil).

A3.2 Wettbewerbssprache
Die Sprache des Wettbewerbsverfahrens sowie auch der spéateren Projektbearbeitung ist Deutsch.

A3.3 Optionale Bereinigungsstufe

Falls es das Preisgericht als notwendig erachtet, kann der Wettbewerb im Rahmen einer optionalen, anony-
men, separat entschadigten Bereinigungsstufe geméass Art. 5.4 der Ordnung SIA 142 mit Projekten aus der
engeren Wabhl verlangert werden. In diesem Fall findet die Rangierung erst nach der optionalen Bereinigungs-
stufe statt.
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A3.4 Verbindlichkeit

Das vorliegende Wettbewerbsprogramm, die Fragenbeantwortung durch die Veranstalterin sowie (subsidiar
zu den Bestimmungen Uber das offentliche Beschaffungswesen) die vom Schweizerischen Ingenieur- und
Architektenverein aufgestellte Ordnung SIA 142 (Ausgabe 2009) fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe
und die erganzenden Wegleitungen bilden die verbindliche Wettbewerbsgrundlage fir die Veranstalterin, das
Preisgericht und die Teilnehmenden. Mit der Teilnahme am Wettbewerb anerkennen die Teilnehmenden die
Programmbestimmungen sowie die Entscheide des Preisgerichts im Allgemeinen und in Ermessensfragen.

A4 Teilnahmebestimmungen

Die Wettbewerbsaufgabe ist integral von einem leistungsfahigen und qualitdtsbewussten Generalplanerteam
zu bearbeiten.

Die Teilnahmeberechtigung richtet sich nach Art. 9 IV6B. Teilnahmeberechtigt sind Planungsteams bestehend
aus Architekten, Landschaftsarchitekten, Bauingenieuren und HLKK-Ingenieuren, welche folgende Bestim-
mungen erfllen:

- Wohn- oder Geschéaftssitz in der Schweiz oder in einem Staat, der durch einen Staatsvertrag zum 6ffent-
lichen Beschaffungswesen (WTO-Agreement on Government Procurement GPA) verpflichtet ist. Mass-
gebend ist der Zeitpunkt der Eingaben.

- Auslandische Anbieter miissen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen. Ohne eine solche
Angabe gilt die Postadresse des Amts fiir Grundstiicke und Geb&aude des Kantons Bern als Zustelldomizil
(Art. 15 Abs. 7 VRPG).

- Arbeitsgemeinschaften zwischen Architekten, zwischen Bauingenieuren oder zwischen HLKK-Ingenieu-
ren sind zugelassen. Die Federfuhrung ist jedoch eindeutig zu bezeichnen.

- Mehrfachteilnahmen von Architekten, Landschaftsarchitekten und von Bauingenieuren sind nicht erlaubt.
Ebenso ist eine Mehrfachteilnahme des Generalplaners nicht gestattet. Den HLKK-Ingenieuren steht eine
Mehrfachteilnahme in maximal 5 Teams frei. Diese Maximalzahl bezieht sich auf die Holdingstruktur eines
Anbieters, nicht auf einzelne Niederlassungen oder Tochtergesellschaften.

- Der Beizug weiterer Fachplaner, Berater oder Spezialisten zur Losung der Wettbewerbsaufgabe ist er-
laubt. Diese sind im Verfassercouvert zu erwdhnen und kénnen von der Veranstalterin fur die Weiterbe-
arbeitung bertcksichtigt werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf eine Entschadigung oder einen
Auftrag seitens der Veranstalterin.

- Mitarbeitende und Dozierende der Universitat Bern sowie Planungsbiros, die an den Vorbereitungen zum
vorliegenden Projektwettbewerb involviert sind, sind nicht teilnahmeberechtigt. Ausgenommen von dieser
Regelung sind die Teilnehmenden des Studienauftragsverfahrens von 2017, namentlich

- Aeby Pernegger Associé, Carouge
- Team Frank Zierau / Silvan Malfroy / Patrik Hammerle, Zirich
- Stump Schibli Architekten, Basel

sowie die Verfassenden der Einlagerungsstudie (Burckhardt + Partner AG, Bern) und der Autoren der
Fachberichte (Metron Bern AG, Brugg; Gruner Roschi AG, Kdniz; ing.-blro riesen, Bern; Enerconom AG
Bern)

Die Ergebnisse des Studienauftrages, der Einlagerungsstudie sowie die Fachberichte werden den Teilneh-
menden vollumfanglich als Wettbewerbsgrundlage (Berichte und Gutachten U2) zur Verflgung gestellt.

Weitere Voraussetzungen fur die Teilnahme am Wettbewerb ist die Abgabe der vollstandig ausgefullten und
rechtsgliltig unterschriebenen Selbstdeklarationen (Unterlage U3-2) fiir alle genannten Teammitglieder des
Generalplaners bei der Anmeldung. Alle Fragen missen mit «ja» beantwortet werden kdnnen. Die verlangten
Nachweise der Selbstdeklaration missen nur fur den Architekten / Generalplaner der Anmeldung beigelegt
werden. Fur die tbrigen Teammitglieder sind die Nachweise mit der Abgabe des Wettbewerbsprojektes ein-
zureichen (vgl. Kapitel A14.2).

Gemass SIA-Ordnung 142, Art. 12.2 (siehe auch Wegleitung zur Befangenheit unter www.sia.ch/142i), darf
am Projektwettbewerb nicht teilnehmen, wer
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- bei der Veranstalterin, einem Preisrichter oder einem im Wettbewerbsprogramm aufgefiihrten Experten
angestellt ist

- mit einem Preisrichter oder einem im Wettbewerbsprogramm aufgefiihrten Experten nahe verwandt ist
oder mit diesem in einem beruflichen Abhangigkeits- oder Zusammengehdérigkeitsverhéltnis steht.

A5 Entschadigungen / Preise und Ankaufe

Die Gesamtpreissumme fiir Preise, Ankaufe sowie allféllige Entschadigungen wurde geméass SIA-Vorgabe in
Abhéngigkeit von den geschétzten Gebaude- und Umgebungskosten ermittelt und betragt CHF 4506 0 Qe®KI.
MWST). Die Gesamtpreissumme wird voll ausgerichtet, maximal 40 % davon fir allfallige Ankaufe.

Die Jurierung mit Preisgeldverteilung und Rangierung erfolgt dabei analog der Aufgabenstellung in zwei Tei-
len, d.h. fir den Ideenteil (Bearbeitungsperimeter Stadtebau / Freiraum inkl. Baubereich 2) des stadtebauli-
chen Ldsungsvorschlags und flur den Projektteil des konkreten Projekts (Ersatzneubau der Naturwissenschaf-
ten im Baubereich 1). Das Preisgericht nimmt die Verteilung des Preisgeldes vor und entscheidet tber die
Rangierung der beiden Teile.

Fir den Ideenteil werden 2 bis 3 Preise vergeben, fur den Projektteil knnen bis zu 8 Preise vergeben werden.

Ein Wettbewerbsbeitrag wird von der Preiserteilung ausgeschlossen, wenn von den Projektbestimmungen in
wesentlichen Punkten abgewichen wird. Hervorragende Wettbewerbsbeitrdge, die wegen wesentlichen
Verstossen gegen die Programmbestimmungen von der Preiserteilung ausgeschlossen werden, kénnen an-
gekauft werden. Unter der Voraussetzung eines Preisgerichtsentscheids mit einer Mehrheit von mindestens
drei Vierteln der Stimmen und der Zustimmung aller Sachpreisrichter konnen angekaufte Wettbewerbsbeitrage
durch das Preisgericht rangiert und derjenige im ersten Rang auch zur Weiterbearbeitung empfohlen werden
(vgl. SIA-Ordnung 142, Ausgabe 2009, Art. 22.3).

Eine allféllige optionale Bereinigungsstufe (vgl. Kapitel A3.3) wird separat entschadigt. Anderweitige Entscha-
digungen werden nicht entrichtet.

A6 Absichtserklarung weitere Beauftragung und Honorierung

A6.1 Umfang weitere Beauftragung

Die Veranstalterin beabsichtigt, die Verfasser des vom Preisgericht empfohlenen Siegerprojektes gemass Art.
7 Abs. 2 lit. i OBV freihandig mit der weiteren Bearbeitung der Bauaufgabe zu beauftragen. Diese Beauftra-
gung umfasst den Projektteil, d.h. den Ersatzneubau Naturwissenschaften im Baubereich 1. Fur den Ideenteil
des stadtebaulichen Ldsungsvorschlags ist kein Folgeauftrag vorgesehen, das Ergebnis kann jedoch als
Grundlage fur die weitere Planung verwendet werden.

Finanzierung, Planung und Beschaffung der nutzerspezifischen Ausstattung liegen in der Verantwortung der
Nutzerschaft. Die Universitat Bern behalt sich deshalb das Recht vor, den Generalplaner fir die Bearbeitung
von entsprechenden Teilprojekten direkt zu beauftragen.

Der Generalplaner wird mit mindestens 60.5% Teilleistungen beauftragt. Die Veranstalterin beabsichtigt, den
Generalplaner fir die Projektierung, Baueingabe und Ausschreibung zu beauftragen. Grundlage dazu bildet
die Vertragsvorlage der Veranstalterin auf Basis eines KBOB-Vertrags (vgl. Unterlage U7-1). Die Veranstalte-
rin behalt sich das Recht vor, auch weitere Leistungen zu beauftragen. Sie behdlt sich weiter vor, das Projekt
mit einer General- oder Totalunternehmung auszufiihren.

Der Generalplaner ist grundsatzlich berechtigt, Subunternehmer zu den in Unterlage U7-1 genannten Kondi-
tionen zur Auftragserfullung beizuziehen. Die Kriterien gemass Kapitel A4 dieses Programms muissen von
jedem Unternehmen erfullt werden. Die Wahl der Subunternehmer erfolgt durch den Generalplaner, allerdings
mit dem Vetorecht der Veranstalterin.

Die Freigabe der Leistungsanteile (q) der verschiedenen Phasen erfolgt unter Vorbehalt der notwendigen Pro-
jektgenehmigungen und Kreditbeschlisse durch die finanzkompetenten Organe der Veranstalterin.
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Im Falle ungeniigender Erfahrung oder ungeniigender Kapazitat behdlt sich die Veranstalterin vor, ihr Veto-
recht gegen Generalplaner-Teammitglieder einzulegen oder Teilleistungen aus dem GP-Honorar auszuglie-
dern und an geeignete Fachleute zu vergeben.

A6.2 Honorierung der Generalplanerleistungen

Die detaillierten Vertragskonditionen des Generalplanerteams fiir den Projektauftrag werden im General-
planervertrag (Unterlage U7-1) geregelt. Als Grundlage fur die Honorarberechnung gilt die Summe der hono-
rarberechtigten Baukosten. Mit dem Generalplanerhonorar® werden alle Planerleistungen, die zur Umsetzung
des Projektes benétigt werden (gesamtes Generalplanerteam inklusive aller notwendigen Spezialisten) ent-
schadigt. Das Kostendach fir diese Planerleistungen ergibt sich aus der Summe der einzelnen Honorarbe-
rechnungen der Architektur-, Landschaftsarchitektur-, Bauingenieur-, Heizung/Kélte-, Luftung/Klima-, Sanitar-
, Elektro- und Gebaudeautomatisations-Planung. Als Verhandlungsgrundlage gelten folgende Honorarpara-
meter, basierend auf den jeweiligen SIA-Ordnungen:

FAKTOR Architekt / Bauingenieur | LK- Sanitér-/ Heizung-/ Land.-Arch.
Generalplaner Elektro-/ Kalteingenieur

GA- Ingenieur
Schwierigkeitsgrad (n) 1.30 1.10 1.20 1.00 1.00
Anpassungsfaktor (r) 1.002 1.00 1.00°3 1.00 1.00
Sonderleistungen (s) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Teamfaktor (i) 1.05* 1.00 1.00 1.00 1.00
Mittl. Stundenansatz (h) CHF 130.-- CHF 130.-- CHF 130.-- CHF 130.-- CHF 130.--
Leistungsanteil (q) min. 60.5 % min. 60.5 % min. 60.5 % min. 60.5 % min. 60.5 %

u w7 5

Grundfaktor p Gemaéss LHO SIA 102 /103 /105 / 108 mit Z-Werten von 2017
Aufwandbestim- BKP 1 | 100 % bei Planung durch Architekten
mende Baukos- 50 % bei Planung durch Fachplaner/Spezialisten
ten B des Archi- (Spezialtiefbau ist Bestandteil von BKP 1)
tekten BKP 2 | 100 %

BKP 3 | 100 % bei Planung durch Architekten
50 % bei Planung durch Fachplaner/Spezialisten

BKP 4 | 100 % bei Planung durch Architekten
50 % bei Planung durch Fachplaner/Spezialisten

BKP 9 | 100 % bei Planung der bauseitigen Mdblierung durch Architekten
50 % bei Mobeln aus Katalog; bei gleichen Mdbeln in hoher Stiickzahl erfolgt eine stu-
fenweise Reduktion

Erlauterungen zu den Honorarparametern:

1 Insbesondere sind auch folgende Leistungen in den Honoraren des Generalplanerteams enthal-
ten: Labor-, Kosten-, Beleuchtungsplaner, Gesamtleitung, projektbezogenes Qualitadtsmanage-
ment.

2 Die Honorierung der Ubernahme der Gesamtverantwortung als Generalplaner, den koordinativen
Aufwand sowie die Abstimmung mit den Nutzern wird mit zusatzlich 5 % berechnet.

3 Die Honorierung der Fachkoordination Haustechnik wird mit zusétzlich 10 %, respektive dem Anpassungs-
faktor r = 0.1 berechnet. Die aufwandbestimmende Bausumme fur die Fachkoordination ist die Summe der
zu koordinierenden Gewerke HLKKSE und Gebaudeautomation (GA).

41m erhohten Teamfaktor des Architekten ist die BIM-Koordination (BIM-Koordinator) enthalten.

5 Die Z-Werte (2017) bleiben fest bis zum Auftragsende: SIA 102: Z1=0.062, Z2=10.58, SIA 103: Z1=0.075,
Z72=7.23, SIA 105: 21=0.062, Z2=10.58, SIA 108: 21=0.066, Z22=11.28
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A7 Urheberrecht / Verdffentlichung

Die Plane und Modelle der mit Preisen und Ankaufen ausgezeichneten Wettbewerbsbeitrdge gehen in das
Eigentum der Veranstalterin tber. Die Teilnehmer sichern zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere Imma-
terialguterrechte, verletzt werden. Der Generalplaner muss sich die Rechte der tibrigen Teammitglieder / Sub-
planer verschaffen oder zur Ubertragung dieser Rechte erméchtigt sein.

Die Regelung des Urheberrechts richtet sich nach der Ordnung SIA 142 (Ausgabe 2009), Art. 26.

Falls der Vertrag aus Grinden, die der Generalplaner zu vertreten hat, nicht zustande kommt, behélt sich die
Bauherrschaft vor, das Projekt mit einem anderen Generalplaner zu realisieren. Fir Anspriiche aus dem Pro-
jektwettbewerb wird auf Art. 27 der SIA 142/2009 verwiesen. Mit der Abgeltung gemass Art. 27 der SIA
142/2009 (Basis ist die Gesamtpreissumme gemass Kapitel A5) geht auch das Recht, das Projekt weiter zu
verwenden, auf die Bauherrschaft Uber. Dasselbe gilt sinngeméss fir Planungsleistungen eines einzelnen
Planers aus dem Team des Generalplaners.

Die Veranstalterin und die Wettbewerbsteilnehmenden haben das Recht auf Veréffentlichung, wobei sowohl
die Veranstalterin als auch die Projektverfassenden stets namentlich zu erwéahnen sind.

A8 Vertraulichkeit

A8.1 Teilnehmende

Die Teilnehmenden verpflichten sich, samtliche im Zusammenhang mit diesem Verfahren erhaltenen
Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln und sie Dritten nicht zugénglich zu machen.

A8.2 Veranstalterin / Organisatorin

Die von den Teilnehmenden gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich die-
sem Wettbewerbsverfahren und werden vertraulich behandelt. Die Teilnehmenden erméchtigen Veranstalterin
und Organisatorin, die gemachten Angaben bei Bedarf zu Uberprifen.

A9 Rechtsschutz / Beilegung von Streitféllen / Gerichtsstand

Gegen diese Ausschreibung (sowie gegen die spateren Zuschlagsverfigungen) kann innert 10 Tagen (Art. 15
OBG) schriftlich Beschwerde gefiihrt werden bei der Bau- und Verkehrsdirektion, Reiterstrasse 11, 3013 Bern.
Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag, dessen Begriindung und eine
rechtsgultige Unterschrift enthalten. Greifbare Beweismittel sind beizulegen.

Fur die Beilegung von zivilrechtlichen Streitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte zustandig. Als Gerichts-
stand gilt das zusténdige Gericht der Veranstalterin.

A10  Preisgericht (Jury)

A10.1  Fachpreisgericht mit Stimmrecht

Fritz Schar (Vorsitz) Dipl. Arch. BSA/SIA, Schar Buri Architekten AG, Bern

Mark Werren Dipl. Arch. ETH SIA FSU, Stadtplaner Stadt Bern

Markus Kreienbuhl Dipl. Arch. ETH Universitat Basel, Immobilienentwicklung

Maria Zurbuchen-Henz Dipl. Architektin ETH SIA BSA, M+B Zurbuchen-Henz Architecte GmbH
Markus Stokar Dr. sc. techn. ETH/ SIA, Stokar & Partner AG

Yassir Osman Dipl. Arch. ETH SIA, Partner MOKA Architekten AG

Sibylle Aubort Raderschall Landschaftsarchitektin HTL BSLA SIA, raderschallpartner AG land-

schaftsarchitekten
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Ersatz Fachpreisgericht:

Martin Gsteiger
Michael Frutig
Merle Rissiek

Architekt HTL SIA, Partner, 3B Architekten AG
Architekt HTL, AGG, Abteilungsleiter Bauprojektmanagement
Dipl. Ing. Architektur SIA, AGG Gesamtprojektleiterin

A10.2  Sachpreisgericht mit Stimmrecht

Beat Keller
Achim Steffen

Markus Bronnimann
Susanna Krahenbiihl
Norbert Polacek
Jean-Daniel Gross

Ersatz Sachpreisgericht:

Erich Zahnd

AGG, Abteilungsleiter Immobilienmanagement Bildung

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, Leiter Abteilung Baupla-
nung- und Koordination

Universitat Bern, Verwaltungsdirektor

Universitat Bern, Abteilungsleiterin Bau und Raum

Universitat Bern, Vizedirektor Departement Chemie und Biochemie
Denkmalpfleger Stadt Bern

Universitat Bern, Leiter Betrieb und Technik

A10.3  Experten und Expertinnen mit beratender Stimme

Mirjam Schindler
Fabian Lthi
Roland Blaser
Erich Fuhrer

Urs Zehnder
Matthias Arenz

Daniel Blumer
Marco Aregger

Alexander Schmiechen

Reto Schoch
Christoph Lippuner
Dominik Schetter
Sandro Cibien

Jorg Moor

Stephan Moser
Bernhard Zumkehr
Peter Rothenbihler
Urs Zemp

Remo Gruniger
Hans Seelhofer

Patricia BUrgi

Universitat Bern, Bau und Raum

Universitat Bern, Bau und Raum

Universitat Bern, Bau und Raum

Universitat Bern, Betrieb und Technik
Universitat Bern, Fachstelle Risikomanagement

Forschungsgruppenleiter, Departement fir Chemie und Biochemie
(DCB)
Geschéftsfuhrer Quartierkommission Langgasse-Engehalbinsel

AGG, Portfoliomanagement

Laborplaner EVOMED AG, Spital- und Laborplanung
Kostenplaner, Buro fur Baudkonomie AG
Verkehrsplaner, EBP Schweiz AG

Freiraumplanung Stadtplanungsamt Stadt Bern
Bauinspektorat Stadt Bern

Schulraumplanung Stadt Bern

Verkehrsplanung Stadt Bern

Bauinspektorat Stadt Bern

Gebaudeversicherung Bern (GVB)

Ressortleiter Staatssekretariat fir Bildung, Forschung und Innovation
SBFI

ibe Institut Bau+Energie AG

(Fachcontrolling Energie- und Gebaudetechnik)

Dr. Lichinger + Meyer Bauingenieure A

(Fachcontrolling Tragwerk)

CSD Ingenieure AG

(Fachcontrolling Umwelt / Okologie und Systemtrennung)

Die Veranstalterin behélt sich den Beizug weiterer beratender Experten ohne Stimmrecht ausdrucklich vor.
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A10.4  Wettbewerbsbegleitung ohne Stimmrecht

Eliane Kobe Projektleitung + Moderation, EBP Schweiz AG, Zirich
Claude Biiechi Projektleitung Stv., EBP Schweiz AG, Ziirich

Nicolas Ganz Mitarbeit, EBP Schweiz AG, Zirich

Cornelia Dunkel Projektoffice, EBP Schweiz AG, Ziirich

All Terminubersicht

Publikation / Anmeldung Kap. A12.1 - A12.5 am/ab  11. September 2020
Bezug Modell Kap. A12.6 am 23. September und 6. Oktober 2020
09.3071 12.00 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr
Begehung Keine vorgesehen bzw. individuell
Fragestellung 1 Kap. A12.8 bis 09. Oktober 2020
Fragebeantwortung 1 Kap. A12.8 bis 23. Oktober 2020
Fragestellung 2 Kap. A12.8 bis 06. November 2020
Fragebeantwortung 2 Kap. A12.8 bis 20. November 2020
Abgabe Plane Kap. A12.9, Al4 bis 29. Januar 2021 (Poststempel)
Abgabe Modell Kap. A12.9, Al4 bis 12. Februar 2021
08.0071 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Jurierung Kap. A12.12 ca. Marz / April 2021
Bekanntgabe / Ausstellung  Kap. A12.14 ca. Mai / Juni 2021
Projektierung Etappe 1 ca. 2021 - 2023
Ausschreibung Etappe 1 ca. 2024 - 2025
Realisierung Etappe 1 ca. 2025 - 2028
Inbetriebnahme Etappe 1 ca. 2029

Bei einem Postversand ist die Wegleitung 142i-301 des SIA zu berlcksichtigen
(https://www.sia.ch/fileadmin/content/download/themen/vergabewesen/sia_142i-301d Postver-

sand 2015.pdf).
Bei einem Postversand gilt als massgebliches Stichdatum der 29. Januar 2021.

Massgeblich fur die Fristwahrung ist der Poststempel oder Strichcodebeleg einer schweizerischen oder
staatlich anerkannten auslandischen Poststelle (Firmenfrakturen gelten nicht als Poststempel).

A12  Administrative Anmeldung und Modalitaten zum Projektwettbewerb

Al12.1  Offentliche Ausschreibung

Der Projektwettbewerb wird in den folgenden Medien 6ffentlich ausgeschrieben:
- SIMAP

- KONKURADO

- TEC21

Al12.2 Download Wettbewerbsgrundlagen

Das Wettbewerbsprogramm und die in Kapitel A13 aufgeflihrten weiteren Unterlagen kénnen ab
11. September 2020 auf www.simap.ch heruntergeladen werden. Ein Versand der Unterlagen findet nicht
statt.
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A12.3  Anmeldefrist

Die Anmeldefrist dauert vom Zeitpunkt der Publikation bis zum Abgabetermin der Wettbewerbsarbeit (Einga-
betermin Planunterlagen). Erwiinscht wird eine frihzeitige administrative Anmeldung, um die Teilnahmebe-
rechtigungen zeitnah prifen und die Modellunterlagen fristgerecht bereitstellen zu kénnen. Je nach Zeitpunkt
der Anmeldung muss fir den Modellbezug mit einer Wartezeit von bis zu 14 Tagen gerechnet werden.

Al12.4  Einzureichende Anmeldeunterlagen

Die administrative Anmeldung der Teilnahme erfolgt schriftlich (per Mail) an das Wettbewerbssekretariat mit
dem Anmeldeformular und der von allen Teammitgliedern (Architekt/Generalplaner, Bauingenieur, Land-
schaftsarchitekt und HLKK-Ingenieur) unterzeichneten Selbstdeklaration geméss Beilage U3-2. Die Nach-
weise sind nur fur den Architekten / Generalplaner beizulegen (vgl. Ziff. A4). Weitere Planer und Fachspezia-
listen mussen nicht zwingend angegeben werden und kdnnen im Verfasserblatt Beilage U3-3 bei der Wett-
bewerbsabgabe aufgefiihrt werden. Weiter ist der Nachweis der Bezahlung der Einschreibegebihr abzuge-
ben. Alle Unterlagen sind als zusammenhangendes PDF einzureichen.

Es werden nur Anmeldungen bertcksichtigt, die vollstandig eingereicht werden und den Anforderungen ent-
sprechen.

Al2.5 Einschreibegebihr

Die Einschreibegebihr betragt CHF 400.- und ist auf das Konto IBAN CH04 0900 0000 8563 6496 2 Amt flr
Grundstiicke und Gebaude (AGG), Vermerk: «Uni Muesmatt, M1, Neubau Naturwissenschaften» zu tUberwei-
sen (vgl. Einzahlungsschein Unterlage U3-1). Die Einschreibegebihr wird allen Teilnehmern der zur Beurtei-
lung zugelassenen Beitrage zurtickerstattet.

Al12.6 Bezug Modell

Nach der Prifung der Anmeldung und Bezahlung der Einschreibegebihr wird ein Gutschein fir den Bezug
der Modellgrundlage per E-Mail verschickt.

Die Modellgrundlage (Grundlage U6-1) ist ca. L = 920 mm /B = 820 mm / H = 250 mm gross (Aussen-
masse) und ca. 30 kg schwer, ein Versand findet nicht statt. Die Modellgrundlage kann gegen Vorweisen
des Gutscheins U6-2 an folgender Adresse zu den unten genannten Zeiten abgeholt werden.

Adresse:

Uni Bern Areal Muesmatt

Muesmattstrasse 27

CH-3012 Bern

(Eine Person von EBP wird anwesend sein)

Abholtermine:
Fir das Abholen der Modelle stehen die unter Kapitel A11 erwdhnten Termine zur Verfugung.
Weitere Abholtermine sind vorgangig mit der Wettbewerbsbegleitung (vgl. Kapitel A2) abzusprechen.

Modellausgabe bei erschwerten Bedingungen aufgrund COVID-19:

Je nach Entwicklung hinsichtlich der Pandemie COVIP19 kann eine persénliche Abholung der Modelle insbe-
sondere fiir auslédndische Teilnehmende durch Einreisebeschrdnkungen an den Grenzen beeintrdchtigt wer-

den. Die Lieferung der Modelle kann deshalb mittels eines Modelltransportes organisiert werden. Die Kosten
des Modelltransports sind durch die Teilnehmenden zu tragen.

Al12.7  Ortsbesichtigung

Eine gefiihrte Besichtigung findet nicht statt. Das Areal ist frei zugénglich und kann selbststandig besichtigt
werden.
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Al12.8 Fragenstellung / Fragenbeantwortung

Es gibt zwei Fragerunden. Die Fragen zum Projektwettbewerb sind bis zu den fixierten Terminen (vgl. Kapitel
Al11) Uber die SIMAP-Plattform zu stellen. Die Beantwortung samtlicher eingegangener Fragen durch die
Veranstalterin erfolgt innerhalb der unter Kapitel A12 genannten Fristen in anonymisierter Form im SIMAP-
Forum. Ein Versand findet nicht statt.

Al12.9 Einreichen der Beitrage zum Projektwettbewerb

Der Projektwettbewerb wird anonym durchgefiihrt. Die Anonymitat bedeutet die konsequente Trennung zwi-
schen der Kenntnis der Wettbewerbsbeitrage einerseits und deren Verfasser andererseits. Damit die Anony-
mitat gewahrleistet ist, wird fur die Abgabe der Wettbewerbsbeitrage ein Notar eingesetzt. Weiter gelten die
nachfolgenden Bestimmungen sowie das Merkblatt Anonymitét (Beilage U3-4).

Die Teilnehmer haften vollumféanglich fiir die Unversehrtheit der Abgabeunterlagen. Bei Versand durch Kuriere
wird auf das Anonymitatsgebot verwiesen (vgl. Kapitel A17).

A12.10 Einreichen der Plane

Die gemass Kapitel A14 einzureichenden Unterlagen fiir den Projektwettbewerb (ohne Modell) sind bis zum
unter Kapitel A11 genannten Termin an nachfolgende Adresse zu senden oder von Montag bis Freitag, 08.00
bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr personlich abzugeben bei:

Bichsel Notariat T Advokatur
Dorfplatz 7

3110 Munsingen

Tel.: +41 31 720 40 20

E-Mail: info@bichselnot.ch

Im Falle der personlichen Abgabe des Projektbeitrages erhalt der Uberbringer eine ausschliesslich auf das
Kennwort des Projektverfassers ausgestellte Empfangsbestatigung, damit die Anonymitat gewabhrt bleibt.

Hinsichtlich der Termineinhaltung gelten die Vorgaben gemass Kapitel A11.

Die Teilnehmenden sind verpflichtet, den Sendungsverlauf unter www.post.ch oder tber den Tracking Service
des beauftragten Kuriers zu verfolgen. Kann das Eintreffen der Sendung beim Empfanger nach 5 Tagen nicht
festgestellt werden, ist dies unverziglich dem SIA-Generalsekretariat mitzuteilen (Adresse, Telefonnummer
und Offnungszeiten siehe http://www.sia.ch/de/kontakt/). Dieses wird sich treuh&nderisch und unter Wahrung
der Anonymitat mit der entsprechenden Information an die Organisatorin richten.

Unterlassen die Teilnehmenden diese fristgerechte Riickmeldung, so kénnen sie bei Nichteintreffen oder ver-
spatetem Eingang ihrer Eingabe keinerlei Rechte mehr geltend machen, auch wenn der Versand rechtzeitig
erfolgt ist. In jedem Fall ist das Vorhalten einer Quittungskopie (mit dem Strichcode) unverzichtbar.

Verweigert eine Versandstelle die Annahme einer anonymen Sendung, so darf nicht die Verfasserschatft als
Absender angegeben werden. Vielmehr ist eine neutrale, dem Teilnehmenden verfligbare Treuhandstelle an-
zugeben, welche keinerlei Riickschluss auf die Projektverfasser ermdglicht. Es empfiehlt sich, frihzeitig die
entsprechenden Vorkehrungen zu treffen und Information einzuholen (besonders fur Teilnehmende von aus-
serhalb der Schweiz). Verspatete oder unvollstandige Abgabe der aufgefiihrten Unterlagen fuhrt zum Aus-
schluss vom Wettbewerbsverfahren.

A12.11 Einreichen der Modelle

Die einzureichenden Modelle fur den Projektwettbewerb missen anonym, verpackt in der (mit der Modell-
grundlage mitgelieferten) Holzkiste und versehen mit dem Vermerk «Uni Muesmatt, M1, Neubau Naturwis-
senschaften» sowie dem Kennwort des Projektverfassers gemass Terminvorgabe in Kapitel A11 abgegeben
werden (die Abgabe ist nur zu diesem Zeitpunkt moglich!).

Abgabeadresse:

Liegenschaft an der Steigerhubelstrasse 94, Bern / Lagerhalle im 1. OG des Geb&audes
(eine Person der Advokatur Bichsel wird vor Ort die Modelle entgegennehmen)
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Ein Postversand der Modelle ist ausgeschlossen. Ein Versand mit einem Kurierdienst ist zugelassen, die Teil-
nehmenden haften jedoch vollumféanglich fir die Unversehrtheit der Modelle und fiir die rechtzeitige Ausliefe-
rung in der oben genannten Frist.

Al12.12 Beurteilung der Wettbewerbsbeitrage durch das Preisgericht

Die Jurierung der Wettbewerbsbeitrage durch das Preisgericht erfolgt innerhalb des angegebenen Zeitraums
(vgl. Kapitel A11).

A12.13 Information der Teilnehmenden Uber das Wettbewerbsresultat

Die Wettbewerbsteilnehmenden werden mittels Zuschlagsverfiigung tUber das Resultat des Wettbewerbs in-
formiert. Zuséatzlich wird der federfiihrende Architekt des siegreichen Planerteams telefonisch informiert. Der
schriftliche Bericht des Preisgerichtes wird allen Wettbewerbsteilnehmenden mit der Verfligung zugestellit.

Al2.14 Ausstellung Wettbewerbsprojekte

Die Wettbewerbsprojekte werden offentlich ausgestellt. Zeitraum, Ort und Offnungszeiten der Ausstellung wer-
den den Wettbewerbsteilnehmenden rechtzeitig bekannt gegeben.

Al12.15 Ricknahme der Wettbewerbsbeitrage

Plane und Modelle der nicht pramierten (bzw. nicht angekauften) Wettbewerbsbeitrage kénnen nach Ab-
schluss der Ausstellung innert 7 Tagen und auf Voranmeldung abgeholt werden. Die Abholadresse wird zu
gegebener Zeit bekannt gegeben. Ein Versand ist nicht méglich. Nach Ablauf der genannten Frist werden
nicht abgeholte Wettbewerbsbeitrage ohne Anspruch auf Entschadigung entsorgt.
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Al13  Abgegebene Unterlagen

Programm U1l

Ul Wettbewerbsprogramm. Uni Muesmatt, M1, Stand September 2020 pdf
Berichte und Gutachten U2

uz2-1 Schlussbericht Studienauftrag Uni Muesmatt pdf
uz2-2 Schlussbericht Einlagerungsstudie Burkhardt + Partner AG, 22.02.2019 pdf
u2-3 Inventarblatter der geschiitzten Bauten pdf
uz2-4 Rev. Mobilitdtskonzept Metron Bern AG, 24.08.2018 pdf
uz2-5 Geologischer Bericht, Geotechnisches Institut AG, 29.08.2018 pdf
U2-6 Konzeption Wasser / Abwasser, Ing-Biro Riesen, 01.04.2019 pdf
uz2-7 Machbarkeit Weiterbetrieb Einstellhalle wahrend Umbau/Neubau

Gruner Roschi AG, 18.03.2019 pdf
u2-8 Schlussbericht Arealversorgung Warme, Kalte, Elektro,

Enerconom AG, 10.08.2017 pdf
uz2-9 Inventar der besonders schutzwiirdigen Baume pdf
U2-10 Biodiversitat in der Stadt Bern, Handbuch und Ratgeber pdf

Formulare U3
us-1 Anmeldeformular und Einzahlungsschein docx/pdf
us-2 Selbstdeklaration pdf
uU3-3 Verfasserinnenblatt docx
u3-4 Merkblatt zur Anonymitét pdf
Plangrundlagen U4
u4-1 3D-Situationsplan / Katasterplan mit Hoéhenlinien und Terrainpunkten dwg / dxf
u4-2 Entwicklungsplan mit Leitsatzen 2019 pdf
u4-3 Planunterlagen Gebaudebestand dwg/pdf
U4-4 Ubersicht Labortypen, Mai 2020 pdf
u4-5 Anforderungen Steigzonen, Juli 2020 pdf
U4-6 Schema Brandschutz pdf
Raumprogramm und Mengen U5
U5-1 Raumprogramm, Tabelle zum Ausfullen (Soll-Ist) pdf, xIsx
uUs-2 Mengengertst Flachen- und Kostenermittlung xlsx
Modell U6
U6-1 Modellgrundlage im Massstab 1:500,

Gipsabguss mit verschraubbarer Holzkiste
u6-2 Gutschein fur den Bezug einer Modellgrundlage (Zustellung erst nach pdf

Bezahlung der Einschreibegebihr gemass Kapitel A12)

Vertragsurkunde U7
u7-1 Generalplaner-Vertragsurkunde, Entwurf pdf

Al4  Einzureichende Unterlagen

Al14.1  Vorgaben zur Darstellung und zum Umfang

Die nachfolgend aufgefuhrten Planunterlagen sind auf weissem, festem Papier ohne eingefarbten Hintergrund
oder Hochglanzoberflache im Format DIN AO quer zu erstellen. Mit Ausnahme der Konzeptdarstellungen, der
Renderings und der Umgebungsgestaltung sind die Plane in schwarz/weiss darzustellen.

Die Planunterlagen sind in zweifacher Ausfiihrung in einer soliden Mappe (keine Planrollen!) einzureichen:
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1 Plansatz DIN AO ungefaltet
1 Plansatz DIN AO auf Format DIN A4 gefaltet

(Exemplar fur die Beurteilung durch das Preisgericht)
(Exemplar fur die Vorpriifung)

Zusétzlich sind sdmtliche Planunterlagen digital einzureichen (USB-Stick).

Ausschliesslich in digitaler Form abgegebene Projektbeitrdge werden nicht akzeptiert und vom Verfahren aus-

geschlossen.

Der Plansatz pro Wettbewerbsbeitrag darf 8 Plane nicht Gberschreiten und aus den abgegebenen Unterlagen
muss klar ersichtlich sein, in welcher Reihenfolge die Plane aufzuhéngen sind. Es werden je 2 Plane Querfor-
mat Ubereinander und 4 nebeneinander aufgehangt.

Bei den Planen 1 bis 4 ist der Planinhalt vorgegeben. Die Gibrigen Plane kénnen eigenstandig und nach freiem
Ermessen mit Inhalten gefullt und gelayoutet werden. Der Situationsplan, alle Grundrisse und das Erschlies-
sungskonzept sind analog dem Situationsplan (Unterlage U4-1) darzustellen.

Planlayout

Plan 1
Situationsplan 1:500

Plan 3

Grundriss Erdgeschoss
mit Umgebung 1:200

Plan 2

Plan 4

Al4.2

Einzureichende Unterlagen

Unterlage Anforderungen / Vorgaben

Grundriss Erdge-
schoss mit Umge-
bungsgestaltung
Baubereich 1 und 2

Plan 1+2: U Situation im MST 1:500; Dachaufsicht mit Darstellung der Arealerschliessung
Stadtebau und der technischen Dachaufbauten
Baubereich 1 und 2 U Aussagekraftige Schnitte MST 1:500 Uber gesamtes Areal Nord-Sid
(Endzustand) (Sahlistrasse 1 Freiestrasse) und Ost- West (Muesmattstr. i Blhlstrasse) Gber
beide Baubereiche
U Aussagen Uber Stadtebau, Architektur und Freiraumgestaltung inkl. Erschlies-
sung / Zugange Areal / Einbindung ins Quartier
U Darstellung der stadtebaulichen Entwicklung der beiden Baubereiche 1+2 un-
ter Beruicksichtigung der vorgesehenen Etappierung
U Volumetrische Darstellung der Baubereiche 1+2
U Etappierungskonzept fir 1. und 2. Etappe pro Etappe
Plan 3 und 4: U Grundriss Erdgeschoss Baubereich 1 und 2 mit Umgebungsgestaltung (Dar-

stellung der Durchwegungen, Eingangszonen / Foyers) im MST 1:200, aussa-
gekraftige Schnitte und Ansichten tber beide Baubereiche MST 1:200. Dar-
stellung des Erschliessungskonzepts (Adressbildung, Haupt- und Nebenzu-
génge zu Gebauden, Verkehrsstréme von Veloverkehr, Fussverkehr, motori-
siertem Individualverkehr und Logistikverkehr) zu den Zeitpunkten Abschluss
erste Bauetappe inkl. Abbruch Freiestrasse 3

Grundrisse samtli-
cher Ober- und Un-
tergeschosse

Baubereich 1

U Grundrissplane im MST 1:200 aller Ober- und Untergeschosse mit Angabe der
Schnittlinien; die Plane sind analog dem Situationsplan (Grundlage U4-1) zu
orientieren und nach den Vorgaben gem. Kapitel A16.1 darzustellen. Die ein-
zelnen Raume sind auf den Planen wie folgt zu beschriften:

U Raum ID (gem. Raumprogramm)
U Raumbezeichnung (gem. Raumprogramm)
0 Nutzbare Raumflache in m2
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Unterlage | Anforderungen / Vorgaben

Fir den Baubereich 2 ist von einer Gebaudetiefe von min. 33 m sowie einer zu-
sammenhangenden Flache von min. 1'500 m2 GF je Geschoss auszugehen
(vgl. Pkt. B3.8).

Schnitte und Fassa-
den

MST 1:200
Baubereich 1

U Samtliche zum Verstandnis notwendigen Schnitte und Fassaden; in den
Schnitten sind die wesentlichen Hohenkoten des Gebaudes und des umge-
benden Terrains inkl. massgebendes Terrain sowie direkte Nachbargebaude
anzugeben.

U Darstellung der Gebédudezugange

Nutzung

U Zum Verstandnis der Nutzungs- und Clusteranordnung notwendige, schemati-
sche Grundrisse und Schnitte farblich hinterlegt gemass Raumprogramm
(Farbcode gem. Raumprogramm Kapitel B5.3 Raumprogramm)

U Darstellung Zugénge, interne Erschliessungen und Personenfliisse (z. B. For-
schungspersonal, Studierende, Externe) sowie Warenversorgungsfliisse und
(Sonder-)Abfallentsorgungsfliisse

U Labormodule /Nutzungsflexibilitat: Mdblierter Ausschnitt eines Regelgeschos-
ses MST 1:100 im Bereich Labor, Labornebenrdume, Praktika; Darstellung
Raumteilungsvarianten (Bespielbarkeit gem. Flexibilitditsanforderungen).

Schemas und Erlauterungen integriert auf den AO-Planen

Konstruktion & Tech-
nik

a) Tragwerkkonzept
Beschrieb des Tragwerkkonzepts mit Aussagen zum Tragsystem und zu den
Baustoffen, den wichtigsten Abmessungen, speziellen Konstruktionsdetails
sowie der Fundation und Baugrube. Zudem sind die Massnahmen zur Ge-
wabhrleistung der hohen Schwingungsanforderungen im Bereich der La-
bornutzungen sowie die Schnittstellen zwischen Geb&audetechnikerschlies-
sung und Tragwerk speziell darzulegen. Das Tragwerk ist in den Planen
leicht erkennbar und von den Ubrigen Bauteilen differenziert darzustellen.

b) Relevanter Fassadenschnitt inkl. Ausschnitt Fassadenansicht
im MST 1:50 (inkl. Materialisierung)

c) Gebdudetechnik

Einfache schematische Darstellung und Erlauterung der Energie-/ Gebaude-

technikkonzepte und Machbarkeit von Minergie-P-ECO sowie Integration

PV-Anlage auf den Planen (keine Zusatzberichte) sowie Aussagen zum

Blendschutz fir die Arbeitsplatze und sommerlichen Warmeschutz.

U Installationskonzept der Haustechnik mit Zentralen und Leitungsdispositio-
nen

U Erschliessungskonzept eines Regelgeschosses inkl. Nachweis Flexibilitat
und Platzreserven Zentralen und Steigzonen

U Steigzonenkonzept und konzeptionelle Verortung der Technikflachen auf
den Geschossen

d) Erschliessung, Anlieferung / Ver- und Entsorgung
L&angs- und Querschnitte der Niveaus EG und Untergeschosse inkl. Nach-
bargebaude mit schematischer Erlauterung der Bezugsebenen (Offentlich-
keit, universitdre Nutzung, Logistik), sowie schematischer Darstellung der
Ver- und Entsorgungsstrome ab Baltzerstrasse 2. Darstellung Velohalle auf
Baubereich 1 und Erschliessung der MIV-Einstellhalle im Untergeschoss auf
Baubereich 2

Plane, Schemata und/oder Konzeptbeschriebe integriert auf den A0-Pla-
nen
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Unterlage | Anforderungen / Vorgaben

A3-Dossier U Schematische Grundrisse und Schnitte im MST 1:1000 (mit Farbcode geméss
Kap. B5.3.1)

Jedes Geschoss auf einer A3-Seite, Erdgeschoss mit Umgebung
Gesamtabgabe im Format A3 (mit graphischem Massstab)

Abgabeform: auf Papier + als pdf und im DXF-Format auf USB Stick

Renderings / U Eine bis max. zwei Visualisierungen sind zugelassen (weitere werden fur die
Visualisierungen Jurierung abgedeckt).

Davon mindestens eine von aussen, wobei der Standpunkt des Betrachters
freigestellt ist.

Modell 1:500 Das Modell im Massstab 1:500 ist auf der Modellgrundlage U6-1 zu erstellen. Die
Gebéude sind einfach volumetrisch und in weiss darzustellen und missen einfach
entfernt werden kdénnen. Strassen sowie Bepflanzung kénnen nach Ermessen des
Verfassers ausgestaltet werden. Raumrelevante Pflanzen missen dargestellt
werden. Wichtige Umgebungselemente sollen erkennbar sein. Die Modelle sollen
den Endzustand zeigen, die beiden Etappen missen aber auch einzeln eingesetzt
werden kdnnen.

Die Modelle sind in der abgegebenen Modellkiste verschraubt abzugeben und
oben, zusatzlich auf einer Breitseite der Modellkiste sowie auf der Breitseite innen
direkt auf dem Gips mit dem Kennwort zu bezeichnen.

Raumprogramm U Das Raumprogramm (Unterlage U5-1) mit
0 ausgeflllten Spalten «Raumprogramm gemass Wettbewerb»
0 ausgefillter «Zusammenfassung Raumprogramms»

(Spalten «Raumprogramm gemass Wettbewerb»)

Abgabeform: auf Papier + im Excel-Format (.xIsx) ungeschitzt (kein pdf!)
auf USB-Stick.

Berechnung U Vollstandig ausgefilltes «Mengengerist Flachen- und Kostenermittlung» ge-
Gebaudeflachen mass Formular U5-2
und -volumen U Schemaplane aller Mengen nachvollziehbar mit Nordpfeil und Massstab
In den Planen sind zwingend die gleichen Benennungen zu verwenden, wie im
Mengengerist.

Samtliche Dokumente, auch das Mengengeriist, sind zur Identifikation mit
dem Kennwort zu bezeichnen.

U Gebaudevolumen und Geschossflachenberechnung tber die Baubereiche 1
und 2

Abgabeform: auf Papier (Format A3 oder A4)
im Excel-Format (.xIsx) ohne Schutz und als pdf auf USB-Stick

USB-Stick aus- U Folgende Unterlagen sind (zusétzlich zur Abgabe in Papierform) zu Vorpri-
serhalb des Ver- fungszwecken auch in digitaler Form auf einem USB-Stick abzugeben:
fassercouverts 0 Samtliche Abgabeplane (in einem pdf-File zusammengefasst, Dateigrésse

nach Mdoglichkeit minimiert, 3D)
o Auf Format A3 verkleinerte Plane (als pdf-Datei, mit Angabe eines graphi-
schen Massstabs)

U Der USB-Stick ist ausschliesslich mit den folgenden Angaben zu beschriften:
o WB Muesmatt, M1
0 Kennwort des Verfassers

U Der Stick ist ausserhalb des Verfassercouverts in einem separaten, verschlos-
senen Couvert abzugeben. Das Couvert ist mit dem Kennwort sowie dem Ver-
merk «WB Uni Muesmatt M1» zu versehen. Dabei ist darauf zu achten, dass
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Unterlage | Anforderungen / Vorgaben

die Anonymitéat des Teilnehmenden insbesondere auch innerhalb der Datei-
Eigenschaften gewéhrleistet bleibt.

Verfassercouvert U Das verschlossene Verfassercouvert ist zu bezeichnen mit
o Verfassercouvert WB Uni Muesmatt, M1
0 Kennwort des Verfassers
U Im verschlossenen Couvert abzugeben ist das
0 Verfasserblatt geméass U3-3
0 Selbstdeklaration inkl. Nachweise aller Teammitglieder (Unterlage U3-2)
o Einzahlungsschein ausgefillt auf den Verfasser

Al14.3  Beschriftung / Kennwort

Alle gemass Kapitel A14.2 einzureichenden Unterlagen fur den Projektwettbewerb sind einheitlich wie folgt zu
beschriften:

- Uni Muesmatt, M1 (bei Planen an der linken oberen Ecke)
- Vom Projektverfasser gewahltes Kennwort (bei Planen an der rechten oberen Ecke)

A15  Ausschluss von nicht verlangten Unterlagen

Unterlagen, welche die Teilnehmenden zusétzlich zu den unter Kapitel A14.2 verlangten einreichen, werden
im Sinne der Gleichbehandlung aller Teilnehmenden anlasslich der Vorprifung entfernt und gelangen nicht
zur Beurteilung durch das Preisgericht.

Al6 Varianten

Es darf nur ein Losungsvorschlag eingereicht werden. Die Abgabe von Losungsvarianten ist nicht zulassig und
fuhrt zum Ausschluss des Wettbewerbsbeitrages.

Al7  Gewahrleistung der Anonymitéat

Der Projektwettbewerb wird anonym durchgefiihrt. Zur Sicherstellung der Anonymitéat durfen weder die Verpa-
ckung, noch die auf Papier eingereichten Unterlagen oder die digitalen Datentrager Angaben enthalten, welche
Ruckschlisse auf den Projektverfasser erlauben. Ebenso darf die Wahl des Kennwortes keine Ruckschlisse
auf den Teilnehmenden zulassen. Wettbewerbsbeitrage, welche diese Regel verletzen, konnen vom Verfahren
ausgeschlossen werden. Bei personlicher Abgabe der Wettbewerbsbeitrage durch die Teilnehmenden oder
durch damit beauftragte Drittpersonen ist darauf zu achten, dass die Anonymitat nicht verletzt wird. Ebenso
liegt es in der Verantwortung der Teilnehmenden, dass Kurierdienste das Transportgut nicht mit einem auf der
Verpackung angebrachten Transportschein versehen, auf welchem der Absender aufgefiihrt ist.

Entsprechend der SIA-Wegleitung «Verwendung digitaler Daten» wird die Veranstalterin die Couverts mit den
eingereichten USB-Sticks von einer von der Vorprifung unabhéangigen Stelle 6ffnen und die auf den USB-
Sticks enthaltenen Dateien prifen und bei Bedarf anonymisieren lassen.
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B BESTI MMUNGEN ZUR PRO

Bl Ausgangslage

B1.1 Universitat Bern i Strategie 3012

JEKTAUFGABE

Die Universitét Bern ist eine Volluniversitat mit 8 Fakultaten, rund 1 @0 Studierenden und tber 7'000 Mitar-

beitenden.

Mit der im kantonalen Richtplan verankerten raumlichen Entwicklungsstrategie «Strategie 3012» wird die
Universitat Bern als Stadtuniversitat positioniert, und es werden die Grundsétze fur die kiinftige raumliche
Entwicklung festgelegt. Durch innere Verdichtung und Ausbau in vier definierten Entwicklungsschwerpunk-
ten sollen die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden, um auch in Zukunft Gber angemessene

Raumressourcen zu verfligen und den Betrieb der Universitat s
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B1.2 Muesmattareal

Das Areal «Uni Muesmatt» ist Teil des universitaren Schwerpunkts mittlere Langgasse und befindet sich in
unmittelbarer Nachbarschaft der quartierprdgenden Pauluskirche im Jugendstil von Karl Moser (1860-1936).

Die beiden Gebaude Biihlplatz 5 und Bihlstrasse 26 wurden Ende 19. Jahrhundert als erste Bauten der Uni-
versitét im noch kaum bebauten Langgassquartier erstellt. Sie bilden zusammen mit einem ersten Institutsge-
b&aude fur das chemische Laboratorium die Arealrander zur Bihlstrasse und zur Freiestrasse hin. Der gestal-
terisch radikale ASal vi sber gb a4 fon BigohRudlf Sakisberg un® Otto
Brechbuhl aus den Jahren 1928-31 ist ein Denkmal mit internationaler Ausstrahlung. Der siegreiche Wettbe-
werbsbeitrag hat die funf zu bauenden Institutsgebdude zu einem markanten Langsbau verbunden. Andrea
Roost erstellte 1971-81 und um 2000 ein bauliches Gegeniiber zum Salvisbergbau. Mit dem Chemiegebaude
Freiestrasse 3 erbaute der Architekt Rolf A. Berger 1969-74 ein durch seine Grésse und Gestaltung besonders
prasentes Objekt an zentralster Stelle im Langgassquartier.

Der nordwestliche Arealteil entlang der Muesmattstrasse ist gepragt durch Schulhausbauten: Das romanti-
sche, schlésschenhafte ehemalige Oberseminar an der Muesmattstr. 27 wurde 1904 von Friedrich Birgi er-
baut. Das ehemalige Ubungsschulhaus Muesmattstrasse 29 von 1933 zeigt die formale und konstruktive Hal-
tung der klassischen Moderne.

Die bauliche Zweiteilung von grossmassstablichen Universitatsbauten im stdlicheren Teil und der Schulhaus-
struktur mit Pausenplatz und Quartierspielplatz im nérdlichen Teil wirkt sich auf die Nutzungsstruktur des Aus-
senraums aus. So wird der nordliche Teil des Areals mit Schule, Pausen- und Spielplatz durch das Quartier
intensiv genutzt, wahrend der stdlichere Teil primar durch die Universitat genutzt wird.

~ Biihlplatz

e
. %55
e
o

Abbildung 2: Situation heute Muesmattareal mit Adressen
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Verteilung der Nutzer auf dem Areal
Stand 2019

Mutzung durch Medizinische Fakultat
Mutzung durch Phil -Nat_ Fakultat
Verfugungsflachen im Gebaude

Ubergeordnete Nutzungen / Drittnutzung

Abbildung 3: Verteilung Nutzer auf dem Areal in Bestandsbauten

B1.3 Bestandsbau Departement Chemie und Biochemie (DCB)

Das bestehende Gebaude des Departements Chemie und Biochemie (DCB) Freiestrasse 3 wurde 1974 in
Betrieb genommen. Zahlreiche Komponenten der technischen Infrastruktur stammen noch aus der Erstel-
lungszeit und haben die erwartete Lebensdauer bereits deutlich Uberschritten. Damit verbunden ist ein zuneh-
mendes Risiko von Ausféllen und Betriebsunterbriichen, deren Verminderung laufend Unterhalts- und In-
standstellungsmassnahmen bedingt. Gleichzeitig entsprechen Raumhohen und die bestehenden Grundriss-
tiefen nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein naturwissenschatftliches Lehr- und Forschungsgebaude
und verunmaglichen eine einfache Anpassung an sich stets verandernde Bedurfnisse in Lehre und Forschung.
Zudem fehlen die Nebenrdume fiir den stark zunehmenden Einsatz hochtechnischer Spezialgerate sowie zu-
satzliche Praktikums- und Unterrichtsraume.

Bl1.4 Studienauftrag

2015/2016 wurde mittels Studienauftrag das quartiervertragliche Verdichtungspotential, der Umgang mit den
denkmalgeschiitzten Gebauden sowie die baulichen Etappierungsschritte ermittelt. Zwei der insgesamt drei
Entwirfe sind fur die weiteren Projektphasen empfohlen worden.

Wahrend das Team StumpSchibli Architekten mit klassischer Setzung einzelner Volumen entlang der Stras-
senbaulinie die Aussenrdume im Arealinnern konzentriert, weicht der Beitrag von Zierau Malfroy Hammerle
mit der Abfolge zweier Langkérper, welche durch verglaste offentliche Innenraume untereinander und mit dem
bestehenden Roost-Bau verbunden sind, von der Freiestrasse zuriick, und konzentriert dort den 6ffentlichen
Aussenraum entlang der Quartierstrasse. Beide Vorschlage unterkellern beide Baubereiche vollflachig, wobei
der Entwurf StumpSchibli auch die geforderten wettergeschitzten Fussweg-Verbindungen fir Uni-Angehdorige
zwischen den Einzelbauten Uber das erste Untergeschoss leitet.

Beide Konzepte wurden als gewinnbringend gewurdigt. Da sie sich untereinander jedoch nicht kombinieren
lassen, ist beim vorliegenden Projektwettbewerb auch die stadtebauliche Lésung fir den zweiten Baubereich
darzustellen.

Die Erkenntnisse aus dem Studienauftrag wurden unter Einbezug des Quartiers in einem Entwicklungsplan
zusammengefasst und mit der Stadt verbindlich vereinbart.
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B1.5 Leitsatze und Entwicklungsplan

Der Entwicklungsplan (vgl. Unterlage U4-2) zeigt die massgebenden Ziele und Leitsatze fir die Entwicklung
von Bauvorhaben auf dem Muesmattareal und bildet die Grundlage fiir die vorliegende Projektentwicklung auf

dem Areal.

Uni Muesmatt — Leitsétze und Entwicklungsplan

Zieisetzung der gemeinsamen Entwicklungsplanung

Diese Leitsatze und der Entwicklungsplan bilden die Grundlage
fur den Projektwettbewerb. Ein bedeutendes Ziel der «Strategie
3012» der Universitat Bern ist es, zusétzliche Infrastruktur fur die
naturwissenschaftliche Forschung und Lehre bereitzustellen. Damit der
dringende Bedarf der Universitat Bern an flexiblen und leistungsfahigen
Gebauden gedeckt werden kann, wurde das Entwicklungspotenzial
des Areals Muesmattim Rahmen eines Studienauftrags in den Jahren
2015 und 2016 ausgelotet.

Das vom Amt fir Grundsticke und Gebaude des Kantons Bern (AGG)
durchgefuhrte qualitatssichernde Verfahren wurde durch Vertreterinnen
und Vertreter der Universitat Bern und des Stadtplanungsamts Bern,
verschiedenen weiteren Fachpersonen der stadtischen und kantonalen
Verwaltung sowie namhaften externen Expertinnen und Experten be-
gleitet. Die Resultate sind im Anschluss mit Vertretern aus dem Quartier
L&nggasse im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens mit Workshops
gespiegelt und ergénzt worden.

Als Resultat aus diesem Prozess liegt ein Entwicklungsplan bestehend
aus Plan und Leitsatzen vor, welcher unter anderem zwei Bauberei-
che ausweist und die 6ffentliche Durchwegung und Freiraume in den
Grundzugen beschreibt. In einem nachsten Schritt wird ein Projekt-
wettbewerb durchgefuhrt. Der vorliegende Entwicklungsplan enthalt

Leitsitze

Umfeld Quartier Ldnggasse und die Stadt Bern — eingebettet

« Die Gesamtldsung muss im stédtebaulichen Kontext des
Quartiers stehen. Das Raumgeflige von Geb&uden und Freirau-
men muss eine urbane, 6ffentliche Durchwegung sicherstellen.
Dem Ubergang zum gewachsenen Quartier ist situativ Rechnung
zu tragen. Der Adressbildung kommt grosse Bedeutung zu.
Insbesondere zum Arealrand Freiestrasse hin muss eine
angemessene Wirkung in Bezug auf Kérnung, Gliederung und
Architektur realisiert werden.

s Die Ubergeordnete Planung der Stadt Bern namentlich die
Schulraumplanung und das STEK 2016, werden in die Entwicklung
einbezogen.

+ Die schutzenswerten Gebaude auf dem Areal werden erhalten.

+ Die Volksschule bleibt auf dem Areal bestehen.

+ Die Sporthalle kann unterhalb des Pausenplatzes integriert
werden. Der Pausenplatz sowie der Quartierspielplatz werden in
ihrer Funktion und Ausdehnung erhalten und bilden weiterhin eine
raumliche Einheit. Das aussere Erscheinungsbild des schitzens-
werten Gebaudes Muesmattstrasse 29 darf dadurch nicht
verandert werden. Die Uberdeckung der unterirdischen Anlage
muss so gewahlt werden, dass eine unabh&ngige Oberflachenge-
staltung (insbesondere Baumpflanzung) méglich bleibt.

Volumetrie und Gesamthéhe der Bauten - standortgerechtes
Entwicklungspotenzial

« Fir die Baubereiche 1 und 2 der Uni Muesmatt wird von einem
gesamthaften oberirdischen Gebaudevolumen von rund
250°000 m? ausgegangen.

« Auf die Erstellung von Hochhausern (ab 30m Gesamthohe) wird
verzichtet. Entlang der Freiestrasse wird eine maximale Gesamt-
héhe von 25m (Bestand 27 m) vorgegeben.

+ Die Ausgestaltung der Neubauvolumen wird im Rahmen eines
qualitatssichernden Verfahrens in Form eines Projektwettbe-
werbs definiert.

Freiraum — fiir alle Nutzenden und die Offentlichkeit
« Das Areal Uni Muesmatt wird auch kunftig ein &éffentlich zugang-
liches Areal sein.
« Dem Freiraum wird im Rahmen des Frojektwettbewerbs ein
besonderes Augenmerk geschenkt.

die Eckwerte dazu.
Schrittweises Vorgehen - Projektwettbewerb vertfieft Resultate

Der Entwicklungsplan zeigt, in welchem Perimeter die Uni Muesmatt
sich baulich weiterentwickeln kann. In einer ersten Etappe wird der
Baubereich 1 und in einer zweiten Etappe der Baubereich 2 entwi-
ckelt. Die beiden Baubereiche zeigen, wo die neuen Geb&dude auf dem
Areal verortet werden. Im Rahmen des Projektwettbewerbs gilt es, die
Typologie, Hehe und Kérnigkeit sowie die Setzung der Neubauten,
maglichen Anschlisse und sinnvollen Abstande an die teilweise denk-
malgeschitzten Bestandesliegenschaften zu definieren. Weiter sind
die Arealrander und Ubergange ins Quartier, die Erschliessung und
Adressierung sowie die nutzergerechte und qualitatsvolle Gestaltung
der Freiraume zu definieren.

Entwicklungsieitsétze

Als Teil des Entwicklungsplans sind basierend auf dem bisherigen
Prozess Entwicklungsleits&tze formuliert worden. Diese umschreiben
weitere Planungspramissen die im Rahmen des Projektwettbewerbs
umzusetzen sind. Zusammen mit dem Entwicklungsplan, wird damit
eine solide Basis fur die weitere Konzeption geschaffen.

»  Mit dem Spiel- und Pausenplatz sowie der stimmigen Anordnung
der publikumsorientierten Nutzungen wird ein hoher Grad an
Offentlichkeit erreicht.

» Die Gestaltung der Arealrander schafft optimale Ubergénge ins
Quartier. Insbesondere der Arealrand entlang der Freiestrasse
wird aufgewertet.

Durchwegung — feingliedrig

* Die Gertrud-Woker-Strasse als é¢ffentliche Durchwegung ist von
hoher Bedeutung fiir alle Nutzenden und wird primar fiir den
Langsamverkehr ausgestaltet.

* Die Fussweg-Verbindung Nord-Sud von der Freiestrasse zum
Pausenplatz und dem Quartierspielplatz wird beibehalten.

* Neuwird ab der Freiestrasse eine Nord-Stid Verbindung fr den
Fussverkehr geschaffen. Diese |&uft idealerweise bis zur Baltzer-
strasse.

Umwelt und Energie — nachhaltig
» Die Entwicklung des Areals Uni Muesmatt orientiert sich an
den Zielen «Nachhaltig Bauen und Bewirtschaften» des Amts
fur Grundsticke und Gebiude des Kantons Bern.
» Der stadtische Energierichtplan wird als zwingende Vorgabe
bericksichtigt.

Erschliessung — funktionsfihig und entflechtet

* Die Baltzerstrasse ist primar fur den universitaren Betrieb von
hoher Bedeutung und wird neu fur die Anlieferung von der
Bihlstrasse aus definiert.

* Die Zu- und Wegfahrt fir den MIV in die Tiefgarage erfolgt Gber
die Blhlstrasse.

* Die Einfahrt zur Tiefgarage und die Anlieferung werden neu
organisiert, um bestehende Nutzungskonflikte aufzulésen.

* Die Zufahrt zur zentralen Veloeinstellhalle erfolgt via Gertrud-
Woker-Strasse. Die dezentralen Veloabstellplatze sind nahe
den Gebaudeeingangen angeordnet.

» Es sind die Mobilitatsziele des Stadtentwicklungskonzepts STEK
2016 einzuhalten und eine ausreichende Zahl Veloabstellplatze
vorzusehen.

» Der Anteil des MIV am ausgeldsten Verkehr soll weniger als
20% betragen. Dazu wird ein Mobilitdtskonzept erarbeitet.
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Abbildung 4: Leitsatze und Entwicklungsplan
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