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Ausschreibung und Angebot Nr. 2

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel

2 Bauherrenlabor Abschnitt 1 und 3

........................ ........................     112 Prüfungen

Total ........................ ........................

Konditionen

Eingabesumme Revidiert

Brutto .................................... ....................................

Rabatt ............  % .................................... ....................................

Zwischentotal 1 .................................... ....................................

Skonto ............  % .................................... ....................................

Zwischentotal 2 .................................... ....................................

MWST 7.70  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................
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Ausschreibung und Angebot Nr. 2

2 Bauherrenlabor Abschnitt 1 und 3
112 Prüfungen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen
Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK
Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen
übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des
NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender",
Ziffer 10).

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Inbegriffene Leistungen.

.100 Bei allen Prüfungen.

.110 Prüfbericht inkl. Bewertung.

.120 Einrichten: Generell ist in diesen Positionen das Vorhal-
ten und Entfernen der Prüfgeräte einzurechnen.

.200 Bei Würfeln und Bohrkernen.

.210 Fachgerechte Lagerung, falls erforderlich inkl. Klimatisie-
rung und Wasserlagerung.

.300 Bei Versuchsankern.

.310 Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an
vorgespannten Ankern total Minuten 150.

.320 Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an
ungespannten Ankern total Minuten 60.

.330 In der Entsorgung der Versuchsanker sind Transporte und
Gebühren enthalten.

.400 Bei Versuchspfählen.
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011.410 Prüfeinrichtung umsetzen von einem Versuchspfahl zum andern
Versuchspfahl.

.500 Bei Potenzialmessungen.

.510 Anschlüsse, Kontrollmessungen, Wässern der Oberflächen, Pro-
tokollieren von relevanten visuellen Feststellungen in Plä-
nen, Darstellen der Messwerte numerisch und grafisch in Far-
be oder Grauabstufungen, statistische Auswertungen und In-
terpretationen der Ergebnisse mit Zwischen- und Schlussbe-
richt nach Merkblatt SIA 2006.

.600 Bei Walzasphalt und Gussasphalt.

.610 Herstellung von Prüfkörpern im Labor.

.700 Bei Fugendichtstoff.

.710 Probenvorbereitung der Kocherproben nach Norm
SN EN 13 880-6.

012 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 Bei Prüfungen.

.110 Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse.

.120 Instandsetzung der Probenahmestellen.

030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Begriffe.

.100 Bewertung der Prüfungen: Vergleich der Messergebnisse mit
den Richt- und Normwerten sowie Aussage bezüglich Ueber-
einstimmung bzw. Nichtübereinstimmung.

.200 Beurteilung und Interpretation der Prüfungen: Folgerungen aus
den erhaltenen Ergebnissen, Beurteilung der Massgeblich-
keit und Folgen.

.300 Boden: Gemisch mineralischer Bestandteile in Form einer Ab-
lagerung, aber fallweise organischen Ursprungs, das mit ge-
ringem mechanischem Aufwand separiert werden kann und das
unterschiedliche Anteile von Wasser und Luft enthält. Der
Begriff wird jedoch auch für Auffüllungen, umgelagerten Bo-
den oder anthropogenes Material verwendet, die ein ähnli-
ches Verhalten aufweisen, z.B.
zerkleinertes Gestein, Hochofenschlacken, Flugaschen.

032 Abkürzungen.

.100 Abkürzungen A bis M.

.110 AAR: Alkali-Aggregat-Reaktion.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.
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032.130 CBR: California Bearing Ratio.

.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.150 D-R: Verfahren nach Dobrolubov-Romer: Frost- und
Frost-Tausalz-Beständigkeit.
Zeitschrift "Strasse und Verkehr" und Norm SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: MARSH-Trichter zur Prüfung des Fliessverhaltens.

.200 Abkürzungen N bis T.

.210 NW: Nennweite.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzbeton.

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe Dietikon.

.240 SVGW: Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches,
Zürich.

.250 TVA: Technische Verordnung über Abfälle.

.300 Abkürzungen V bis Z.

.310 VBBo: Verordnung über Belastungen des Bodens vom
1. Juli 1998.

.320 VöV: Verband öffentlicher Verkehr.

.330 VSA: Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfach-
leute.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Bern.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

033 Verständigung.

.100 Lagedefinition von Flächen.

.200 Liegende Flächen: horizontal oder geneigt bis % 15.

.300 Stehende Flächen: vertikal oder geneigt über % 15.

.400 Ueberkopfflächen: horizontal über Kopf bis vertikal.

100 Erdbau, Böden, Fundationsschichten und
Deponiebau
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
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100 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.205 Fundationsschichten und be-
wehrte Erdstützkörper. :AB_3 10 St ...................... ......................

112 Einrichtungen.

.100 Für Probenahmen und Prüfungen am Bauwerk.

.101 Gegengewicht für
Tragfähigkeitsmessungen 
(Plattendruckversuch) nach
Norm SNV 670 317b.
Für die Dauer der gesamten
Bauausführung und für alle
Bauwerke. :AB_3 5 gl ...................... ......................

180 Prüfungen am Bauwerk
-------------------------------------------------------------------------------------

185 Ungebundene Fundationsschichten, Grabenauffüllungen,
Gleisschotter und bewehrte Erdstützkörper.

.100 Ungebundene Fundationsschichten.

.101 Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen
für Gegengewicht in Pos. 112. :AB_3 20 St ...................... ......................

300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und
Leitungsbauten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen und Probentransporte.

.110 Probenahmen.

.111 Ab Mischanlage. :AB_1 20 St

Übertrag .................
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311.111 :AB_3 30 St
:Total 50 St ...................... ......................

.112 Ab Baustelle. :AB_1 20 St
:AB_3 20 St
:Total 40 St ...................... ......................

.113 Für Kernbohrungen in bitumen-
haltigen Schichten. :AB_1 30 St

:AB_3 30 St
:Total 60 St ...................... ......................

.120 Transport von Proben.

.121 Probenmaterial bis kg 100. :AB_1 70 St
:AB_3 80 St
:Total 150 St ...................... ......................

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.210 Bitumenhaltige Schichten.

.211 Verdichtung. :AB_3 6 St ...................... ......................

.212 Längsebenheit. :AB_1 4 St
:AB_3 4 St
:Total 8 St ...................... ......................

.215 Griffigkeitskennwert SRI. :AB_1 2 St
:AB_3 2 St
:Total 4 St ...................... ......................

314 Proben entnehmen.

.100 Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.

.110 Bohrkerndurchmesser mm 150.

.111 Bohrkernlänge bis mm 100. :AB_3 10 St ...................... ......................

.112 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :AB_3 10 St ...................... ......................

.113 Bohrkernlänge mm 151 bis 200. :AB_3 20 St ...................... ......................

.114 Bohrkernlänge mm 201 bis 250. :AB_1 30 St
:AB_3 20 St
:Total 50 St ...................... ......................

.115 Bohrkernlänge mm 251 bis 300. :AB_1 20 St
:AB_3 20 St
:Total 40 St ...................... ......................

.200 Weitere Probenahmen.

.210 Ab Baustelle.

.211 Asphaltmischgut. :AB_1 80 St

Übertrag .................
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314.211 :AB_3 80 St
:Total 160 St ...................... ......................

.212 Asphaltmischgut als
Rückstellprobe
LE = St. Inkl. Lagerung :AB_1 80 LE ...................... ......................

.215 Gussasphalt
LE = St. :AB_1 40 LE

:AB_3 10 LE
:Total 50 LE ...................... ......................

.220 Ab Mischanlage.

.221 Bindemittel. :AB_1 5 St
:AB_3 5 St
:Total 10 St ...................... ......................

.222 Gesteinskörnungen. :AB_1 4 St ...................... ......................

315 Probenahmestellen instand setzen.

.100 Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflächen, Einfüllen und
Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

.110 Bohrkerndurchmesser bis mm 150.

.111 Bohrkernlänge bis mm 300. Mit
Asphaltbeton. :AB_1 110 St ...................... ......................

.112 Bohrkernlänge bis mm 300. Mit
Gussasphalt. :AB_1 40 St ...................... ......................

316 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

R .090 Auch wenn in den Positionen nicht explizit erwähnt (oder
keine separate Positionen ausgeschrieben sind) sind
sämtliche Nebenkosten einzurechnen, insbesondere:
- Einrichtungen und Installationen
- Etappierungen der Messungen, Prüfungen etc.
- Durchführung, Auswertung
- Beurteilung und Interpretation
- Erstellen von nachvollziehbaren
Dokumentationen wie Tabellen und Berichte inkl. leicht
verständlicher, zusammenfassender Grafiken für
den Bauherrn und die
Bauleitung
Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise, Positionen
100.ff einzurechnen.

.100 Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 311.

.102 KBOB-Honorarkategorie B. :AB_1 10 h
:AB_3 10 h
:Total 20 h ...................... ......................

.103 KBOB-Honorarkategorie C.

Übertrag .................
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316.103 :AB_1 20 h
:AB_3 20 h
:Total 40 h ...................... ......................

.104 KBOB-Honorarkategorie D. :AB_1 10 h
:AB_3 10 h
:Total 20 h ...................... ......................

320 Prüfungen an bitumenhaltigen Materialien und Schichten
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Bindemittel.

.100 Bindemittelrückgewinnung.

.101 Nach Norm SN 670 403. :AB_1 40 St
:AB_3 40 St
:Total 80 St ...................... ......................

.200 Sammelprüfungen für Einbau und Probeeinbau (SN 640 434).

.210 Bindemittel aus Tank. Probenahme nach SN 670 501.

.212 PmB elastomermodifiziert. Er-
weichungspunkt R+K
(SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), elastische Rück-
stellung (SN 670 547). :AB_1 4 St

:AB_3 4 St
:Total 8 St ...................... ......................

.220 Bindemittel aus Rückgewinnung.
Rückgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.

.222 PmB elastomermodifiziert. Er-
weichungspunkt R+K
(SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), elastische
Rückstellung (SN 670 547). :AB_1 15 St

:AB_3 15 St
:Total 30 St ...................... ......................

322 Gesteinskörnungen und Zusätze.

.001 Split 4-8mm; PSV-Wert.
LE = St.
Für Belagssorte SDA 8-12 :AB_1 4 LE ...................... ......................

323 Walzasphalt.

.100 Sammelprüfungen.

.110 Asphaltmischgut-Prüfungen.

.112 Mischgutuntersuchung mit volu-
metrischer Bestimmung Rohdich-
te. Löslicher Bindemittelge-
halt (SN 670 401), Korngrös-
senverteilung (SN 670 402),

Übertrag .................
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323.112 Rohdichte (SN 670 405), Mar-
shall-Prüfung mit Stabilität S
und Fliesswert F (SN 670 434),
Raumdichte (SN 670 406) und
volumetrische Charakteristiken
(SN 670 408). :AB_1 25 St

:AB_3 40 St
:Total 65 St ...................... ......................

.400 Prüfungen an Bohrkernen im Labor.

.402 Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation. :AB_1 35 St ...................... ......................

.403 Trennen der Schichten. Aus-
mass: Anzahl Schichtentrennun-
gen. :AB_1 60 St

:AB_3 40 St
:Total 100 St ...................... ......................

.404 Raumdichte (SN 670 406), Hohl-
raumgehalt (SN 670 408) und
Verdichtungsgrad (SN 640 430).
Ausmass: Anzahl Schichten. :AB_1 40 St

:AB_3 60 St
:Total 100 St ...................... ......................

.405 Bestimmung des Schichtenver-
bunds (SN 670 461). Ausmass:
Anzahl Schichtentrennungen. :AB_1 50 St

:AB_3 10 St
:Total 60 St ...................... ......................

.407 Prüfung Marshall-Versuch
komplett :AB_1 10 St

:AB_3 5 St
:Total 15 St ...................... ......................

.408 Prüfung Bestimmung der
Nadelpenetration :AB_1 10 St

:AB_3 5 St
:Total 15 St ...................... ......................

.501 Prüfung
Bindemittelrückgewinnung :AB_1 20 LE

:AB_3 25 LE
:Total 45 LE ...................... ......................

324 Gussasphalt.

.100 Sammelprüfungen.

.102 Löslicher Bindemittelgehalt
(SN 670 401), Korngrössenver-
teilung (SN 670 402), stati-
sche Eindringtiefe
(SN 670 420), dynamische Ein-
dringtiefe (SN 640 431-20-NA,
Ziffer 30).

Übertrag .................
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324.102 :AB_1 20 St
:AB_3 5 St
:Total 25 St ...................... ......................

380 Prüfungen am Bauwerk
-------------------------------------------------------------------------------------

381 Bitumenhaltige Schichten.

.100 Walzasphalt.

.110 Verdichtung.

.113 Raumdichte und
Verdichtungsgrad an Trag-, und
Binderschichten mit
Isotopensonde.
Ausmass: Halbtageseinsätze (4
Stunden)
LE = St. :AB_1 8 LE

:AB_3 4 LE
:Total 12 LE ...................... ......................

383 Fahrbahnoberflächen.

.200 Griffigkeit.

.210 Griffigkeitskennwert SRI
(SN 640 512-2).

.211 Messmethode SKM 
(Seitenkraftbeiwert)
LE = m
Inkl. Kurzkommentar :AB_1 17'100 LE

:AB_3 43'200 LE
:Total 60'300 LE ...................... ......................

.300 Ebenheit.

.310 Längsebenheit.

.314 Längsebenheitsindizes (SN 640
516-5).
LE = m
Messmethode W-Wert und Sw-Wert
(Winkelwert und
Standardabweichung). Inkl.
Kurzkommentar :AB_1 17'100 LE

:AB_3 43'200 LE
:Total 60'300 LE ...................... ......................

.320 Querebenheit.

.322 Unebenheiten im Querprofil (SN
640 516-8).
LE = m
Messmethode W-Wert und Sw-Wert
(Winkelwert und
Standartabweichung).

Übertrag .................
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383.322 Inkl. Kurzdokumentation :AB_1 4'300 LE
:AB_3 11'000 LE
:Total 15'300 LE ...................... ......................

400 Betonbauwerke, Betondecken und Mauerwerk
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen und Probentransporte.

.110 Probenahmen.

.114 Bohrmehlentnahmen für
Chloridbeprobung.
Zu Pos. 414.900ff für alle
Baustelleneinsätze gemäss
Bauprogramm und Bauetappen UN.

:AB_1 10 St
:AB_3 2 St
:Total 12 St ...................... ......................

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.201 Frischbetonkontrollen. :AB_1 40 St
:AB_3 5 St
:Total 45 St ...................... ......................

.202 Festigkeitsentwicklung, Haft-
zugfestigkeit und Dichtheit. :AB_1 40 St

:AB_3 5 St
:Total 45 St ...................... ......................

413 Proben herstellen. Inkl.
Schalen, Ausschalen, Nachbehandeln und Lagern bis Prü-
fung.

R .090 Der Transport der Proben ist in den folgenden
Einheitspreisen einzurechnen.

.100 Frischbeton.

.110 Würfel.

.111 Kantenlänge mm 150. :AB_1 50 St
:AB_3 10 St
:Total 60 St ...................... ......................

.136 Prüfplatten für Bestimmung
Frost- Tausalz- Widerstand
LE = St.

Übertrag .................
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413.136 Abmessungen mm 150 x 150 x 50
:AB_1 4 LE
:AB_3 1 LE
:Total 5 LE ...................... ......................

414 Proben entnehmen.

.100 Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und unbe-
wehrt, Mörtel und Mauerwerk.
Inkl. Umsetzen Bohrgerät. Orten der Bewehrung in
U'pos.-U'gruppe .170.

.110 In liegenden Flächen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

.111 Bohrkernlänge bis mm 100. :AB_1 10 St
:AB_3 2 St
:Total 12 St ...................... ......................

.112 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :AB_1 10 St
:AB_3 2 St
:Total 12 St ...................... ......................

.120 In stehenden Flächen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

.121 Bohrkernlänge bis mm 100. :AB_1 10 St
:AB_3 2 St
:Total 12 St ...................... ......................

.122 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :AB_1 10 St
:AB_3 2 St
:Total 12 St ...................... ......................

.130 In Ueberkopfflächen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

.131 Bohrkernlänge bis mm 100. :AB_1 5 St
:AB_3 1 St
:Total 6 St ...................... ......................

.132 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :AB_1 5 St
:AB_3 1 St
:Total 6 St ...................... ......................

.170 Mehrleistungen zu
U'pos.-U'gruppen .110 bis
.160.

.171 Für Orten der Bewehrung. Aus-
mass: Anzahl Bohrkernentnah-
men. :AB_1 20 St

:AB_3 2 St
:Total 22 St ...................... ......................

R .190 Mehrleistungen für alle Überlängen bei Bohrkernen über
mm 150 in allen Flächen

R .191 Pro cm Mehrlängen in allen
Flächen
LE = cm :AB_1 5 LE

Übertrag .................
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414.191 :AB_3 1 LE
:Total 6 LE ...................... ......................

R .900 Bohrmehlentnahme für Chloridbeprobung

Erstellung Bohrloch und Entnahme von Bohrmehl.
Durchmesser Bohrloch mm 12 bis 20.
Entnahme von Bohrmehl in folgenden Tiefenstufen:
mm 10 bis 20, mm 20 bis 30, mm 30 bis 40, mm 40 bis 50.
mm 0 bis 10 keine Entnahme

R .901 In liegenden Flächen
Ausmass: komplette Leistung
pro Bohrloch
LE = St. :AB_1 5 LE

:AB_3 1 LE
:Total 6 LE ...................... ......................

R .902 In stehenden Flächen
Ausmass: komplette Leistung
pro Bohrloch
LE = St. :AB_1 5 LE

:AB_3 1 LE
:Total 6 LE ...................... ......................

415 Probenahmestellen instand setzen.

.100 In Beton, Mörtel oder Mauerwerk, verschliessen mit geeig-
netem Mörtel.

.110 Bohrkerndurchmesser bis mm 50.
Bohrkernlänge bis mm 150.

.111 In liegenden Flächen. :AB_1 5 St
:AB_3 1 St
:Total 6 St ...................... ......................

.112 In stehenden Flächen. :AB_1 5 St
:AB_3 1 St
:Total 6 St ...................... ......................

.131 Mehrleistung für das Verfüllen
bei Bohrlöchern mit einer
Länge von über mm 150.
LE = pro cm Mehrlänge Bohrloch
In allen Flächen. :AB_1 20 LE

:AB_3 5 LE
:Total 25 LE ...................... ......................

.132 Bohrlöcher aus
Chloridbeprobung.
LE = St.
In allen Flächen. :AB_1 10 LE

:AB_3 2 LE
:Total 12 LE ...................... ......................

420 Prüfungen an Beton (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag .................
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421 Druckfestigkeit und Elastizitätsmodul.

.100 Druckfestigkeit
(SN EN 12 390-3/SIA 262.253 und SN EN 12 504-1/
SIA 262.213). Inkl. Zuschneiden und Schleifen der Prüfkör-
per.

.110 Würfel mm 150x150x150.

.113 Prüfserie an 4 Würfeln.
1 Würfel nach 7 Tagen.
3 Würfel nach 28 Tagen.
LE = Prüfserie an 4 Würfeln. :AB_1 40 LE

:AB_3 5 LE
:Total 45 LE ...................... ......................

426 Weitere Prüfungen an Beton.

.001 Chlorid - Analyse aus
Bohrmehlentnahmen.
Bestimmung des Chloridgehalts
von Beton in Masse-% bezogen
auf Beton.
Gemäss SIA 262.496 und EN
14629.
Inkl. allen notwendigen
Einrichtungen für
Laborprüfung.
LE = Anzahl Chloridanalysen. :AB_1 10 LE

:AB_3 2 LE
:Total 12 LE ...................... ......................

430 Prüfungen an Beton (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Eindringvermögen und Durchlässigkeit von Beton für Flüssig-
keiten und Gase.

.100 Nach Norm SIA 262/1.

.110 Anhang A: Wasserleitfähigkeit.

.112 Prüfserien an 2 Bohrkernen :AB_1 10 LE
:AB_3 2 LE
:Total 12 LE ...................... ......................

.120 Anhang B: Chloridwiderstand.

.122 Prüfserien an 2 Bohrkernen :AB_1 10 LE
:AB_3 2 LE
:Total 12 LE ...................... ......................

432 Frost-Tausalz-Verhalten.

.100 Nach Norm SIA 262/1.

.101 Anhang C: Frost-Tausalz-Wider-
stand. Prüfserien an 4 Bohr-
kernen oder 3 Platten.

Übertrag .................
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432.101 :AB_1 10 St
:AB_3 2 St
:Total 12 St ...................... ......................

480 Prüfungen am Bauwerk
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Frischbetonkontrollen an Beton und Spritzbeton. Inkl. Probe-
nahmen und Messen von
Luft- und Betontemperaturen.
Baustelleneinsätze in
Pos. 411, Einrichtungen in
Pos. 412.

.300 Sammelprüfungen.

.310 Frischbeton-Rohdichte, Wassergehalt und Wasserzementwert
w/z, Konsistenz, inkl. Verdichtungs-, Ausbreit- oder
Setzmass und Luftgehalt
(SIA 262/1 und SN EN 12 350).

.311 Sammelprüfungen. :AB_1 10 St
:AB_3 2 St
:Total 12 St ...................... ......................

486 Weitere Prüfungen am Bauwerk.

R .900 Zerstörungsfreie Messungen am best. Objekt

R .920 Detektion und Markierung der Vorspannkabel mit Georadar.
Entschädigung für notwendige Einrichtungen gemäss Pos.
011.500ff inklusive.
Entschädigung Baustelleneinsätze gemäss Pos.
412.207
.
Zerstörungsfreie Detektion der Vorspannkabel:
Längsvorspannung in Brückenträger für Bohrungen
beim Querträger und Befestigung der
Arbeitsgerüste.
Durchführung der Messungen nur durch ein unabhängiges
zertifiziertes Prüflabor erlaubt.
Detektion mit
Impulsradargerät, Bedienung durch Fachpersonal ggf.
Unterstützung durch Hilfsperson.
Angaben des Anbieters: Gerätetyp mit Radarfrequenz:
.............................
Fachperson Detektion, inkl.
Ausbildung:
...........................
Im Preis inbegriffen:
. Kalibrierung der Geräte
. Durchführung der Georadarmessung (alle Flächen)
. Markierung der Lage der Vorspannkabel am Bauwerk. Es
darf keine schwer entfernbare Farbe verwendet werden.
. Zugangsmöglichkeiten sind vorgängig zu den Messungen
durch UN bereitzustellen.
. Verständigung mit
Bauleitung.
. Dokumentation der Arbeiten für Detektion der

Übertrag .................
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R 486.920 Vorspannkabel, inkl.
Zusammenstellung der Resultate und Kalibrierung.

R .921 Fachperson, Halbtageseinsatz 
(4 Stunden) :AB_1 10 St

:AB_3 2 St
:Total 12 St ...................... ......................

R .922 Zusätzliche Hilfskraft,
Halbtageseinsatz (4 Stunden) :AB_1 10 St

:AB_3 2 St
:Total 12 St ...................... ......................

500 Abdichtungen, Bautenschutz und Instandsetzung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.202 Mörtel, Versiegelungen und
Oberflächenschutzsysteme. :AB_1 10 St

:AB_3 2 St
:Total 12 St ...................... ......................

520 Prüfungen an Mörtel, Oberflächenschutzsystemen und Ver-
siegelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

522 Oberflächenschutzsysteme.

.100 Beschichtungssystem, Prüfung an Bohrkernen.

.106 Prüfung Wasseraufnahme
Wasseraufnahmekoeffizient
Nach Norm EN 1062-3
Prüfung an hydrophobierten
Betonbohrkernen.
Prüfung an der Oberfläche und
in einer Tiefe von mm 8, inkl.
Vorbereitung der Prüfkörper.
Prüfserien an 3 Bohrkernen. :AB_1 5 St ...................... ......................

800 Zustandserfassung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Übertrag .................
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810 Einsätze am Bauwerk, Einrichtungen, Probenbearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Einsätze am Bauwerk. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen.

.101 Kernbohrungen
Zu Pos. 842.503 und .504 :AB_1 10 St ...................... ......................

813 Proben entnehmen.

.100 Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und unbe-
wehrt, Mörtel und Mauerwerk.
Inkl. Umsetzen Bohrgerät. Baustelleneinsätze in Pos. 811,
Einrichtungen in Pos. 812, Probenahmen mit Bohrkernen in
Beton in Abschnitt 400.

.101 Bohrkernlänge bis mm 100
LE = Stück
liegende Flächen :AB_1 10 LE ...................... ......................

.102 Bohrkernlänge bis mm 100
LE = Stück
stehende Flächen :AB_1 10 LE ...................... ......................

815 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

.201 Rabattsatz R für Prüfungen in
Regie (Material,
Probeentnahmen, Prüfungen,
Prüfgeräte, Fahrzeuge,
Installationen etc.).
Als Basis für die Ansätze gilt
die mit dem Angebot
abzugebende, aktuelle
Preisliste aller Prüfsparten
im Katalog des Anbieters.
EP = (100-R):100
LE = Fr. :AB_1 15'000 LE

:AB_3 5'000 LE
:Total 20'000 LE ...................... ......................

........................Total Prüfungen112


