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2 Bauherrenlabor Abschnitt 1 und 3
112 Prifungen
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112

Bauherrenlabor Abschnitt 1 und 3
Priifungen

000

010

011

.200

.100
110
120

.200
210

.300
310

.320

330

400

Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Original-

text NPK entsprechen, dirfen nur in den dafiir vorgesehenen

Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK
Bau - Informationen fir Anwender", Ziffer 6).

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen
Uubernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des
NPK (siehe "NPK Bau - Informationen fir Anwender",

Ziffer 10).

Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
glUtungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-

te 010 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-

nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

Vergitungsregelungen

Inbegriffene Leistungen.
Bei allen Prifungen.
Prifbericht inkl. Bewertung.

Einrichten: Generell ist in diesen Positionen das Vorhal-
ten und Entfernen der Prifgerate einzurechnen.

Bei Wiirfeln und Bohrkernen.

Fachgerechte Lagerung, falls erforderlich inkl. Klimatisie-
rung und Wasserlagerung.

Bei Versuchsankern.

Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an
vorgespannten Ankern total Minuten 150.

Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an
ungespannten Ankern total Minuten 60.

In der Entsorgung der Versuchsanker sind Transporte und
Gebuhren enthalten.

Bei Versuchspfahlen.
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011.410 Prufeinrichtung umsetzen von einem Versuchspfahl zum andern

012

030

031

032

.500
510

.600
.610
.700
.710

.100
110
120

.100

.200

.300

.100
110

120

Versuchspfahl.

Bei Potenzialmessungen.

Anschlisse, Kontrollmessungen, Wassern der Oberflachen, Pro-
tokollieren von relevanten visuellen Feststellungen in Pla-
nen, Darstellen der Messwerte numerisch und grafisch in Far-
be oder Grauabstufungen, statistische Auswertungen und In-
terpretationen der Ergebnisse mit Zwischen- und Schlussbe-
richt nach Merkblatt SIA 2006.

Bei Walzasphalt und Gussasphalt.

Herstellung von Prufkdrpern im Labor.

Bei Fugendichtstoff.

Probenvorbereitung der Kocherproben nach Norm
SN EN 13 880-6.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Bei Prufungen.

Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse.
Instandsetzung der Probenahmestellen.

Begriffe, Abkirzungen, Verstandigung

Begriffe.

Bewertung der Priifungen: Vergleich der Messergebnisse mit
den Richt- und Normwerten sowie Aussage bezlglich Ueber-
einstimmung bzw. Nichtibereinstimmung.

Beurteilung und Interpretation der Prifungen: Folgerungen aus
den erhaltenen Ergebnissen, Beurteilung der Massgeblich-
keit und Folgen.

Boden: Gemisch mineralischer Bestandteile in Form einer Ab-
lagerung, aber fallweise organischen Ursprungs, das mit ge-
ringem mechanischem Aufwand separiert werden kann und das
unterschiedliche Anteile von Wasser und Luft enthalt. Der
Begriff wird jedoch auch fir Auffiillungen, umgelagerten Bo-
den oder anthropogenes Material verwendet, die ein ahnli-

ches Verhalten aufweisen, z.B.

zerkleinertes Gestein, Hochofenschlacken, Flugaschen.

Abkurzungen.
Abkirzungen A bis M.
AAR: Alkali-Aggregat-Reaktion.

ASTM: American Society for Testing and Materials.
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032.130 CBR: California Bearing Ratio.

033

100

140
.150

.160
170
.180
.200
210
220
230

.240

.250
.300
310

.320
330

.340

.350

.100
.200
.300
400

DAfStb: Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton.

D-R: Verfahren nach Dobrolubov-Romer: Frost- und
Frost-Tausalz-Bestandigkeit.

Zeitschrift "Strasse und Verkehr" und Norm SN 640 464.
FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.
ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

MARSH: MARSH-Trichter zur Prifung des Fliessverhaltens.
Abkirzungen N bis T.

NW: Nennweite.

Oe-Richtlinie fiir Spritzbeton.

SVG: Schweizerischer Verband flir Geokunststoffe Dietikon.

SVGW: Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches,
Zurich.

TVA: Technische Verordnung Uber Abfalle.
Abkirzungen V bis Z.

VBBo: Verordnung Uber Belastungen des Bodens vom
1. Juli 1998.

VoV: Verband offentlicher Verkehr.

VSA: Verband Schweizer Abwasser- und Gewéasserschutzfach-
leute.

VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Bern.

ZTV-SIB: Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und
II(?air?-htlinien fur Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
Verstandigung.

Lagedefinition von Flachen.

Liegende Flachen: horizontal oder geneigt bis % 15.
Stehende Flachen: vertikal oder geneigt tber % 15.

Ueberkopfflachen: horizontal ber Kopf bis vertikal.

Erdbau, Boden, Fundationsschichten und
Deponiebau

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und



Projekt: 3223 Seite: 6
EP Kissnacht - Brunnen Bauherrenlabor 24.09.2020
Abschnitt 1 und 3

Auftrag:2 NPK-Bau: 112 Prufungen D/13(V'17)

100 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

110 Baustelleneinsatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung

111 Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.200 Fur Prufungen am Bauwerk.

.205 Fundationsschichten und be-
wehrte Erdstitzkorper. ‘AB_3 10 St s

112 Einrichtungen.
.100 FUr Probenahmen und Priifungen am Bauwerk.

.101 Gegengewicht fur
Tragfahigkeitsmessungen
(Plattendruckversuch) nach
Norm SNV 670 317b.

Fir die Dauer der gesamten
Bauausfiihrung und fir alle

Bauwerke. ‘AB_3 5 gl
180 Prufungen am Bauwerk
185 Ungebundene Fundationsschichten, Grabenauffiillungen,

Gleisschotter und bewehrte Erdstitzkorper.
.100 Ungebundene Fundationsschichten.
.101 Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen
fur Gegengewicht in Pos. 112. :AB_3 20 St e

300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und
Leitungsbauten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

310 Baustelleneinsatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung

311 Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Fur Probenahmen und Probentransporte.
.110 Probenahmen.

.111 Ab Mischanlage. :AB_1 20 St

Ubertrag e,
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311.111

314

A12

113

120
121

.200
210
211
212

215

.100
110
A1
A12
113
114

115

.200

210
211

:‘AB_3 30
:Total 50

Ab Baustelle. :AB 1 20
:AB_3 20
:Total 40

Fir Kernbohrungen in bitumen-

haltigen Schichten. ‘AB_1 30
:AB_3 30
:Total 60

Transport von Proben.

Probenmaterial bis kg 100. ‘AB_1 70
:AB_3 80
:Total 150

Fir Prifungen am Bauwerk.

Bitumenhaltige Schichten.

Verdichtung. ‘AB_3 6

Langsebenheit. ‘AB_1 4
:‘AB_3 4
:Total 8

Griffigkeitskennwert SRI. ‘AB_1 2
‘AB_3 2
:Total 4

Proben entnehmen.

Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.

Bohrkerndurchmesser mm 150.

Bohrkernlange bis mm 100. ‘AB_3 10

Bohrkernldange mm 101 bis 150. :AB_3 10

Bohrkernlange mm 151 bis 200. :AB_3 20

Bohrkernlange mm 201 bis 250. :AB 1 30
:AB_3 20
:Total 50

Bohrkernlange mm 251 bis 300. :AB_1 20
:AB_3 20
:Total 40

Weitere Probenahmen.

Ab Baustelle.

Asphaltmischgut. :AB_1 80

Ubertrag

St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St
St
St

St
St

St
St
St
St
St
St
St

St
St

St
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314.211

315

316

212

215

.220
221

222

.100

110

A1

A12

.090

.100

102

.103

:‘AB_3 80
:Total 160

Asphaltmischgut als

Ruckstellprobe

LE = St. Inkl. Lagerung :AB_1 80

Gussasphalt

LE = St. ‘AB_1 40
:AB_3 10
:Total 50

Ab Mischanlage.

Bindemittel. :AB_1 5
:AB_3 5
:Total 10

Gesteinskornungen. :AB_1 4

Probenahmestellen instand setzen.

Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflachen, Einflllen und
Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

Bohrkerndurchmesser bis mm 150.

Bohrkernldnge bis mm 300. Mit
Asphaltbeton. :AB_1 110

Bohrkernlange bis mm 300. Mit
Gussasphalt. :AB_1 40

Prifergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

Auch wenn in den Positionen nicht explizit erwahnt (oder
keine separate Positionen ausgeschrieben sind) sind
samtliche Nebenkosten einzurechnen, insbesondere:

- Einrichtungen und Installationen

- Etappierungen der Messungen, Prifungen etc.

- Durchfiihrung, Auswertung

- Beurteilung und Interpretation

- Erstellen von nachvollziehbaren

Dokumentationen wie Tabellen und Berichte inkl. leicht
verstandlicher, zusammenfassender Grafiken fur

den Bauherrn und die

Bauleitung

Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise, Positionen
100.ff einzurechnen.

Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 311.

KBOB-Honorarkategorie B. ‘AB_1 10
:‘AB_3 10
:Total 20

KBOB-Honorarkategorie C.

Ubertrag

St
St

St
St
St

St

jn i s
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316

320

321

322

323

.103

104

.100
.101

.200
210
212

220

222

.001

.100
110

A12

:AB_1 20
:AB_3 20
:Total 40

KBOB-Honorarkategorie D. :AB_1 10
:AB_3 10
:Total 20

Prifungen an bitumenhaltigen Materialien und Schichten

Bindemittel.

Bindemittelriickgewinnung.

Nach Norm SN 670 403. ‘AB_1 40
:AB_3 40
:Total 80

Sammelprifungen fir Einbau und Probeeinbau (SN 640 434).

Bindemittel aus Tank. Probenahme nach SN 670 501.

PmB elastomermodifiziert. Er-

weichungspunkt R+K

(SN 670 512), Penetration

(SN 670 511), elastische Rick-

stellung (SN 670 547). ‘AB_1
:AB_3
:Total

Bindemittel aus Riickgewinnung.
Rickgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.

PmB elastomermaodifiziert. Er-

weichungspunkt R+K

(SN 670 512), Penetration

(SN 670 511), elastische

Ruckstellung (SN 670 547). :AB_1
:AB_3
:Total

Gesteinskérnungen und Zusatze.

Split 4-8mm; PSV-Wert.

LE = St.

Fir Belagssorte SDA 8-12 :AB_1
Walzasphalt.

Sammelpriifungen.
Asphaltmischgut-Prifungen.
Mischgutuntersuchung mit volu-
metrischer Bestimmung Rohdich-

te. Loslicher Bindemittelge-

halt (SN 670 401), Korngros-
senverteilung (SN 670 402),

Ubertrag

15
30

i i s

s e pien N

St
St
St

St
St
St

St
St
St

LE
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323.112 Rohdichte (SN 670 405), Mar-

324

400
402

403

404

405

407

408

.501

.100
102

shall-Prifung mit Stabilitat S
und Fliesswert F (SN 670 434),
Raumdichte (SN 670 406) und
volumetrische Charakteristiken
(SN 670 408).

AB 1
AB_3
:Total

Prifungen an Bohrkernen im Labor.

Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation.

Trennen der Schichten. Aus-
mass: Anzahl Schichtentrennun-
gen.

Raumdichte (SN 670 406), Hohl-
raumgehalt (SN 670 408) und
Verdichtungsgrad (SN 640 430).
Ausmass: Anzahl Schichten.

Bestimmung des Schichtenver-
bunds (SN 670 461). Ausmass:
Anzahl Schichtentrennungen.

Prifung Marshall-Versuch
komplett

Prafung Bestimmung der
Nadelpenetration

Prifung
Bindemittelrickgewinnung

Gussasphalt.
Sammelpriifungen.

Léslicher Bindemittelgehalt
(SN 670 401), Korngréssenver-
teilung (SN 670 402), stati-
sche Eindringtiefe

(SN 670 420), dynamische Ein-
dringtiefe (SN 640 431-20-NA,
Ziffer 30).

Ubertrag

:AB_1

AB_1
AB_ 3
:Total

:AB_1
‘AB_3
:Total

:AB_1
AB_ 3
:Total

AB 1
AB_3
:Total

:AB_1
:AB_3
:Total

AB 1
AB_ 3
:Total

25
65

35

60
40
100

40
100

50
10
60
10

15

10
15

20
45

St
St
St

St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St
LE

LE
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324

380

381

383

102

.100
110

113

.200
210

211

.300
310
314

.320
322

:AB_1
:AB_3
:Total

Prifungen am Bauwerk

20

25

Bitumenhaltige Schichten.
Walzasphalt.
Verdichtung.

Raumdichte und

Verdichtungsgrad an Trag-, und

Binderschichten mit

Isotopensonde.

Ausmass: Halbtageseinsatze (4

Stunden)

LE = St. AB_1
:AB_3
:Total

Fahrbahnoberflachen.
Griffigkeit.

Griffigkeitskennwert SRI
(SN 640 512-2).

Messmethode SKM

(Seitenkraftbeiwert)

LE=m

Inkl. Kurzkommentar AB_1
:AB_3
:Total

Ebenheit.
Langsebenheit.

Langsebenheitsindizes (SN 640

516-5).

LE=m

Messmethode W-Wert und Sw-Wert

(Winkelwert und

Standardabweichung). Inkl.

Kurzkommentar :AB_1
:AB_3
:Total

Querebenheit.

Unebenheiten im Querprofil (SN
640 516-8).

LE=m

Messmethode W-Wert und Sw-Wert
(Winkelwert und
Standartabweichung).

Ubertrag

17'100
43200
60'300

17'100
43200
60'300

St
St
St

LE
LE
LE
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383.322

400

410

411

.100

110

114

.200
.201

.202

413

.090

.100
110
A1

136

Inkl. Kurzdokumentation :AB_1 4'300
:AB_3 11'000
:Total 15'300

Betonbauwerke, Betondecken und Mauerwerk

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rulckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Fir Probenahmen und Probentransporte.
Probenahmen.

Bohrmehlentnahmen flr
Chloridbeprobung.

Zu Pos. 414.900ff far alle
Baustelleneinsatze gemass
Bauprogramm und Bauetappen UN.

:AB_1 10
:‘AB_3 2
:Total 12

Fir Prifungen am Bauwerk.

Frischbetonkontrollen. :AB_1 40
:AB_3 5
:Total 45

Festigkeitsentwicklung, Haft-

zugfestigkeit und Dichtheit. ‘AB_1 40
:AB_3 S
:Total 45

Proben herstellen. Inkl.
Schalen, Ausschalen, Nachbehandeln und Lagern bis Pri-
fung.

Der Transport der Proben ist in den folgenden
Einheitspreisen einzurechnen.

Frischbeton.

Waiirfel.

Kantenlange mm 150. ‘AB_1 50
:AB_3 10
:Total 60

Prufplatten flr Bestimmung
Frost- Tausalz- Widerstand
LE = St.

Ubertrag

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St
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413.136 Abmessungen mm 150 x 150 x 50

414

.100

110
A1

A12

120
121

122

130
131

132

170

A71

190

191

AB_1
:AB_3
:Total

Proben entnehmen.

I3 PN

Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und unbe-

wehrt, Mortel und Mauerwerk.

Inkl. Umsetzen Bohrgerat. Orten der Bewehrung in

U'pos.-U'gruppe .170.

In liegenden Flachen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

Bohrkernlange bis mm 100.

Bohrkernlange mm 101 bis 150.

In stehenden Flachen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

Bohrkernlange bis mm 100.

Bohrkernlange mm 101 bis 150.

In Ueberkopfflachen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

Bohrkernlange bis mm 100.

Bohrkernlange mm 101 bis 150.

Mehrleistungen zu
U'pos.-U'gruppen .110 bis
.160.

Fir Orten der Bewehrung. Aus-
mass: Anzahl Bohrkernentnah-
men.

Mehrleistungen fiir alle Uberlangen bei Bohrkernen Gber

mm 150 in allen Flachen
Pro cm Mehrlangen in allen

Flachen
LE =cm

Ubertrag

:AB_1
AB_3
:Total

AB 1
AB_ 3
:Total

:AB_1
:AB_3
:Total

:AB_1
AB_3
:Total

AB 1
AB_3
:Total

:AB_1
:AB_3
:Total

AB 1
AB_3
:Total

:AB_1

10
12
10

12

10
12
10
12

[N é)]

o -0

20
22

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

LE
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414

415

420

191

.900 Bohrmehlentnahme fiir Chloridbeprobung

.901

.902

.100

110

11

112

131

132

Erstellung Bohrloch und Entnahme von Bohrmehl.

AB_3
:Total

Durchmesser Bohrloch mm 12 bis 20.

Entnahme von Bohrmehl in folgenden Tiefenstufen:

[e) NN

mm 10 bis 20, mm 20 bis 30, mm 30 bis 40, mm 40 bis 50.

mm 0 bis 10 keine Entnahme

In liegenden Flachen
Ausmass: komplette Leistung
pro Bohrloch

LE = St.

In stehenden Flachen
Ausmass: komplette Leistung
pro Bohrloch

LE = St.

:AB_1
AB_3
:Total

AB 1
AB_3
:Total

Probenahmestellen instand setzen.

—_

In Beton, Moértel oder Mauerwerk, verschliessen mit geeig-

netem Mortel.

Bohrkerndurchmesser bis mm 50.
Bohrkernlange bis mm 150.

In liegenden Flachen.

In stehenden Flachen.

Mehrleistung fur das Verfillen
bei Bohrléchern mit einer

Lange von Uber mm 150.

LE = pro cm Mehrlange Bohrloch
In allen Flachen.

Bohrlocher aus
Chloridbeprobung.
LE = St.

In allen Flachen.

Prifungen an Beton (1)

AB 1
AB_3
:Total

:AB_1
‘AB_3
:Total

AB 1
AB_ 3
:Total

:AB_1
:AB_3
:Total

-0

[o)RE &)

20

25

10
12

Ubertrag

LE
LE
LE

LE
LE
LE

St
St
St

St
St
St

LE
LE
LE

LE
LE
LE
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421

426

430

431

432

.100

110
113

.001

.100

110

A12

120

122

.100

.101

Druckfestigkeit und Elastizitdtsmodul.

Druckfestigkeit

(SN EN 12 390-3/SIA 262.253 und SN EN 12 504-1/

SIA 262.213). Inkl. Zuschneiden und Schleifen der Prifkor-

per.
Wiirfel mm 150x150x150.

Prifserie an 4 Wirfeln.

1 Wurfel nach 7 Tagen.

3 Wirfel nach 28 Tagen.

LE = Prufserie an 4 Wirfeln. ‘AB_1
:‘AB_3
:Total

Weitere Prifungen an Beton.

Chilorid - Analyse aus
Bohrmehlentnahmen.
Bestimmung des Chloridgehalts
von Beton in Masse-% bezogen
auf Beton.

Gemass SIA 262.496 und EN
14629.

Inkl. allen notwendigen
Einrichtungen fir

Laborprufung.

LE = Anzahl Chloridanalysen. ‘AB_1
:AB_3
:Total

Prifungen an Beton (2)

40

45

10

12

Eindringvermégen und Durchlassigkeit von Beton fir Flissig-

keiten und Gase.

Nach Norm SIA 262/1.

Anhang A: Wasserleitfahigkeit.

Prifserien an 2 Bohrkernen :AB_1
:‘AB_3
:Total

Anhang B: Chloridwiderstand.

Prifserien an 2 Bohrkernen :AB_1
:AB_3
:Total

Frost-Tausalz-Verhalten.
Nach Norm SIA 262/1.
Anhang C: Frost-Tausalz-Wider-

stand. Prifserien an 4 Bohr-
kernen oder 3 Platten.

Ubertrag

10
12

10
12

LE
LE
LE

LE

LE
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432.101 ‘AB_1 10 St

:AB_3 2 St

:Total 12 St e e
480 Prifungen am Bauwerk
481 Frischbetonkontrollen an Beton und Spritzbeton. Inkl. Probe-

nahmen und Messen von
Luft- und Betontemperaturen.
Baustelleneinsatze in

Pos. 411, Einrichtungen in
Pos. 412.

.300 Sammelprifungen.

.310 Frischbeton-Rohdichte, Wassergehalt und Wasserzementwert
w/z, Konsistenz, inkl. Verdichtungs-, Ausbreit- oder
Setzmass und Luftgehalt
(SIA 262/1 und SN EN 12 350).

.311 Sammelpriifungen. ‘AB_1 10 St
:AB_3 2 St
:Total 12 St s
486 Weitere Prifungen am Bauwerk.

.900 Zerstérungsfreie Messungen am best. Objekt

.920 Detektion und Markierung der Vorspannkabel mit Georadar.
Entschadigung fur notwendige Einrichtungen gemass Pos.
011.500ff inklusive.

Entschadigung Baustelleneinsatze gemass Pos.
412.207

Zerstorungsfreie Detektion der Vorspannkabel:
Langsvorspannung in Brickentrager fiur Bohrungen

beim Quertrager und Befestigung der

Arbeitsgertste.

Durchfiihrung der Messungen nur durch ein unabhangiges
zertifiziertes Priflabor erlaubt.

Detektion mit

Impulsradargerat, Bedienung durch Fachpersonal ggf.
Unterstiitzung durch Hilfsperson.

Angaben des Anbieters: Geratetyp mit Radarfrequenz:
Fachperson Detektion, inkl.

Ausbildung:

Im Preis inbegriffen:

. Kalibrierung der Gerate

. Durchflhrung der Georadarmessung (alle Flachen)

. Markierung der Lage der Vorspannkabel am Bauwerk. Es
darf keine schwer entfernbare Farbe verwendet werden.

. Zugangsmaoglichkeiten sind vorgangig zu den Messungen
durch UN bereitzustellen.

. Verstandigung mit

Bauleitung.

. Dokumentation der Arbeiten fir Detektion der

Ubertrag e,
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R 486.920 Vorspannkabel, inkl.

R

500

510

511

520

522

800

.921

922

.200

.202

.100
.106

Zusammenstellung der Resultate und Kalibrierung.

Fachperson, Halbtageseinsatz

(4 Stunden) :AB_1 10 St
:AB_3 2 St
:Total 12 St

Zusatzliche Hilfskraft,

Halbtageseinsatz (4 Stunden) ‘AB_1 10 St
:AB_3 2 St
:Total 12 St

Abdichtungen, Bautenschutz und Instandsetzung

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Fir Prifungen am Bauwerk.

Moértel, Versiegelungen und

Oberflachenschutzsysteme. :AB_1 10 St
:AB_3 2 St
:Total 12 St

Prifungen an Mértel, Oberflachenschutzsystemen und Ver-
siegelungen

Oberflachenschutzsysteme.
Beschichtungssystem, Prifung an Bohrkernen.

Prufung Wasseraufnahme

Wasseraufnahmekoeffizient

Nach Norm EN 1062-3

Prifung an hydrophobierten

Betonbohrkernen.

Prifung an der Oberflache und

in einer Tiefe von mm 8, inkl.

Vorbereitung der Prifkorper.

Prifserien an 3 Bohrkernen. AB 1 5 St

Zustandserfassung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag
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810

811

813

815

112

.100
101

.100

101

102

.201

Einsatze am Bauwerk, Einrichtungen, Probenbearbeitung

Einsatze am Bauwerk. Inkl.
An- und Rulckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Fir Probenahmen.

Kernbohrungen

Zu Pos. 842.503 und .504 ‘AB_1 10

Proben entnehmen.

Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und unbe-
wehrt, Mértel und Mauerwerk.

Inkl. Umsetzen Bohrgerat. Baustelleneinsatze in Pos. 811,
Einrichtungen in Pos. 812, Probenahmen mit Bohrkernen in
Beton in Abschnitt 400.

Bohrkernlange bis mm 100
LE = Stlck

liegende Flachen ‘AB_1 10
Bohrkernlange bis mm 100
LE = Stlck

stehende Flachen :AB_1 10
Prufergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

Rabattsatz R fir Prifungen in

Regie (Material,

Probeentnahmen, Prifungen,

Prifgerate, Fahrzeuge,

Installationen etc.).

Als Basis fur die Ansatze gilt

die mit dem Angebot

abzugebende, aktuelle

Preisliste aller Prifsparten

im Katalog des Anbieters.

EP = (100-R):100

LE =Fr. 15'000
5'000

20'000

AB_1
:AB_3
:Total

Total Priifungen




