Zwcm= Rhiitische Bahn

Ferrovia retica Viafier retica

LINIE: Cinuos-chel-Brail - Carolina

OBJEKT: Brailtunnel II, km 113.481, Instandsetzung
Projekt-Nr. 003172

Referenz [-KB-TU/Tanner

Datum Montag, 19. Oktober 2020

Eingabedatum: Freitag, 04. Dezember 2020 (adressiert A-Post)

Angebot fur ortliche Bauleitung

Offenes Verfahren

Eingabesumme

Bauleitungshonorar Eingabe Bereinigt *
(gemass Beilage 1)

Honorarsumme exkl. MWST Fro e Fros
MWST 7.7% Fro Fro
Honorarsumme inkl. MWST B B
* leer lassen
Ingenieurbiiro Ort / Datum

Stempel / Unterschrift
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Administrative Angaben zur Offerte

1. Bauherr / Auftraggeber

Rhéatische Bahn, Infrastruktur

Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur

2. Stichwort

,Offerte: Ortliche Bauleitung Brailtunnel II- nicht 6ffnen®

3. Eingabeadresse

Rhéatische Bahn, Infrastruktur,
Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur

Die Offerte ist mit der Post aufzugeben. Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle o-
der mit unvollstandig ausgeflllten oder abgeanderten Formularen sowie Eingaben ohne die verlang-
ten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk auf dem Kuvert sind ungdiltig.

4. Verfahrensart

Offenes Verfahren

5. Termine
Offerteingabe: Freitag, 04. Dezember 2020 (Poststempel)
Offert6ffnung: Dienstag, 08. Dezember 2020; 16:00 Uhr
Verwaltungsgebaude RhB, Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur, Zimmer 402
Fragen: Fragen sind bis Montag, 26. Oktober 2020 schriftlich an den Projektleiter

RhB zu richten. Fragen von allgemeinem Interesse werden allen
Anbietern mitgeteilt.

Vergabe voraussichtlich Ende Januar 2021

6. Sprache fir Angebote
deutsch

7. Offertbearbeitung
Der Unternehmer hat das Angebot vollstandig ausgefiillt, ohne eigene Abanderungen, Erganzun-
gen oder Streichungen einzureichen.

Eventuelle Vorbehalte zum Angebot oder Abanderungsvorschlage sind separat abzugeben.

8. Bezug der Unterlagen

Samtliche Unterlagen sind ab dem 19. Oktober 2020 auf www.simap.ch verflgbar.

9. Verbindlichkeit des Angebots
sechs Monate

10. Anpassung an die Teuerung

Preisdnderung nach SIA 126, Artikel 2 Gleitpreisformel, der Index wird in % berechnet. Der Stich-
tag entspricht dem Eingabedatum dieses Angebotes. Fir die Berechnung der Teuerung wird das
Formular der KBOB verwendet, siehe Beilage 7 ,Berechnungsvorlage Preisdnderung®.


http://www.simap.ch/
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11. Sicherheit

Die Vorbereitungsarbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes durchgefihrt. Die
Sicherheit des Bahnbetriebes muss in allen Bauphasen gewabhrleistet werden. Es gelten die "Si-
cherheitsvorschriften fir Privatunternehmer bei Arbeiten im Gleisbereich”.

Das Blatt «Erklarung des Unternehmers» (Beilage 5) ist auszufillen, zu unterschreiben und abzugeben.

12. Orientierung

Es findet keine Orientierung statt.

13. Projektorganisation RhB

Geschaftsbereich Infrastruktur

Fachbereich Kunstbauten

Projektleiter: Herr Urs Tanner Tel. 081 288 63 23 urs.tanner@rhb.ch
Administration: Frau Bettina Roffler  Tel. 081 288 65 99 Chur-Infra-Admin@rhb.ch
14. Termine

Die massgebenden Termine fur die Bauausfiihrung sind wie folgt vorgesehen:

¢ Beihilfe bei den Submissionsunterlagen Baumeister ab Jahr 2021
¢ Beihilfe bei der Beurteilung der Baumeisterangebote 3. Quartal 2021
o Vorbereitung, KoSi & OBL Sitzungen flhren ab Mai 2021
e Baubeginn 2022 ab 2. Quartal 2022
e Baubeginn Instandsetzungsarbeiten August 2022
e Totalsperre Gleisumbau [24.04.2024 - 12.05.2024] April / Mai 2024
e Abschluss Instandsetzungsarbeiten Herbst 2025
¢ Projektabschluss Dezember 2026

15. Eignungskriterien
Der Anbieter hat den Nachweis Uber folgende Anforderungen zu erbringen:

e Schlusselpersonal (Bauleiter und Bauleiter-Stellvertreter)
- Der Bauleiter und der Bauleiter-Stellvertreter haben eine Ausbildung als diplomierter Bauinge-
nieur FH, diplomierter Bauleiter Tiefbau oder verfiigen einen gleichwertigen Abschluss.
- Der Bauleiter und der Bauleiter-Stellvertreter haben mindestens sechs Jahre Berufserfahrung.

- Der Bauleiter hat innerhalb der letzten sechs Jahre mindestens einen Bauleitungsauftrag fir
die Instandsetzung von Eisenbahntunnels mit einer Bausumme von mindestens
CHF 3.0 Mio. abgewickelt.
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Zuschlagskriterien

Die Angebote werden aufgrund der folgenden Kriterien beurteilt:

Preis und Kostenwahrheit 60%
bereinigtes Preisangebot
Kostenwahrheit (Mehrkostenrisiko)

Auftragsanalyse 20%
Problemerfassung, erkennen der relevanten Randbedingungen und
aufzeigen von Chancen und Risiken mit Massnahmenvorschlag

aufgabenspezifische Referenzen und Kompetenzen 20%
Schlisselpersonen in den letzten sechs Jahren
(Projektleiter und Projektleiter-Stellvertreter sowie Sachbearbeiter und Spezialisten)

Bewertungen:

17.

Kriterium 1 (bereinigter Angebotspreis)
Das niedrigste Angebot erhélt 3 Punkte = 100% Angebotspreis, 0 Punkte fir das = 180% Ange-
botspreis. Zwischen 100% und 180% werden die Bewertungspunkte linear berechnet.

Kriterium 1 (Preiswahrheit, Mehrkostenrisiko)
Je nach Ausmass eines Mehrkostenrisikos werden Punktabzilige wie folgt vorgenommen:

0 = kein Mehrkostenrisiko

0.25 = kleines Mehrkostenrisiko (bis 5%)

0.5 = mittleres Mehrkostenrisiko (5 bis 10%)
0.75 = grosses Mehrkostenrisiko (>10%)

Kriterien 2 (Auftragsanalyse) und 3 (aufgabenspezifische Referenzen und Kompetenzen):
Die Bewertung erfolgt in ganzen Punkten wie folgt:

0 = Angaben fehlen

1 = Angaben mangelhaft (Inhalt und Vollstandigkeit) / nicht nachvollziehbar / nicht voll-
standig

2 = Angaben sind gut, zweckmassig

3 = Angaben sind besser als erwartet und fiir das Projekt von grossem Nutzen

Vorbehalte der Bauherrschaft

Bewilligung des Auflageprojektes durch das Bundesamt fuir Verkehr

Leistungsreduktion

Der Bauherr behdlt sich das Recht vor, nach Abschluss des Vor- oder des Bauprojektes, ein-
zelne Teilleistungen ganzlich zu streichen oder nur teilweise vom Auftragnehmer ausfiihren zu
lassen. Die dazugehoérende Honorarsumme entféllt ganz oder wird entsprechend reduziert.

Verzogerungen

Aus finanziellen, technischen und administrativen Griinden kdnnen Verzégerungen in der Pro-
jektbearbeitung auftreten. Dies berechtigt den Auftragnehmer nicht zu finanziellen Nachforderun-
gen.

Auftragserteilung
Bei Auftragserteilung wird dieser in zwei Phasen gesplittet. Die Stufe 1, 2 und 3 werden geson-
dert in Auftrag gegeben, der Werkvertrag lautet jedoch Uber die ganze Summe.
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Projektierungsgrundlagen

1. Arbeitsgrundlagen

Die wichtigsten, projektrelevantesten Dokumente sind:

Plangenehmigungsprojekt Februar 2021
Aufgabenteilung 6BL - TBL Oktober 2020
allgemeine Vertragsbedingungen im Planungsbereich der Rhatischen Bahn

2. Projektierungs- und Ausfiihrungsstandards

Die Projektierungs- und Ausfiihrungsstandards umfassen im Wesentlichen:

o Reglement R RTE 22'540 «Fahrbahnpraxis Meterspur» 15. Januar 2011
e Reglement R RTE 20512 «Lichtraumprofil» 28. Marz 2014
e GBW Nr. 2330 Weisungen fir die Projektierung von Kunstbauten RhB, 16. Marz 2015

e besondere Bestimmungen der RhB Teil 2 RhB, Méarz 2010
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Leistungsbeschrieb

1. Allgemeines

Die technische Aufgabe, unter Berilicksichtigung der aus heutiger Sicht wichtigsten Randbedingun-
gen, ist in Beilage 6 formuliert.

Administrative Aufwendungen und das Erstellen von Protokollen und Aktennotizen sind in die ent-
sprechenden Globalen einzurechnen.

Samtliche Besprechungen und Begehungen, welche wahrend der Projektbearbeitung erforderlich
sind, inklusive der dazu bendtigten Reisezeiten und Spesen, sind in die entsprechenden Globalen
einzurechnen.

2. Projektierungsphasen

Damit der Aufwand fiir die Ingenieurarbeiten auf einer moglichst zuverlassigen Basis ermittelt wer-
den kann, erfolgt die Ausschreibung, die Vergabe und die Ausfiihrung der Projektierungsarbeiten
phasenweise. Dabei werden die einzelnen Phasen als in sich geschlossene Auftrage behandelt. Die
Dokumente der bereits ausgefuhrten Phasen bilden Grundlagen fur die weiteren Arbeiten.

In der Regel werden fir die Bearbeitung die folgenden in der Honorarordnung SIA 103 beschriebe-
nen Projektphasen zu Projektierungsphasen zusammengefasst:

Vorstufe - (ev.) Studie
1. Stufe: - Vorprojekt, bzw. Konzeptphase
2. Stufe: - Bauprojekt
- Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
3. Stufe: - Ausfiihrungsprojekt

- (ev.) Baukontrolle
- Anderungswesen und Dokumentation Uber das Bauwerk

Die Offertanfrage kann auch fir mehrere Phasen gleichzeitig erfolgen.

Die im Rahmen der einzelnen Projektierungsphasen ausgearbeiteten Unterlagen gehen ins Eigen-
tum des Bauherrn tber. Der Projektverfasser hat keinen Anspruch auf einen Auftrag fur die folgen-
den Projektierungsphasen. Falls der Projektverfasser fur das Urheberrecht eine Entschadigung for-
dert, ist diese als Vorbehalt zum Angebot separat abzugeben. Dieser Vorbehalt wird bei der Beurtei-
lung des Angebots beriicksichtigt.

3. Projektierungsablauf

Zu Beginn jeder Phase ist die Richtigkeit der Grundlagen bzw. der getroffenen Vereinbarungen zu
Uberprifen, insbesondere:

e Ziel der Bearbeitungsphase

e Grundlagen fir die Bearbeitung

o Kosten fur die zu erbringenden Leistungen

Allifallige Anpassungen und Anderungen sind zwischen der Projektleitung und dem Projektverfasser
zu vereinbaren.

Anlasslich von Arbeitsbesprechungen werden Annahmen und Lésungen diskutiert und die erforderli-
chen Entscheide fur das weitere Vorgehen geféllt. Der Projektverfasser halt die relevanten Bespre-
chungspunkte und Beschliisse jeder Arbeitsbesprechung in einer Aktennotiz fest.
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Honorierung

1. Allgemeines

Die Ingenieurarbeiten sind grundsatzlich global anzubieten. Nur zum Zeitpunkt der Offertstellung
nicht abschatzbare Aufwendungen, z.B. Uberwachung von Probeentnahmen oder Zustandsaufnah-
men wahrend der Bauausfiihrung, fir die der Projektverfasser durch die Projektleitung oder die Bau-
leitung aufgeboten wird, werden im Zeittarif vergutet.

2. Globalhonorar

Die Berechnung des Globalhonorars erfolgt nach Kostentarif (SIA 103-2014, Art. 7) auf der Basis
einer von der Rhatischen Bahn festgelegten honorarberechtigten Bausumme. Der Grundfaktor fur
den Stundenaufwand entspricht dem vom SIA im Jahr 2014 herausgegebenen Wert. Im Offertfor-
mular sind fir den Schwierigkeitsgrad, die Leistungsanteile und fur die Quantile Richtwerte angege-
ben. Der Bewerber wahlt fir den Schwierigkeitsgrad, die Leistungsanteile, die Quantile, den Anpas-
sungsfaktor, den Teamfaktor und den Faktor fir Sonderleistungen ihm richtig erscheinende Werte.
Er bietet den Stundenansatz an und gewahrt allenfalls einen Rabatt. Erhebliche Abweichungen zwi-
schen den vom Bewerber gewahlten Werten und den Richtwerten, sowie Abweichungen des Anpas-
sungsfaktors, des Teamfaktors und des Faktors fur Sonderleistungen vom Wert 1.0 sind zu begrin-
den. Der gewéhrte Rabatt ist zu kommentieren.

Die Teilleistungen der Stufen 1 und 2 werden zu den daflr global offerierten Teilbetragen vergiitet.
Die Honorierung der Teilleistungen fir die Phase 3 erfolgt ebenfalls nach den dafir global offerier-
ten Teilbetragen. Falls die honorarberechtigten Baukosten aufgrund der Unternehmerschlussrech-
nung um mehr als 10% lber oder unter der Werkvertragssumme liegen, erfolgt eine Anpassung des
Globalhonorars fir die Teilleistungen der Phase 3. Der Grundfaktor fir den Stundenaufwand und
die vom Projektverfasser gewahlten Parameter fur die Honorarberechnung, sowie der Rabatt blei-
ben dabei unverandert.

Erganzend zu den Grundleistungen (Phase 52) beinhaltet das Globalhonorar nachfolgende Leistun-
gen:

- Mithilfe bei der Beurteilung der Angebote/Varianten der Bauunternehmer

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage der beteiligten Unternehmer (Na-
tursteinlieferant / Betonfertigelement Hersteller)

- Erstellen, prufen und beurteilen von Nachtragen

3. Honorar im Zeittarif

Bei Arbeiten, die im Zeittarif vergltet werden, ist vor Inangriffnahme der Aufwand abzuschatzen und
ein Kostendach festzulegen; dieses darf ohne Genehmigung durch die Projektleitung nicht tiber-
schritten werden. Fir die Offertstellung wird ein von der RhB geschatzter Aufwand, verteilt auf ver-
schiedene Kategorien, ausgesetzt. Der Bewerber hat die Namen der vorgesehenen Mitarbeiter und
deren Stundenansatz in die Tabelle der Beilage 1 einzutragen. Auf den leeren Zeilen der Tabelle hat
er die Mdglichkeit, weitere Mitarbeiter, die eingesetzt werden kdnnten, mit Kategorie und Ansatz auf-
zufuhren.

Die Fahrzeit wird zum normalen Stundenansatz vergiitet, jedoch nur bis maximal 2 Std. pro Baustel-
lenbesuch.

4. Nebenkosten, Verpflegungskosten usw. sind im vereinbarten Honorar eingerechnet.

Zusétzlich nach Aufwand verrechnet werden Kopierkosten von Unterlagen, die auf Bestellung der
RhB an diese oder an Dritte geliefert werden. Fiur Plane (Plot oder Helio, farbig oder schwarz/
weiss) werden CHF 14.-- je m2, fur Fotokopien s/w CHF 0.20 je Stick, f CHF 0.50 je Stick verrech-
net. Ein auf das vereinbarte Honorar gewahrter Rabatt gilt ebenfalls fur die zusatzlich verrechneten
Nebenkosten.
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5. Rechnungsstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt nach den allgemeinen Vertragsbedingungen fir Leistungen im Pla-
nungsbereich der Rhatischen Bahn.

Einzureichende Unterlagen
Das vollstéandige Offertformular ist zusammen mit folgenden Beilagen einzureichen:

1. Honorarberechnung

Fur die in Beilage 1 aufgefuihrten Leistungen ist die Honorarberechnung vollstéandig auszufillen. Ab-
anderungen an diesen Formularen sind nicht zulassig. Abweichungen von den vorgegebenen Richt-
werten und die Beurteilung des Schwierigkeitsgrades sind zu begriinden.

Auf der Titelseite des Angebots ist die Honorarsumme einzutragen.

2. Firmenspezifische Angaben
Beilage 2 ist vollstandig auszufillen.

Objektbezogene Firmenreferenzen kénnen als Auszug aus der Firmendokumentation abgegeben
werden.

3. Angaben zur Organisation und Ausfiihrung der Projektierungsarbeiten
Beilage 3 ist vollstandig auszufillen.
Die Auftragsanalyse (maximal eine Seiten A4) ist separat abzugeben.

Die Einsatzplanung der Bauleitung ist anhand einer Tabelle anzugeben, aus welcher erkennbar ist
wann wer mit wie vielen % der Teamstunden aus der Beilage 1 fur dieses Projekt eingesetzt werden
soll.

4. Arbeitsschutzbestimmungen / wirtschaftliche Anforderungen

Das Blatt «Bestatigungen des Anbieters» (Beilage 4) ist auszufillen, zu unterschreiben und abzuge-
ben.

5. Erklarung des Unternehmers

Das Blatt «Erklarung des Unternehmers» (Beilage 5) ist auszufillen, zu unterschreiben und abzuge-
ben.
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Linie: Cinuos-chel-Brail - Carolina
Objekt: Brailtunnel Il

Angebot fur ortliche Bauleitung
Beilage 1

Honorarberechnung

Zusammenstellung:

Globalhonorar (Phase 52)

gemass Zusammenstellung Fr.
Honorar im Zeittarif

gemass Zusammenstellung L Fr.
Dokumentationskosten (Fr. 5'000.-) 5'000.00 Fr.
Honorar, exkl. Mehrwertsteuer Fr.

(Auf Titelseite Ubertragen)

Bemerkungen zur Honorarberechnung:

Die Bestimmung der honorarberechtigten Bausumme (Tunnel und Stiitzmauern) basiert auf einem
Laufmeterpreis von CHF 31‘000.- und einer Aufteilung tragend / nicht tragend von 55% / 45%. Diese
Kosten entsprechen dem in der Konzeptphase ermittelten Laufmeterpreis abziglich 50% der Kosten
fur die Lieferung der vorfabrizierten Elemente und der Schutzkonstruktion.

Die vorliegende Ingenieuraufgabe ist eine Standardaufgabe mit einer hohen Prasenzzeit auf der
Baustelle. Der Schwierigkeitsgrad (n) wurde mit 1.0 beurteilt. Dieser kann durch den Anbieter gean-
dert werden, muss aber wie alle anderen Abweichungen der Standardwerte mit dem Angebot
schriftlich begrindet werden.
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Globalhonorar (Berechnung nach Kostentarif)

Honorarberechtigte Baukosten: Fr. 9200°000.-
C. Eigenleistungen Bahn sind nicht honorarberechtigt Fr. -
RhB Richtwerte nach Durch den Projektverfasser
SIA 103/2018 festgelegte Richtwerte
Schwierigkeitsgrad (n): 1.0
Anpassungsfaktor (r) r=1.00 r= e
Richtwerte Offerte
SIA 103/ RhB
Schwierigkeitsgrad: 1.00

Teilleistungen:

Al A r Tm i S h

PV Unterstlitzung Submissionen | 2 | 1.0 Fr.
Baumeister & Betonelemente

Allgemeine Bauleitung 22 (1.0 Fr.
Leistungsanteile total 24 |10

Zwischentotal Fr.
RabattA % - Fr.
Globalhonorar total Fr

(Ubertragen in Zusammenstellung)
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Honorar im Zeittarif (Rabatt B)

Maximale Stundenansatze gemass Mitteilung Tiefbauamt Graubtnden zur Honorierung von
Architekten und Ingenieuren, Ausgabe 2020:

A B C D E F G Lehrlinge
-- 184.- 159.- 135.- 113.- 103.- 98.- 48.-

Personaleinsatz fir geschétzten Aufwand im Zeittarif:
(Erganzende Arbeiten, zusatzliche Abklarungen, etc.)

Name Vorname Kategorie | Ansatz Stunden Kosten
B 0 Fr.
C 100 Fr.
D 50 Fr.
E 50 Fr.
F 50 Fr.
G 50 Fr.
Fr.
Fr.
Kosten total: Fr.
Aufwand im Zeittarif total Fr.
Rabatt B (mind. 10%0) .. % - Fr.
Honorar im Zeittarif Fr.

(Ubertragen in Zusammenstellung)
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Linie: Cinuos-chel-Brail - Carolina
Objekt: Brailtunnel Il

Angebot fur ortliche Bauleitung
Beilage 2
Firmenspezifische Angaben

Name des Anbieters

Name des Anbieters:
Adresse:

Telefon:
E-Mail:
Den Angebotsunterlagen ist ein Organigramm mit der Firmenstruktur beizulegen.

Administrative Angaben

Rechtsform:

Hauptsitz:

Niederlassungen:

Besitzverhéltnis (Konzernzugehdarigkeit):

Angaben uber die Berufshaftpflichtversicherung

Versicherungsgesellschaft:
Police Nummer:
Deckungssumme:

Die Mindestdeckungssumme fur Personen- und Sachschéaden betragt CHF 3 Mio.

Qualitatsmanagement

Die Firma ist zertifiziert geméss 1SO 9001.
QM gemass ISO 9001 ist im Aufbau, Prinzipien werden befolgt

Finanzielle Angaben

Bankverbindung:
Konto-Nummer:

Mehrwertsteuer-Nr.:
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Linie: Cinuos-chel-Brail - Carolina
Objekt: Brailtunnel Il

Angebot fur ortliche Bauleitung

Beilage 3
Angaben zur Organisation und Ausfiihrung der Projektierungsarbeiten

Auftragsanalyse

Nehmen Sie zur Aufgabe kurz Stellung. Welches sind die relevanten Randbedingungen? Wie ge-
wichten Sie die Chancen und Risiken des Projektes (inkl. Massnahmenvorschlag)?

Vorgesehener Personaleinsatz

Bauleiter:
Bauleiter-Stellvertreter:
Q-Verantwortlicher:
Zeichner:

Weitere Personalangaben gemass beiliegenden Tabellen.
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Vorgesehener Personaleinsatz: BAULEITER

Name:

Vorname:

Jahrgang:

Sprachkenntnisse:

Ausbildung:

Mitgliedschatt in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:

Funktion:

seit:

Einsatz in den

letzten 5 Jahren:

Personliche Referenzobjekte:

Objekt 1

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Vergleichbarkeit mit Aufgaben-
stellung

Objekt 2

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Vergleichbarkeit mit Aufgaben-
stellung
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Vorgesehener Personaleinsatz: BAULEITER STELLVERTRETER

Name:

Vorname:

Jahrgang:

Sprachkenntnisse:

Ausbildung:

Mitgliedschatt in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:

Funktion:

seit:

Einsatz in den

letzten 5 Jahren:

Personliche Referenzobjekte:

Objekt 1

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Vergleichbarkeit mit Aufgaben-
stellung

Objekt 2

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Vergleichbarkeit mit Aufgaben-
stellung
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Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters Beilage 4
Antwort:
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen Ja/ Nein

1.  Verpflichtet sich der Anbieter, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Lohn- und Arbeits-
bedingungen der Gesamtarbeitsvertrage, der Normalarbeitsvertrage und bei deren Fehlen die orts- und
berufsuiblichen Vorschriften einzuhalten? |

2. Verpflichtet sich der Anbieter, die acht von der Schweiz ratifizierten Kerniibereinkommen der Internatio-

nalen Arbeitsorganisation (ILO) zum Schutz fundamentaler Arbeitsnormen? einzuhalten?

1 Verbot der Zwangsarbeit, Verbot der Diskriminierung, Gebot der Gleichheit des Entgelts, Schutz der Vereinigungsfreiheit, des Vereinigungsrechts und der

Kollektivverhandlungen, Gebot des Mindestalters in der Beschéftigung, Verbot der Kinderarbeit. |

3.  Erklart sich der Anbieter bereit, auch seine Subunternehmer auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbe-
stimmungen und Arbeitsbedingungen gemass Frage 1 und der ILO-Kerniibereinkommen gemass Frage
2 zu verpflichten?

Steuern und Sozialabgaben

4. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen kantonalen und kommunalen Steuern bezahlt?

5. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen direkten Bundessteuern sowie die zur Zahlung fallige Mehr-
wertsteuer bezahlt?

6. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen Sozialversicherungsbeitrdge (AHV, IV, EO, FAK, ALV, BVG
und UVG) einschliesslich der vom Lohn abgezogenen Arbeithehmeranteile bezahlt? Verpflichtet er sich,
die zur Zahlung falligen Sozialversicherungsbeitrage fristgerecht zu entrichten? |

Konkurs- oder Nachlassverfahren / Pfandung

7. Befindet sich der Anbieter in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren bzw. ist bei ihm in den vergange-
nen zwolf Monaten eine Pfandung vollzogen worden?

Integritatserklarung

8.  Versichert der Anbieter, keine Absprachen oder andere wettbewerbsbeeintrachtigende Massnahmen
getroffen zu haben?

Gerichtsstand

9. Der Anbieter anerkennt Chur als Gerichtsstand.

Mit der Unterschrift bestatigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklart sich zudem bereit, sie auf
Verlangen hin zu belegen. Gleichzeitig werden die Sozialversicherungseinrichtungen, die Steuerbehérden und andere
zustandige Einrichtungen ausdriicklich erméachtigt, der Beschaffungsstelle — auch entgegen allféallig anderslautenden Ge-
setzesbestimmungen — Auskinfte im Zusammenhang mit den oben beantworteten Fragen zu erteilen. Auf Verlangen
reicht der Anbieter die Adressen der zustandigen Einrichtungen und Behdérden nach.

Mit der Unterzeichnung dieser Bestétigungen Ubernimmt der Anbieter die Verantwortung dafiir, dass sdmtliche Bedingun-
gen und Auflagen auch von seinen Subunternehmern eingehalten werden.

Der Anbieter nimmt zur Kenntnis, dass der Auftraggeber bei Falschangaben, Missachtung der obigen Grunds-
atze und/oder Verstoss gegen die Integritatserklarung

a) den Zuschlag jederzeit widerrufen und den Vertrag aus wichtigen Griinden vorzeitig auflésen und/oder

b) die Bezahlung einer Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der bereinigten Angebotssumme, mindestens
aber CHF 3'000.- und héchstens CHF 1'000'000.- pro Verstoss verlangen und/oder

c) den fehlbaren Anbieter fur eine verhaltnisméassige Dauer von kiinftigen Beschaffungen ausschliessen kann.

Ort und Datum: Anbieter / Bietergemeinschaft*:
(Stempel und Unterschrift)

* im Falle einer Bietergemeinschaft haben alle Beteiligten
diese Erklarung unterschriftlich zu bestatigen!
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Beilage 5

Erklarung des Unternehmers (Firma)

Die unterzeichnete Firma erklart, dass ihr die Gefahren bekannt sind, die bei Arbeiten im Gleisbereich
infolge des Bahnbetriebes und der elektrischen Hoch- und Niederspannungsanlagen bestehen.

Sie bestatigt erhalten zu haben:

— GBW 2204 - Sicherheitsvorschriften fur Privatunternehmer bei Arbeiten im Gleisbereich oder in
der Nahe von Bahnanlagen

— Schutzmassnahmen beim Betrieb von Kranen, Hebezeugen und Baumaschinen in der Néhe von
Bahnanlagen (R RTE 20600 Anhang Al, Form. 4838)

— Baustellenabschrankungen (MB RhB 110)

— VerhUtung von Beschadigungen an unterirdisch verlegten Kabeln und Rohrleitungsanlagen
(MB RhB 202)

— Merkblatt «Achtung Zug» und die RhB Weisung «Schutzhelm-Tragpflicht auf Baustellen» (GBW
2401)

— Dienstvorschrift 00016 — Persodnliche Schutzausriistung - Tragpflicht

Sie verpflichtet sich auf RhB-Baustellen im Gleisbereich:

— auf den Arbeitsstellen ausschliesslich Personal einzusetzen, das die korperlichen und gesund-
heitlichen Anforderungen fur eine sichere Ausiibung seiner Aufgaben er-fullt.

— ihr Personal mit der geforderten personlichen Schutzausristung oder/und Warnbekleidung aus-
zustatten.

— ihrem Personal nachweislich die Broschiire «Ich schiitze mich» (SBB 6171) abzugeben.

— vor Beginn der Arbeiten jede auf der Arbeitsstelle beschaftigte Person in einer fiir sie verstandli-
chen Sprache uber alle einzuhaltenden Sicherheitsmassnahmen zu instruieren.

— eine Kontrolle tber die ihrem Personal abgegebenen Dokumente und die erteilten Instruktionen
zu fuhren.

— dem Personal das Plakat «Warnung vor den Gefahren der Fahrleitungen» (SBB 4409) zu instru-
ieren und auf der Arbeitsstelle zuganglich zu machen.

— darlber zu wachen, dass das Personal die geltenden Vorschriften strikte einhalt.

— dass die einzelnen Arbeitsphasen erst begonnen werden, wenn fiir diese ein entsprechendes Si-
cherheitsdispositiv der Bauleitung (Sicherheitsleitung RhB) vorliegt und der o6rtliche Sicherheits-
chef instruiert worden ist.

— auf der Arbeitsstelle einen gepriften Sicherheitschef einzusetzen.

Die Firma nimmt Kenntnis davon, dass die RhB jede Verantwortung ablehnt fir Unfalle, die der Firma
oder ihrem Personal wegen Nichtbeachtens der vorgeschriebenen Sicherheitsmassnahmen zustos-
sen.

Bauobjekt: Ort und Datum:
Ciuos-chel-Brail - Carolina

Brailtunnel Il, km 113.481

Instandsetzung

Auftrag: /003 172/ Unterzeichnungsberechtigte der Firma:

Firma:
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Linie: Cinuos-chel-Brail - Carolina
Objekt: Brailtunnel Il

Angebot fir ortliche Bauleitung

Beilage 6
Aufgabenstellung

Ausgangslage

Die RhB besitzt insgesamt 115 Tunnels mit einer totalen Lange von 58'704 Metern und einem Wie-
derbeschaffungswert von rund CHF 2.8 Mia. Der Grossteil der Tunnels wurde zwischen 1901 —
1914 gebaut. Es handelt sich um typisierte, einspurige Bauwerke, die mit Mauerwerk ausgekleidet
oder auf Teilabschnitten unverkleidet sind. Der Querschnitt besteht aus einem Hufeisenprofil mit
kreisformigem Gewdlbe und leicht nach innen geneigten Paramenten.

Da die Tunnels allesamt nach den gleichen Normalien hergestellt wurden, ist das heute vorhandene
Schadensbild ahnlich und die Schadenursachen stehen in direktem Zusammenhang zur damals ge-
wahlten Bauweise. Schwergewichtig wurden folgende Schaden festgestellt:

- Schéden an den Mauerwerksfugen infolge Durchnéssung und Frost

- Schéaden an den Paramenten durch Zerriittung und/oder tiberméssige horizontale Beanspru-
chung (Ausbauchungen infolge Wasser, Frost und Auflockerung des Untergrundes)

- grosstenteils defekte Entwésserung

Diese Schaden sind vorwiegend auf Nasse und Feuchtigkeit zurtickzufiihren und stellen ein Ge-
brauchtauglichkeitsproblem dar. Die Tragsicherheit ist normalerweise nicht oder nur unwesentlich
vermindert. Deshalb kann der Zeithorizont fir die Instandsetzungen von 25 — 35 auf etwa 50 Jahre
ausgeweitet werden. Mit dem beschriebenen Mengengerist sieht sich die RhB gezwungen, in den
nachsten 50 Jahren etwa 75 Tunnels mit einer Gesamtl&nge von rund 26 Kilometern instand zu stel-
len. Der Instandsetzungsbedarf entspricht einer mittleren Jahresleistung von 500 Metern. Das Inves-
titionsvolumen dirfte etwa CHF 20 — 25 Mio. pro Jahr erreichen.

Objektbeschrieb

Der Brailtunnel Il der Rhéatischen Bahn befindet sich auf der Strecke Cinuos-chel-Brail — Carolina, ca.
1.5 km vor der Station Carolina. Er weist eine Gesamtlange von 309 m auf und wurde 1913 in Betrieb
genommen. Das Normalprofil besteht aus einem Hufeisenprofil mit einer Gesamthéhe von 5.00 m.
Die Paramente sind 2.85 m hoch und leicht gegen aussen geneigt. Die Sohlbreite misst 4.04 m und
die Nettoprofilgrosse betragt 19.14 m2. Das Portal auf der Seite Bever grenzt unmittelbar an das Val
Verda Viadukt.

Der Tunnel wird aktuell der Zustandsklasse 3 (Zustandsuntersuchung 2015) zugeordnet. Die Zone 1
nach dem Portal Seite Bever und vier weitere Bereiche sind mit der Zustandsklasse 4 bewertet. Im
Rahmen der Erneuerungsstrategie Tunnel soll der Tunnel in den Jahren 2022 bis 2026 nach der
«Normalbauweise Tunnel» instandgesetzt werden. Die «Normalbauweise Tunnel» bedeutet den Ab-
bruch des bestehenden Tunnels und den Neubau eines Meterspurtunnels auf gleicher Linienfiihrung.
Der Abbruch und der Neubau erfolgen unter Bahnbetrieb in den Nachtbetriebspausen.
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Der Tunnel ist bis auf funf kurze Abschnitte mit einer Gesamtlange von 52 Metern mit einer Verklei-
dung aus Natursteinmauerwerk ausgekleidet worden. Spater wurden Teile des Natursteinmauerwerks
mit Spritzbeton ertlichtigt. Gemass den Unterlagen aus dem Jahr 1910 ist das Portal Seite Bever auf
einer Lange von 4.50 m im Profiltyp Ill gemauert, das Portal Seite Zernez auf einer unbekannten
Lange mit demselben Profiltyp.

7z Ak 2
rtal Seite Bever

Bild 1, Po

Das Portal auf Seite Bever liegt in unwegsamem Gelande direkt am Widerlager des Val Verda Via-
duktes. Uber und seitlich vom Portal ist die Felswand unterschiedlich zuriickversetzt. Auch die Wider-
lager des Viaduktes sind auf Fels abgestitzt. Auf der linken Seite ist das Portal mit einem Mauerwerk
auf die ganze Lange der Tagbaustrecke versehen. Zur besseren Beurteilung wurden von diesem
Bauteil im Zusammenhang mit den Aufnahmen der Vermessungsgrundlagen Fotoaufnahmen erstellt.

Das Portal auf der Seite Zernez liegt in einem Waldstick und die Beschaffenheit iber dem Portal und
den ersten Tunnelmeter ist nicht dokumentiert. Die geologische, geomechanische und hydrologische
Grundlagenbeschaffung soll Auskunft Uber die Beschaffenheit dieses Abschnittes hinter der Tunnel-
vormauerung geben. Es ist unter anderem Bestandteil der konzeptionellen Uberpriifung durch den
Projektverfasser, mogliche Bauverfahren (offene Baugrube, Rohrschirm etc.) zu Uberprifen und dem
Bauherrn geeignete Vorschlage als Entscheidungsgrundlage vorzulegen. Die Ausarbeitung des ge-
wahlten Verfahrens ist im Plangenehmigungsprojekt vorzunehmen.

Die Streckenfiihrung durch den Brailtunnel Il bildet eine S-Linie. Auf Seite Bever miindet eine Rechts-
kurve mit einem mittleren Radius von 245.0 m ein und dreht nach einem kurzen Zwischenstiick in
eine Linkskurve mit einem mittleren Radius von 187.0 m und verlasst den Tunnel wieder in einer
Rechtskurve mit einem mittleren Radius von 250.0 m. Der Brailtunnel 1l weist Gber die ganze Tunnel-
lange ein mittleres Gefalle von 20 %o auf.

Die Nutzungsdauer des instand gestellten Tunnels betragt 100 Jahre. Fir das Bauwerk gilt das
Lichtraumprofil StN neu nach R RTE 20512. Die maximale Geschwindigkeit kann im Moment nicht
erhoht werden und betragt 65 km/h. Die mittlere Kurvenerweiterung im Tunnel betragt e = 125 mm
(R =200 m) und die zugehorige Regelliberhéhung Ureg misst 96 mm. Nach dem Ausbau des Brailtun-
nels Il und des Brailtunnel I mit entsprechenden Korrekturen in der Linienfiihrung beider Tunnel wird
anschliessend auch die Fahrgeschwindigkeit erhdht und angepasst.
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Aufgabe

Die Aufgabe der 6rtlichen Bauleitung besteht in einer ersten Phase darin, den Projektverfasser in
der Erstellung der Submissionsunterlagen (Baumeister und Betonfertigelemente) zu unterstitzen.
Ein Kernelement wird das Leistungsverzeichnis fir die Baumeistersubmission sein, hier soll die
Bauleitung ihre Erfahrung einbringen, damit das Projekt ohne nennenswerten Nachtrdge und Forde-
rungen abgerechnet werden kann.

In einer zweiten Phase gilt es die Ausfiihrung vorzubereiten, spéater in der Leitung und Uberwachung
der gesamten Bauarbeiten. Die 6rtliche Bauleitung wird durch die technische Bauleitung unterstitzt.
Sie bietet die technische Bauleitung fur die Abnahme von Bauteilen und spezielle Bauzustande auf.
Die ortliche Bauleitung tbernimmt einen Teil der Baukontrollen nach Angabe der technischen Bau-
leitung. Das Dokument ,Aufgabenteilung 6BL — tBL Brailtunnel 11 gibt einen guten Einblick in die
durchzufiihrenden Arbeiten. Die Bauleitung rapportiert dem Bauherrn wochentlich den Baufortschritt
mittels einem Wochenrapport, der die Bauarbeiten kurz zusammenfasst, einen Soll / Ist Vergleich
zum Bauprogramm darstellt und einige Bilder der Ausfuhrung enthalt.

Die laufende Uberwachung der Baukosten stellt eine wesentliche Aufgabe der 6rtlichen Bauleitung
dar. Sie kontrolliert alle Ausmasse (inkl. Regie- und Nachtrage) und die Rechnungen des Baumeis-
ters, des Fertigelementherstellers und allfalliger Dritter. Die 6rtliche Bauleitung erstellt monatliche
Endkostenprognosen zuhanden der Projektleitung. Dieses Instrument ist sehr wichtig fir das frih-
zeitige Erkennen allfalliger Mehr- oder Minderkosten. Die Projektleitung erwartet detaillierte Kosten-
prognosen anhand der effektiv ausgefihrten und der noch geplanten Arbeiten.

Die Bauleitung kontrolliert und koordiniert die Aufgaben des Sicherheitswérters und des Sicherheits-
chefs Privat der Bauunternehmung insbesondere bei den Schalt- und Erdungsarbeiten an der Fahr-
leitung gemass dem Sicherheitsdispositiv der RhB, sowie im Zusammenhang mit Streckensperrun-
gen in den Zugspausen.

Die strenge Beachtung der Sicherheitsvorschriften zum Schutze der Arbeiter und zur Gewahrleis-
tung eines ungestdrten Bahnbetriebes bildet einen integrierenden Bestandteil des Auftrages. Das
Betreten der Gleisanlagen ohne Sicherheitswarter ist strengstens verboten. In der Nachtbetriebs-
pause bei ausgeschalteter Fahrleitung und gesperrtem Gleis ist kein Sicherheitswarter erforderlich.

Die Vorbereitungsarbeiten fir die Instandsetzung des Brailtunnel Il erfolgt teils in der Nacht. Die ei-
gentliche Instandsetzung erfolgt nach der Winterpause Anfangs 2023 und dauert unter Berticksichti-
gung einer verlangerten Nachtbetriebspause bis Ende Sommer 2025. Die Deinstallation erfolgt im
2025 - 2026 und muss bis zum Sommer abgeschlossen sein.

Vorarbeiten 2022

Anpassungen an den Zufahrtsstrassen zu beiden Installationsflachen

Erstellung von Installationsflachen und Installationen

Erstellen einer Zwischenlagerflache zur Aufarbeitung fir den Weitertransport in die Deponie
Vorbereiten der projektbezogenen Deponie nach den Angaben der UBB und des AWN GR
Neuer provisorischer Kabelblock (Drittunternehmer)

Bestehender Kabelblock nach Angaben I-EA umlegen

Arbeiten an den Kabelanlagen in den Portalbereichen (Dritte)

Erstellen von provisorischen Mast- und Signalfundamenten an beiden Portalen

Erstellen von provisorischen Kabelschéachten

Umbau Fahrleitung in Deckenstromscheine DSS (Dritte)

Felsraumung, Fels- und Geldndesicherung an beiden Portalen fiir die Bauarbeiten
Eventuell Sicherung Mauerwerk im Bereich der Gewélbeaufweitung in der Firste

Abbruch beider Portale

Vorbereitung Einbau Deckenstromschiene
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Arbeiten 2023 - 2025

Montage Schutzkonstruktion

Abbruch und Sicherung der Paramente im Bereich der Gewdlbeaufweitung
Abbruch, Aufweitung und Sicherung best. Gewdlbe

Umbau Gleisanlage in einer Totalsperre anfangs 2024

Erstellen beider Sickerungsgraben

Erstellen der Sohlenentwasserung inkl. Spulstutzen und Spihlschachte
Erganzung der Sohlplatte in Ortsbeton

Versetzen der Fertigelemente als Tunnelauskleidung

Aufbau der Portale aus Ortsbeton mit Natursteinverkleidung (nass in nass)
Aufarbeiten des Ausbruchmaterials in der Deponie

Arbeiten 2026

¢ Rickbau eigener Installationen an den Portalen (exkl. Hauptinstallationsplatz)
o Montage des beleuchteten Handlaufs (Dritte)

e Einbau neue Tragwerke und Fahrleitung (Dritte)

Bestandteil der Globalhonorare sind das Erstellen und nachfiihren einer Liste (Lessons Learnt; Feed-
back) zur Weiterentwicklung und Optimierung der NBW. Diese Liste ist dem Projektleiter RhB perio-
disch abzugeben, damit nachfolgende Projekte bereits davon profitieren.



