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Gussasphalt geschliffen
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VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
ERDGESCHOSS
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Schacht  160/210
Schindler  3300
(Kabine  mind.110x175)
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Statik prüfen

ev. Windfang
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im Bereich Rampen
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Statik prüfen

ev. besteh. Absturzsicherung  belassen
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Schacht  160/210
Schindler  3300
(Kabine  mind.110x175)

5.135

20 1.60 25 20
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45

S 165/274  
K 110/210 
1000 kg
Schindler 5500 (beidseitig)

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Hauptraum
BFs 76.0

- 5.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Hauptraum
BFs 76.0

- 5.0

BFi
FF

42.0
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 5.1

BFi
FF

38.5
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 5.1

BFi
FF

8.4
--

RH 2.80
Material
BFs 9.5

- 5.3

BFi
FF

8.4
--

RH 2.80
Material
BFs 9.5

- 5.3

BFi
FF

28.3
--

RH 2.80
Garderobe 
BFs 19.0

- 5.2

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC
BFs var.

- 5.4

BFi
FF

40.6
--

RH 2.80
Logopädie
BFs 38

- 3.0

BFi
FF

22.0
--

RH 2.80
Büro/Medien
BFs 19.0

- 3.1

BFi
FF

22.0
--

RH 2.80
Schulsozialarb.
BFs 19.0

- 3.3

BFi
FF

30
--

RH 2.80
Warteraum
BFs 9.5

- 3.1

BFi
FF

12.0
--

RH 2.80
Schmutzschleuse
BFs --

- --

BFi
FF

17.0
--

RH 2.80
Besprechung
BFs 19.0

- 6.2

BFi
FF

17.0
--

RH 2.80
Schulleitung
BFs 19.0

- 6.3BFi
FF

14.3
--

RH 2.80
Schulleitung
BFs 19.0

- 6.3

BFi
FF

30.4
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

17.5
--

RH --
Druck/Lager/Ents.
BFs 19.0

- 1.5/1.4

BFi
FF

74.4
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

64
--

RH --
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

(+0.05)

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

66.2
--

RH --
LP Zimmer
BFs 76.0

- 6.1

BFi
FF

68.7
--

RH --
LP Arbeit/Sammlung
BFs 76.0

- 6.0

BFi
FF

27.9
--

RH --
Schmutzschleuse
BFs var.

- 9.0

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Verpfl./Aufent.
BFs 66.0

- 4.3

BFi
FF

22.4
--

RH 2.80
Ruheraum
BFs 28.0

- 4.5

BFi
FF

100.4
--

RH 2.80
Bibliothek/Lager
BFs 85.5

- 2.8/2.9

BFi
FF

30.3
--

RH 2.80
Spielen
BFs 38.0

- 4.4

BFi
FF

14.3
--

RH 2.80
Büro Betr.
BFs 19.0

- 4.8

BFi
FF

90.3
--

RH 2.80
Garderobe Eigentumsfächer
BFs 76.0

- 4.10

BFi
FF

2.7
--

RH 2.80
Entsorg.
BFs 2.0

- 1.5

BFi
FF

15.6
--

RH 2.80
WC Buben
BFs var.

- 7.1

BFi
FF

12.9
--

RH 2.80
WC Mädchen
BFs var.

- 7.0

BFi
FF

3.5
--

RH 2.80
WC IV
BFs var.

- 7.2

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Verpfl./Aufent.
BFs 66.0

- 4.3

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Verpfl./Aufent.
BFs 66.0

- 4.3

BFi
FF

2.6
--

RH 2.80
Et. Putzraum
BFs 4

- 8.5

BFi
FF

14.5
--

RH 2.80
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BFs 28.0

- 4.5
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FF
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--
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--
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-- --
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--
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3.2
--

RH 2.80
WC
BFs var.

-- 5.5
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FF
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--
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IV WC
BFs var.
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FF
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--

RH --
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BFs --

- -
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8.2m
--

RH --
IV WC / Lehrer
BFs --
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5.8
--

RH --
Et. Putzr.
BFs -

- 8.5
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Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit

33P P Velos

H olzsitzquader

H olzsitzquader

Pavillon 

501.60

500.50

501.00

503.45

502.50

502.50

503.95
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502.50

502.50
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502.50
502.20
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Turnhalle
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BFi
FF
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--

RH
Schutzraum Best.
BFs --

-- --

25 8.34 20 3.54 20 4.80 25

20 1.4020 65

501.00501.40

501.00 499.90

499.20

502.50

Öltankraum

Heizung

Keller Werkstatt Trocknen

Vorraum

Leitungsgang
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Lichthof

Geräte Vorraum

499.75

499.25

Turnhalle

501.23

501.20

Veloabstellplätze 32PP

499.64 500.40

Lüftung

Parkplätze 7PP

Umschlag
Entsorgung

Abstellraum

BFi
FF

59.4
--

RH 2.80
Garderobe
BFs var.

- 4.11

BFi
FF

3.5
--
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WC IV
BFs var.

- 7.2

Schacht  160/210
Schindler  3300
(Kabine  mind.110x175)
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VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 
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Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu
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1. UNTERGESCHOSS

VP-10

inaktiv 
neu

O ption
Lagerräum e
Archiv

O ption
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Archiv
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Essen ?

Zugang 
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O berlichter O berlichter
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11

4.
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5
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1.
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20

S 165/274  
K 110/210 
1000 kg
Schindler 5500 (beidseitig)

45
6.

61
15

4.
33

15
6.

61

(-3 .25)

Technik
25

5m Strassenabstand

Wendekreis LKW klären

eher in Haus Nord

eventuell mehr Lagerraum

Zuleitung Fernwärme

Lüftung klären

Abtransport Kehricht ?

ev. Wäscherei

anpassen

GF 128.5

500.00

Höhe definieren

evt. neue Wand 
wegen Statik EG

45 9.35 20 6.968 25 6.962 20 2.245 20 11.975 45

Schacht  160/210
Schindler  3300
(Kabine  mind.110x175)

Rau mhöhe licht 1.7m

20 2.74 25

Aussenkante 2.UG Schutzraum
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nt
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2.
UG
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er

bi
nd

un
gs

ga
ng

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Verpfl./Aufent.
BFs 66.0

- 4.3

BFi
FF

30.3
--

RH 2.80
Spielen
BFs 38.0

- 4.4

BFi
FF --
RH 2.80

Wäscherei
BFs 17.0

- 8.4

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Verpfl./Aufent.
BFs 66.0

- 4.3

BFi
FF

25.4
--

RH 2.80
Ruheraum
BFs 28.0

- 4.5

BFi
FF

30.3
--

RH 2.80
Büro/Werk. HW
BFs 35.0

- 8.0/8.8

BFi
FF

23.3
--

RH 2.10
Materialraum Werken
BFs 38.0

- 2.3/2

BFi
FF

61.6
--

RH 2.10
Technik
BFs --

-

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Küche
BFs 76.0

- 4.6

BFi
FF

19.5
--

RH 2.80
Küche Lager
BFs 19.0

- 4.7 BFi
FF

9.4
--

RH 2.80
Küche Abwasch
BFs --

- --

BFi
FF

9.4
--

RH 2.80
Lager Betrieb
BFs 20.0

- 8.1/1

BFi
FF

4.8
--

RH 2.80
Gard. Küche
BFs --

2 St. 4.11

BFi
FF

43.3
--

RH 2.50
Technik
BFs --

-

BFi
FF

10.2
--

RH 2.80
Lager Betrieb
BFs 20.0

- 8.1/2

BFi
FF

76.2
--

RH
Lager LP
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Variante Lifteinbau

Fluchttreppe
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Kindergarten 
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Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit

33P P Velos

H olzsitzquader
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500.50

501.00
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508.45
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VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
1. OBERGESCHOSS
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S 165/274  
K 110/210 
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20

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

108.7
--

RH 2.80
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

37.4
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

37.4
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

38.5
--

RH 2.80
Lehrpersonen
BFs 28.5

- 1.3

BFi
FF

12.1
--

RH 2.80
Lager
BFs 17.0

- 1.4

BFi
FF

4.4
--

RH 2.80
Et. Putzraum
BFs 4

- 8.5

BFi
FF

2.8
--

RH 2.80
Drucker/Ents.
BFs 2.0

- 1.5

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Buben
BFs var.

- 7.1

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Mädchen
BFs var.

- 7.0

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

17.5
--

RH --
Druck/Lager/Ents.
BFs 19.0

- 1.5/1.4

BFi
FF

74.4
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

72.2
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

64
--

RH --
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

45.1
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

66.3
--

RH --
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

27.8
--

RH --
Lehrpersonen
BFs 28.5

- 1.3

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tech)
BFs 76.0

- 2.0

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tech)
BFs 76.0

- 2.0

BFi
FF

64.2
--

RH 2.80
Kombiwerkstatt
BFs 76.0

- 2.4

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tex)
BFs 76.0

- 2.5

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tex)
BFs 76.0

- 2.5

BFi
FF

30.3
--

RH 2.80
Maschinen (Tech)
BFs 38.0

- 2.2

BFi
FF

14.3
--

RH 2.80
Vorbereitung (Tech)
BFs 19.0

- 2..1

BFi
FF

21.9
--

RH 2.80
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BFs 19.0

- 2.6

BFi
FF

30.3
--

RH 2.80
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BFs 38.0

- 2.7
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FF
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--

RH 2.80
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BFs var.

- 1.2
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FF
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--

RH 2.80
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- 1.5
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FF

6.4
--
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WC Buben
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FF

6.4
--

RH 2.80
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- 7.0
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FF
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--

RH 2.80
WC Lehrer
BFs var.

- -
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ev. 
Lehrerzimmer

Neubau West 1.O G

Bestehendes Schulhaus 1.O G
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Aussenrau m 
Betreuung

Anlieferung
Küche/Werken
(im Sockelgeschoss)
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Kindergarten 
2. Etappe
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Kindergarten 
2. Etappe

Pausenplatz

Schulgarten
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Biotop
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6PP neu (davon 1 IV)

5PP Motorräder
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Aussenbereich 
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Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit

33P P Velos

H olzsitzquader

H olzsitzquader

Pavillon 
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(+1.47) 502.55
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VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu
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ERDGESCHOSS
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Schindler  3300
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S 165/274  
K 110/210 
1000 kg
Schindler 5500 (beidseitig)

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Hauptraum
BFs 76.0

- 5.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Hauptraum
BFs 76.0

- 5.0

BFi
FF

42.0
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 5.1

BFi
FF

38.5
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 5.1

BFi
FF

8.4
--

RH 2.80
Material
BFs 9.5

- 5.3

BFi
FF

8.4
--

RH 2.80
Material
BFs 9.5

- 5.3

BFi
FF

28.3
--

RH 2.80
Garderobe 
BFs 19.0

- 5.2

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC
BFs var.

- 5.4

BFi
FF

40.6
--

RH 2.80
Logopädie
BFs 38

- 3.0

BFi
FF
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--

RH 2.80
Büro/Medien
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- 3.1

BFi
FF
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--
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- 3.3

BFi
FF
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--
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--
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--
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BFs 19.0
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FF

17.0
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Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit

33P P Velos
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Wohnzimmer

WC
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508.45
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PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
1. OBERGESCHOSS
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S 165/274  
K 110/210 
1000 kg
Schindler 5500 (beidseitig)
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BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

108.7
--

RH 2.80
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

37.4
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

37.4
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

38.5
--

RH 2.80
Lehrpersonen
BFs 28.5

- 1.3

BFi
FF

12.1
--

RH 2.80
Lager
BFs 17.0

- 1.4

BFi
FF

4.4
--

RH 2.80
Et. Putzraum
BFs 4

- 8.5

BFi
FF

2.8
--

RH 2.80
Drucker/Ents.
BFs 2.0

- 1.5

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Buben
BFs var.

- 7.1

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Mädchen
BFs var.

- 7.0

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

17.5
--

RH --
Druck/Lager/Ents.
BFs 19.0

- 1.5/1.4

BFi
FF

74.4
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

72.2
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF
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--

RH --
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

45.1
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

66.3
--

RH --
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

27.8
--

RH --
Lehrpersonen
BFs 28.5

- 1.3

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tech)
BFs 76.0

- 2.0

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tech)
BFs 76.0

- 2.0

BFi
FF

64.2
--

RH 2.80
Kombiwerkstatt
BFs 76.0

- 2.4

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tex)
BFs 76.0

- 2.5

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tex)
BFs 76.0

- 2.5
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FF

30.3
--

RH 2.80
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BFs 38.0

- 2.2

BFi
FF

14.3
--
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BFs 19.0

- 2..1

BFi
FF

21.9
--

RH 2.80
Vorbereitung (Tex)
BFs 19.0

- 2.6

BFi
FF

30.3
--

RH 2.80
Material (Tex)
BFs 38.0

- 2.7

BFi
FF

90.3
--

RH 2.80
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

2.7
--

RH 2.80
Entsorg.
BFs 2.0

- 1.5

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Buben
BFs var.

- 7.1

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Mädchen
BFs var.

- 7.0

BFi
FF

2.8
--

RH 2.80
WC Lehrer
BFs var.

- -
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Unterrichtseinheit 4

ev. 
Lehrerzimmer

Neubau West 1.O G

Bestehendes Schulhaus 1.O G
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Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit

33P P Velos

H olzsitzquader

H olzsitzquader

Pavillon 

501.60

500.50

501.00

503.45

502.50

502.50

503.95

500.00

502.50

502.50

499.00

502.50
502.20

502.50

502.50

502.27 502.27

502.27 500.8

500.26

502.05 501.95

1.5%

1.9
%

2.
4%

2%

5.
2%

2%

2.
4%

2.
2%

5.8%

1.
5%

1.8%

4.3%

1.1% 2%

6%

4.8%

3 PP

Grillstelle

Wasserspiel

Seilbahn

Rutschbahn

S pielplatz 

1554

502

49
8

502

500

500

502

499

501

501

503

502

501

50
0

40 m /1.5 m =3.8 %

502.00

503.90 502.52

Turnhalle

Halle

WC

Weitsprunganlage
500.40

502.50

500.50

Mergelplatz
500.40

501.58

501.08

498.75

Kabelschacht

AbluftkanalZuluftkanal

Antenne auf Betonsockel 
versetzen prüfen

alle Schächte aufnehmen

Stützmauer aufheben ?
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503.97
Garderobe

ged. Aussenraum
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30
8.

45
18

8.
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14

2.85 2.75 6 2.97 7.90 6.85 2.50 18 6.25 21 2.04 30

31 2.73 2.92 2.85 2.92 2.97 2.92 2.85 31

31
3.

00
2.
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2.
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2.
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2.
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2.
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2.
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2.

67
31

5.75 2.68

9.
32
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.6

6

18.16

17
.9

0

Kehrichtabwurf
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e

Position 
Ausgang

49 8.40 18 8.60 49

41
5.

46
75

2.
00

60
1.

97
18

31
18

2.
76

18
8.

60
49

Zweischaligkeit EI60 prüfen

Fassade geschlossen

14
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en
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er
 7

7/
16

7

503.94

503.27 502.52

502.50

503.94

501.00501.40

501.00 499.90

WC

17.45 21.60

18
.7

5
2.

00

2.
00

18
.7

5
2.

27
2.

27
2.

27
2.

24
2.

24
2.

27
2.

27
2.

27

2.
27

2.
27

2.
27

2.
24

2.
24

2.
27

2.
27

2.
27

24.00 15.05

Neubau Nord E G

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
Lagerraum 
Betrieb 25 + 
C ontainer 
Sport

36 Velos gedeckt

1

Essen vor WC ?

(+1.47) 502.55
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126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
ERDGESCHOSS

VP-11

Schacht  160/210
Schindler  3300
(Kabine  mind.110x175)

Archiv

45
10

.0
95

20
2.

38
20

7.
54

20
10

.0
95

45

45 16.54 20 6.99 20 2.225 15 12.045 45

502.55

Vi
tr

in
e 

S
am

m
lu

ng

503.50

502.50

Lo ggia
11

Lo ggia
11

4.
58

5

2.
02

57
2.

02

6.
58

5
20

4.
28

20
6.

58
5

Fl
uc

ht
w

eg
 ?

Glas?

Statik prüfen

ev. Windfang

Werkleitungspläne

im Bereich Rampen
Trümmerbereich für Überbbauung abklären

Statik prüfen

ev. besteh. Absturzsicherung  belassen

Ev. nur ein Büro

2.15 81 2.12

502.50

2.61 2.61 2.61 2.90 2.90 2.61 2.61 2.61

10
.7

7
20

.8
4

2.50 22.11

20
.4

4
10

.9
7

22.11 2.50

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.50 2.61 2.61 2.61 2.90 2.90 2.61 2.61 2.61

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

Neubau West E G

2.
58

2.
58

2.
58

2.
45

5
2.

77
2.

51
5

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

45 7.605 20 5.60 20 3.955 20 3.45 45

45 7.60 20 5.60 20 3.755 20 3.655 45

20 2.295 20 1.46 20 3.45

Schacht  160/210
Schindler  3300
(Kabine  mind.110x175)

5.135

20 1.60 25 20

5.10 20 2.30 20 5.575 25 5.085 45

45
6.

58
5

20
4.

28
20

6.
58

5
45

S 165/274  
K 110/210 
1000 kg
Schindler 5500 (beidseitig)

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Hauptraum
BFs 76.0

- 5.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Hauptraum
BFs 76.0

- 5.0

BFi
FF

42.0
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 5.1

BFi
FF

38.5
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 5.1

BFi
FF

8.4
--

RH 2.80
Material
BFs 9.5

- 5.3

BFi
FF

8.4
--

RH 2.80
Material
BFs 9.5

- 5.3

BFi
FF

28.3
--

RH 2.80
Garderobe 
BFs 19.0

- 5.2

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC
BFs var.

- 5.4

BFi
FF

40.6
--

RH 2.80
Logopädie
BFs 38

- 3.0

BFi
FF

22.0
--

RH 2.80
Büro/Medien
BFs 19.0

- 3.1

BFi
FF

22.0
--

RH 2.80
Schulsozialarb.
BFs 19.0

- 3.3

BFi
FF

30
--

RH 2.80
Warteraum
BFs 9.5

- 3.1

BFi
FF

12.0
--

RH 2.80
Schmutzschleuse
BFs --

- --

BFi
FF

17.0
--

RH 2.80
Besprechung
BFs 19.0

- 6.2

BFi
FF

17.0
--

RH 2.80
Schulleitung
BFs 19.0

- 6.3BFi
FF

14.3
--

RH 2.80
Schulleitung
BFs 19.0

- 6.3

BFi
FF

30.4
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

17.5
--

RH --
Druck/Lager/Ents.
BFs 19.0

- 1.5/1.4

BFi
FF

74.4
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

64
--

RH --
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

(+0.05)

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

66.2
--

RH --
LP Zimmer
BFs 76.0

- 6.1

BFi
FF

68.7
--

RH --
LP Arbeit/Sammlung
BFs 76.0

- 6.0

BFi
FF

27.9
--

RH --
Schmutzschleuse
BFs var.

- 9.0

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Verpfl./Aufent.
BFs 66.0

- 4.3

BFi
FF

22.4
--

RH 2.80
Ruheraum
BFs 28.0

- 4.5

BFi
FF

100.4
--

RH 2.80
Bibliothek/Lager
BFs 85.5

- 2.8/2.9

BFi
FF

30.3
--

RH 2.80
Spielen
BFs 38.0

- 4.4

BFi
FF

14.3
--

RH 2.80
Büro Betr.
BFs 19.0

- 4.8

BFi
FF

90.3
--

RH 2.80
Garderobe Eigentumsfächer
BFs 76.0

- 4.10

BFi
FF

2.7
--

RH 2.80
Entsorg.
BFs 2.0

- 1.5

BFi
FF

15.6
--

RH 2.80
WC Buben
BFs var.

- 7.1

BFi
FF

12.9
--

RH 2.80
WC Mädchen
BFs var.

- 7.0

BFi
FF

3.5
--

RH 2.80
WC IV
BFs var.

- 7.2

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Verpfl./Aufent.
BFs 66.0

- 4.3

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Verpfl./Aufent.
BFs 66.0

- 4.3

BFi
FF

2.6
--

RH 2.80
Et. Putzraum
BFs 4

- 8.5

BFi
FF

14.5
--

RH 2.80
Ruheraum
BFs 28.0

- 4.5

BFi
FF

30.3
--

RH 2.80
Spielen
BFs 38.0

- 4.4

BFi
FF

12.9
--

RH 2.80
Korridor
BFs --

-- --

BFi
FF

33.1
--

RH 2.80
Garderobe 
BFs 19.0

- 5.2

BFi
FF

32.3
--

RH 2.80
Erschliessung
BFs --

- 5.2

BFi
FF

3.2
--

RH 2.80
WC
BFs var.

-- 5.5

Unterrichtseinheit 3

BFi
FF

3.2
--

RH 2.80
IV WC
BFs var.

-- 7.2

BFi
FF

7.7
--

RH --
Aussengeräte
BFs --

- -

BFi
FF

8.2m
--

RH --
IV WC / Lehrer
BFs --

- 7.2

BFi
FF

5.8
--

RH --
Et. Putzr.
BFs -

- 8.5

Bestehendes Schulhaus EG

Vorbereitung
Lehrer

Handarbeit Lehrerzimmer

Halle

Gruppenraum

Schulleitung

4.
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5
20

4.
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19
5

20
2.

10
25

GF 723

GF 675

ev. Lift wie NBW
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An

sic
ht
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.O

Sc
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 A

.6

Ansicht N

Ansicht T.N

Schnitt B.3

Ansicht S

An
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 W
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 W

501

502

50
1

503

503

50
2

502.00

500

502

Aussenrau m 
Betreuung

Anlieferung
Küche/Werken
(im Sockelgeschoss)

Aussenrau m 
Kindergarten 
2. Etappe

Aussenrau m 
Kindergarten 
2. Etappe

Pausenplatz

Schulgarten

Schulgarten

Biotop

20 P P Kickboard

6PP neu (davon 1 IV)

5P P Motorräder

Aussenrau m 
Kindergarten

Aussenbereich 
Lehrer

21PP Velos

20
 P

P 
K

ic
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rd

20 P P Kickboard
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Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit

33P P Velos

H olzsitzquader

H olzsitzquader

Pavillon 

501.60

500.50

501.00

503.45

502.50

502.50

503.95

500.00

502.50

502.50

499.00

502.50
502.20

502.50

502.50

502.27 502.27

502.27 500.8

500.26

502.05 501.95

1.5%

1.9
%

2.
4%

2%

5.
2%

2%

2.
4%

2.
2%

5.8%

1.
5%

1.8%

4.3%

1.1% 2%

6%

4.8%

3 PP

Grillstelle

Wasserspiel

Seilbahn

Rutschbahn

S pielplatz 

Klassenzimmer Klassenzimmer

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Werkraum

Garderobe

Garderobe

WC Knaben

WC Mädchen

Putz

Maschinenraum

508.95510.57

Lager Werken

Gruppenraum
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ur
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fe

n
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3
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.6

3
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40
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1.
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12
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18
.1

6
11
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6

9.38 11.66

18.16 11.66
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6.26 18 4.84
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126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
2. OBERGESCHOSS

VP-13

Neubau Nord

ev. 
Lehrerzimmer

Nachrüstung 
Ausstattung 
Klassenzimmer

2.61 2.61 2.61 2.90 2.90 2.61 2.61 2.61

10
.7

7
20

.8
4

2.50 22.11

20
.4

4
10

.9
7

22.11 2.50

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.50 2.61 2.61 2.61 2.90 2.90 2.61 2.61 2.61

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

509.50

Schacht  160/210
Schindler  3300
(Kabine  mind.110x175)

45
10

.0
95

19
5

20
2.

10
25

7.
55

25
10

.0
7

5.135

20 1.60 25 20

45 7.60 20 5.60 20 7.61 45

45
10

.0
95

20
7.

55
20

2.
37

20
10

.0
95

45

45 7.605 20 5.60 20 7.605 45

2.15 81 2.12

reduz. Anz. 
Apparate 

5.109 12 2.45 15 5.546 25 5.085

2.
58

2.
58

2.
58

2.
45

5
2.

77
2.

51
5

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
29

5

20 1.20 20 1.905

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

37.4
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

37.4
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

108.7
--

RH 2.80
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

38.5
--

RH 2.80
Lehrpersonen
BFs 28.5

- 1.3

BFi
FF

12.1
--

RH 2.80
Lager
BFs 17.0

- 1.4

BFi
FF

4.4
--

RH 2.80
Et. Putzraum
BFs 4

- 8.5

BFi
FF

2.8
--

RH 2.80
Drucker/Ents.
BFs 2.0

- 1.5

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Buben
BFs var.

- 7.1

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Mädchen
BFs var.

- 7.0

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

45.1
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

66.3
--

RH --
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

27.8
--

RH --
Lehrpersonen
BFs 28.5

- 1.3

(+6.45)(+8.07)BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

17.5
--

RH --
Druck/Lager/Ents.
BFs 19.0

- 1.5/1.4

BFi
FF

74.4
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

72.2
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

64
--

RH --
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

Unterrichtseinheit 1

Unterrichtseinheit 4

Unterrichtseinheit 5

ev. 
Lehrerzimmer

Neubau West 2.O G

Bestehendes Schulhaus 2.O G

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Werkraum

Maschinenraum

Lager Werken

Gruppenraum

BFi
FF

15.7
--

RH --
ev. Lehrerzimmer
BFs 28.5

- ev. 1.3

GF 675

Türen mind. EI30

Türen mind. EI30

GF 754

Sc
hn

itt
 A

.3
Sc

hn
itt

 A
.3

Schnitt B.2

Schnitt B.2

Sc
hn

itt
 A

.2
Sc

hn
itt

 A
.2

Schnitt B.1 Schnitt B.1

Sc
hn

itt
 A

.6

Schnitt B.3

Sc
hn

itt
 A

.1
Sc

hn
itt

 A
.1

Sc
hn

itt
 A

.4
Sc

hn
itt

 A
.4

Sc
hn

itt
 A

.5
Sc

hn
itt

 A
.5

An
sic

ht
 S

.O
An

sic
ht

 S
.O

Sc
hn

itt
 A

.6

Ansicht N

Ansicht T.N

Schnitt B.3

Ansicht S

An
sic

ht
 W

An
sic

ht
 W

Variante Lifteinbau

W C Kn aben

Fluchttreppe



501

502

50
1

503

503

50
2

502.00

500

502

Aussenrau m 
Betreuung

Anlieferung
Küche/Werken
(im Sockelgeschoss)

Aussenrau m 
Kindergarten 
2. Etappe

Aussenrau m 
Kindergarten 
2. Etappe

Pausenplatz

Schulgarten

Schulgarten

Biotop

20 P P Kickboard

6PP neu (davon 1 IV)

5PP Motorräder

Aussenrau m 
Kindergarten

Aussenbereich 
Lehrer

21PP Velos

20
 P

P 
K

ic
kb

oa
rd

20 P P Kickboard

An
lie

fe
ru

ng
 u

nd
 F

eu
er

w
eh

rz
uf

ah
rt

3 
m

 B
re

ite

An
lie

fe
ru

ng
 u

nd
 F

eu
er

w
eh

rz
uf

ah
rt

3 
m

 B
re

ite

Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit

33P P Velos

H olzsitzquader

H olzsitzquader

Pavillon 

501.60

500.50

501.00

503.45

502.50

502.50

503.95

500.00

502.50

502.50

499.00

502.50
502.20

502.50

502.50

502.27 502.27

502.27 500.8

500.26

502.05 501.95

1.5%

1.9
%

2.
4%

2%

5.
2%

2%

2.
4%

2.
2%

5.8%

1.
5%

1.8%

4.3%

1.1% 2%

6%

4.8%

3 PP

Grillstelle

Wasserspiel

Seilbahn

Rutschbahn

S pielplatz 

Klassenzimmer Klassenzimmer

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Bibliothek / Teppich

Garderobe

Garderobe

WC Knaben

WC Mädchen

Putz

507.27

505.62

Gruppenraum

Gruppenraum

ur
sp

rü
ng

lic
h 

of
fe

n

ur
sp

rü
ng

lic
h 

of
fe

n

9.
58

11
.5

3

14
.6

3
2.

99

9.38

5.77

2.
76

18
8.

60
36

49 8.40 18 8.60 49

30 45 5.74 36 2.50 18 8.60

49
8.

60
18

8.
40

49

8.40 18 2.70 18 8.60

49
8.

60
18

2.
71

18
1.

95
15

3.
87

34
4.

57
67

2.
91

15
1.

51
12

1.
47

5.
92

18
.1

6
11

.6
6

9.38 11.66

18.16 11.66

49
8.

60
49

18
2.

70
18

18 5.51 2.38 1 4.51

6.26 18 4.84

Kehricht
abwurf

Oberlichbänder verschlossen

O
be

rlic
hb

än
de

r v
er

sc
hl

os
se

n

Oberlichbänder verschlossen

O
be

rlic
hb

än
de

r v
er

sc
hl

os
se

n

Elternzimmer

Kinderzimmer

Kinderzimmer

Bad

Wohnzimmer

WC

Küche

Balkon

Essen

Entrée

508.48

Vorraum

508.45

Balkon

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Bibliothek / Teppich

Gruppenraum

Gruppenraum

reduz. Anz. 
Apparate 

reduziert?

24.00 15.05

18
.7

5
2.

00

2.
00

18
.7

5

17.45 21.60

MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG    LIBELLENSTR. 25  6004 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH
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PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
1. OBERGESCHOSS

VP-12

(+4.77) (+3.12)

2.61 2.61 2.61 2.90 2.90 2.61 2.61 2.61

10
.7

7
20

.8
4

2.50 22.11

20
.4

4
10

.9
7

22.11 2.50

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.50 2.61 2.61 2.61 2.90 2.90 2.61 2.61 2.61

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

Schacht  160/210
Schindler  3300
(Kabine  mind.110x175)

45
10

.0
95

19
5

20
2.

10
25

7.
55

25
10

.0
7

5.135

20 1.60 25 20

45 7.60 20 5.60 20 7.61 45

45
10

.0
95

20
7.

55
20

2.
37

20
10

.0
95

45

45 7.605 20 5.60 20 7.605 45

507.00

Lo ggia
11Lo ggia

11

45
6.

58
5

20
4.

28
20

6.
58

5
45

45 2.275 7.085 20 14.17 20 2.245 20 11.775

Lager/D rucker/Ents.
18

4.
58

5

ev. 
Lehrerzimmer

Nachrüstung 
Ausstattung 
Klassenzimmer

2.
02

57
2.

02

2.15 81 2.12

5.109 12 2.45 15 5.546 25 5.085

Liftgrösse für 
Essentransport ?

2.
58

2.
58

2.
58

2.
45

5
2.

77
2.

51
5

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
29

5

20 1.20 20 1.905

506.00

1.
29

1.
29

1.
29

1.
29

1.
29

1.
29

1.
29

1.
29

11.775 20 7.00 20 4.825 2.175 20 11.775 45

2.
27

2.
27

2.
27

2.
24

2.
24

2.
27

2.
27

2.
27

1.
93

5

2.
45

45
6.

58
5

20
4.

28
20

6.
58

5
45

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

2.
27

2.
27

2.
27

2.
24

2.
24

2.
27

2.
27

2.
27

S 165/274  
K 110/210 
1000 kg
Schindler 5500 (beidseitig)

20 2.74 25 6.95 25

25
1.

65
20

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

108.7
--

RH 2.80
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

37.4
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

37.4
--

RH 2.80
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

38.5
--

RH 2.80
Lehrpersonen
BFs 28.5

- 1.3

BFi
FF

12.1
--

RH 2.80
Lager
BFs 17.0

- 1.4

BFi
FF

4.4
--

RH 2.80
Et. Putzraum
BFs 4

- 8.5

BFi
FF

2.8
--

RH 2.80
Drucker/Ents.
BFs 2.0

- 1.5

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Buben
BFs var.

- 7.1

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Mädchen
BFs var.

- 7.0

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

17.5
--

RH --
Druck/Lager/Ents.
BFs 19.0

- 1.5/1.4

BFi
FF

74.4
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

72.2
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

64
--

RH --
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

45.1
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

66.3
--

RH --
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

27.8
--

RH --
Lehrpersonen
BFs 28.5

- 1.3

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tech)
BFs 76.0

- 2.0

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tech)
BFs 76.0

- 2.0

BFi
FF

64.2
--

RH 2.80
Kombiwerkstatt
BFs 76.0

- 2.4

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tex)
BFs 76.0

- 2.5

BFi
FF

77.5
--

RH 2.80
Werkraum (Tex)
BFs 76.0

- 2.5

BFi
FF

30.3
--

RH 2.80
Maschinen (Tech)
BFs 38.0

- 2.2

BFi
FF

14.3
--

RH 2.80
Vorbereitung (Tech)
BFs 19.0

- 2..1

BFi
FF

21.9
--

RH 2.80
Vorbereitung (Tex)
BFs 19.0

- 2.6

BFi
FF

30.3
--

RH 2.80
Material (Tex)
BFs 38.0

- 2.7

BFi
FF

90.3
--

RH 2.80
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

2.7
--

RH 2.80
Entsorg.
BFs 2.0

- 1.5

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Buben
BFs var.

- 7.1

BFi
FF

6.4
--

RH 2.80
WC Mädchen
BFs var.

- 7.0

BFi
FF

2.8
--

RH 2.80
WC Lehrer
BFs var.

- -

Unterrichtseinheit 1

Unterrichtseinheit 3

Unterrichtseinheit 4

ev. 
Lehrerzimmer

Neubau West 1.O G

Bestehendes Schulhaus 1.O G

Neubau Nord 1.O G

BFi
FF

15.7
--

RH --
ev. Lehrerzimmer
BFs 28.5

- ev. 1.3

ev. Lift wie NBW

GF 723

GF 675

Türen mind. EI30

Türen mind. EI30

GF 754

Sc
hn

itt
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.3
Sc

hn
itt

 A
.3

Schnitt B.2

Schnitt B.2
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itt
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hn
itt

 A
.2

Schnitt B.1 Schnitt B.1
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.1
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.4
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.5
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.5

An
sic
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An
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 S
.O

Sc
hn

itt
 A

.6

Ansicht N

Ansicht T.N

Schnitt B.3

Ansicht S

An
sic

ht
 W

An
sic

ht
 W

501

502

50
1

503

503

50
2

502.00

500

502

Aussenrau m 
Betreuung

Anlieferung
Küche/Werken
(im Sockelgeschoss)

Aussenrau m 
Kindergarten 
2. Etappe

Aussenrau m 
Kindergarten 
2. Etappe

Pausenplatz

Schulgarten

Schulgarten

Biotop

20 P P Kickboard

6PP neu (davon 1 IV)

5PP Motorräder

Aussenrau m 
Kindergarten

Aussenbereich 
Lehrer

21PP Velos

20
 P

P 
K

ic
kb

oa
rd

20 P P Kickboard

An
lie

fe
ru

ng
 u

nd
 F

eu
er

w
eh

rz
uf

ah
rt

3 
m

 B
re

ite

An
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fe
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 F
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w
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uf
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rt

3 
m

 B
re

ite

Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit

33P P Velos

H olzsitzquader

H olzsitzquader

Pavillon 

501.60

500.50

501.00

503.45

502.50

502.50

503.95

500.00

502.50

502.50

499.00

502.50
502.20

502.50

502.50

502.27 502.27

502.27 500.8

500.26

502.05 501.95

1.5%

1.9
%

2.
4%

2%

5.
2%

2%

2.
4%

2.
2%

5.8%

1.
5%

1.8%

4.3%

1.1% 2%

6%

4.8%

3 PP

Grillstelle

Wasserspiel

Seilbahn

Rutschbahn

S pielplatz 

Klassenzimmer Klassenzimmer

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Werkraum

Garderobe

Garderobe

WC Knaben

WC Mädchen

Putz

Maschinenraum

508.95510.57

Lager Werken

Gruppenraum

ur
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ng
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h 
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n
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sp
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ng

lic
h 

of
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n

Kehricht
abwurf

9.
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.5

3
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.6

3
2.

99

9.38

5.77

2.
76

18
8.

60
36

49 8.40 18 8.60 49

30 45 5.74 36 2.50 18 8.60

49
8.

60
18

8.
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49

8.40 18 2.70 18 8.60

49
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60
18

2.
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18
1.
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15

3.
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34
4.

57
67

2.
91

15
1.

51
12

1.
47

5.
92

18
.1

6
11

.6
6

9.38 11.66

18.16 11.66

49
8.

60
49

18
2.

70
18

18 5.51 2.38 1 4.51

6.26 18 4.84

Oberlichbänder verschlossen

O
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än
de

r v
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se

n

Oberlichbänder verschlossen
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PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
2. OBERGESCHOSS

VP-13

Neubau Nord

ev. 
Lehrerzimmer

Nachrüstung 
Ausstattung 
Klassenzimmer

2.61 2.61 2.61 2.90 2.90 2.61 2.61 2.61

10
.7

7
20

.8
4

2.50 22.11

20
.4

4
10

.9
7

22.11 2.50

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.50 2.61 2.61 2.61 2.90 2.90 2.61 2.61 2.61

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

509.50

Schacht  160/210
Schindler  3300
(Kabine  mind.110x175)

45
10

.0
95

19
5

20
2.

10
25

7.
55

25
10

.0
7

5.135

20 1.60 25 20

45 7.60 20 5.60 20 7.61 45

45
10

.0
95

20
7.

55
20

2.
37

20
10

.0
95

45

45 7.605 20 5.60 20 7.605 45

2.15 81 2.12

reduz. Anz. 
Apparate 

5.109 12 2.45 15 5.546 25 5.085

2.
58

2.
58

2.
58

2.
45

5
2.

77
2.

51
5

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
58

2.
29

5

20 1.20 20 1.905

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

76.8
--

RH 2.80
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VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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Sichtbeton

Backstein nicht tragend*
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FF Fensterfläche
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OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
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3. OBERGESCHOSS

VP-14

512.22

Option spätere Aufstockung
um 1 Geschoss

Neubau Nord

Flachdachaustieg

Flachdachaustieg

ev. 
Lehrerzimmer

Nachrüstung 
Ausstattung 
Klassenzimmer

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

BFi
FF

45.1
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

66.3
--

RH --
gem. Mitte
BFs var.

- 1.2

BFi
FF

27.8
--

RH --
Lehrpersonen
BFs 28.5

- 1.3

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0

(+9.72)

Unterrichtseinheit 5

Bestehendes Schulhaus 3.O G

BFi
FF

15.7
--

RH --
ev. Lehrerzimmer
BFs 28.5

- ev. 1.3

Türen mind. EI30

GF 426

Sc
hn

itt
 A

.3
Sc

hn
itt

 A
.3

Schnitt B.2

Schnitt B.2

Sc
hn

itt
 A

.2
Sc

hn
itt

 A
.2

Schnitt B.1 Schnitt B.1

Sc
hn

itt
 A

.6

Schnitt B.3

Sc
hn

itt
 A

.1
Sc

hn
itt

 A
.1

Sc
hn

itt
 A

.4
Sc

hn
itt

 A
.4

Sc
hn

itt
 A

.5
Sc

hn
itt

 A
.5

An
sic

ht
 S

.O
An

sic
ht

 S
.O

Sc
hn

itt
 A

.6

Ansicht N

Ansicht T.N

Schnitt B.3

Ansicht S

An
sic

ht
 W

An
sic

ht
 W



501

502

50
1

503

503

50
2

502.00

500

502

Aussenrau m 
Betreuung

Anlieferung
Küche/Werken
(im Sockelgeschoss)

Aussenrau m 
Kindergarten 
2. Etappe

Aussenrau m 
Kindergarten 
2. Etappe

Pausenplatz

Schulgarten

Schulgarten

Biotop

20 P P Kickboard

6PP neu (davon 1 IV)

5PP Motorräder

Aussenrau m 
Kindergarten

Aussenbereich 
Lehrer

21PP Velos

20
 P

P 
K

ic
kb

oa
rd

20 P P Kickboard

An
lie

fe
ru

ng
 u

nd
 F

eu
er

w
eh

rz
uf

ah
rt

3 
m

 B
re

ite

An
lie

fe
ru

ng
 u

nd
 F

eu
er

w
eh

rz
uf

ah
rt

3 
m

 B
re

ite

Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit

33P P Velos

H olzsitzquader

H olzsitzquader

Pavillon 

501.60

500.50

501.00

503.45

502.50

502.50

503.95

500.00

502.50

502.50

499.00

502.50
502.20

502.50

502.50

502.27 502.27

502.27 500.8

500.26

502.05 501.95

1.5%

1.9
%

2.
4%

2%

5.
2%

2%

2.
4%

2.
2%

5.8%

1.
5%

1.8%

4.3%

1.1% 2%

6%

4.8%

3 PP

Grillstelle

Wasserspiel

Seilbahn

Rutschbahn

S pielplatz 

Klassenzimmer Klassenzimmer

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Werkraum

Garderobe

Garderobe

WC Knaben

WC Mädchen

Putz

Maschinenraum

508.95510.57

Lager Werken

Gruppenraum

ur
sp

rü
ng

lic
h 

of
fe

n

ur
sp

rü
ng

lic
h 

of
fe

n

Kehricht
abwurf

9.
58

11
.5

3

14
.6

3
2.

99

9.38

5.77

2.
76

18
8.

60
36

49 8.40 18 8.60 49

30 45 5.74 36 2.50 18 8.60

49
8.

60
18

8.
40

49

8.40 18 2.70 18 8.60

49
8.

60
18

2.
71

18
1.

95
15

3.
87

34
4.

57
67

2.
91

15
1.

51
12

1.
47

5.
92

18
.1

6
11

.6
6

9.38 11.66

18.16 11.66

49
8.

60
49

18
2.

70
18

18 5.51 2.38 1 4.51

6.26 18 4.84

Oberlichbänder verschlossen

O
be

rlic
hb

än
de

r v
er

sc
hl

os
se

n

Oberlichbänder verschlossen

O
be

rlic
hb

än
de

r v
er

sc
hl

os
se

n

MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG    LIBELLENSTR. 25  6004 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH

GR.
GEZ.
DAT.
ERG.

PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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2. OBERGESCHOSS
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MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG    LIBELLENSTR. 25  6004 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH
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PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
3. OBERGESCHOSS

VP-14

512.22

Option spätere Aufstockung
um 1 Geschoss

Neubau Nord

Flachdachaustieg

Flachdachaustieg

ev. 
Lehrerzimmer

Nachrüstung 
Ausstattung 
Klassenzimmer

BFi
FF

72.2
--

RH --
Klassenzimmer
BFs 76.0

- 1.0
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FF

45.1
--

RH --
Gruppenraum
BFs 38.0

- 1.1

BFi
FF

66.3
--

RH --
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BFs var.

- 1.2

BFi
FF

27.8
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RH --
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BFs 28.5

- 1.3
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RH --
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- 1.0

(+9.72)
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Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit

33P P Velos

H olzsitzquader

H olzsitzquader

Pavillon 
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MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
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Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch
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Backstein nicht tragend*
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FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257
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Terrain abtragen
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Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit

33P P Velos
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PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB
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IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
3. OBERGESCHOSS

VP-14

512.22

Option spätere Aufstockung
um 1 Geschoss

Neubau Nord
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ev. 
Lehrerzimmer
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Regenwasser Retention, W ildpflaster in Sand

Gussasphalt geschliffen
Beiges K orn

öffentliche Entsorgungstelle, Unterflur-Container

tem p. Haltemöglichkeit
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126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend
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OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257
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MS Motor Sonnenschutz
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Terrain abtragen
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Schockbehandlung Vorbereitung Sterilis. Operation Material Effekten

Aufnahme rein

Korridor

Labor
WC Tr.WC Tr.WC WC Apotheke

Pflegeeinheit I Pflegeeinheit II Pflegeeinheit III

WC

Bollenp.

Reinigung

Schleuse

Leichen Vorplatz

Rampe
Ausgang

Schutzraum 3

Schutzraum 2

Schleuse

Schutzraum 1
498.75

496.70

496.30

Reinigung

WC

Schächte aufnehmen / stimmen nicht mit Planung überein

geplanter Schacht nicht vorhanden

Lüftungsöffnung
bei Erhalt Verbindungsgang prüfen

1
25

2.
37

25

FB 496.30
RB 496.25 

+499.60

70

+499.40

+499.60

+496.25

70
2.

65 3.
35

+496.30

+498.715

35

+499.60

70

+499.60

70

+499.60 +499.40

5070

+499.60

70

(D-D)

2.30 39.70 2.00

35 6.50 20 6.25 20 6.25 20 12.70 20 2.15 15 2.15 35 1.70 35

30 2.00 35 2.00

25
.6

5

35
12

.5
0

35
3.

15
35

8.
60

35

39.70

25 1.57
25

1.51 36.50

35 6.35 35 4.10 35 1.8020 6.25 20 6.25 20 6.25 35 2.15 35 3.85 35

25 3.08 25

3.
30

9.
55

35
3.

00
35

5.
15

35
3.

25
35

125
2.

62
1

21
.2

7
30

6.
59

20
6.

55
25

13
.8

9

17.58

11
.9

2

26
.1

3

498.75

496.70

Notwendigkeit mit Bund abstimmen

MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG    LIBELLENSTR. 25  6004 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH

GR.
GEZ.
DAT.
ERG.

PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
2. UNTERGESCHOSS
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Putzraum Aufenthalt Wassertank Aufb./
Vert.

El.Zentr. Ventilation

Sauerstoff Notstrom DieseloilPumpen-
Boiler

Ausgabe

KücheVorräte

Reservoir I Reservoir II Reservoir III Kdo Posten

Kleiderablage Reinigung

Waschraum Schlafraum

Männer

Material Kanister

Material

Schleuse

ÄrtzeMännerFrauenFrauen

Korridor

Aufenthalt

WC

Fahrzeughalle

Schleuse

Schleuse Pers.

Rampe

Schacht vorort nicht ersichtlich
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VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
3. UNTERGESCHOSS

VP-17

Bestehendes Schulhaus 3.U G
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