
MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG    LIBELLENSTR. 25  6004 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH

GR.
GEZ.
DAT.
ERG.

PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020

Schnitt A.3

Schnitt B.2

503.95

504.70

Neubau Nord

Pausenplatz

Laufbahn

500.00

503.50

507.00

Strasse

Bibliothek

502.50

500.50

Aufenthalt

Anlieferung

Textiles Werken Textiles Werken

Spielen

Garderobe

Atelierzo ne

Anlieferung

Blick
Richtung

Stadt

Lager / Technik

A.3

496.70

Turnhalle

499.20 Zugang
499.75 499.75 Innengeräte

496.30

506.98

bestehende Schule

502.50

67
3.

33
3.

50
3.

50
33

3.
00

50
3.

00
50

3.
00

59

510.36
511.0

Ev. Terrain anpassen und gedeckter 
Bereich ohne Absturzsicherung

67
3.

33
4.

50
2.

50
33

3.
00

50
4.

00
50

2.
00

59

Lichte Höhe ausreichend ?

506.00

509.50

513.40

502.50 502.50 502.50

GruppenraumGarderobe / Atelierzone

Arbeitsrau m Lehrer

Arbeitsrau m Lehrer

501.00

Strasse

PausenplatzEingang bestehendes Schulhaus

Garderobe / Atelierzone

Garderobe / Atelierzone

499.50

PV-Anlage

Spie lplatz Kindergarten

503.94

Heizung
501.20

503.97

KellerWerkstattTrocknen

GarageStaur. Foyer WCWC

506.00

509.50

513.40

502.50

GruppenraumGarderobe / Atelierzone

Arbeitsrau m Lehrer

Arbeitsrau m Lehrer

Garderobe / Atelierzone

Garderobe / Atelierzone

499.50

Erweiterung

PV-Anlage513.40

Klassenzim mer

Klassenzim mer

bestehende Schule

N eubau West

Eingang neues Schulhaus

67
3.

33
3.

50
3.

50
33

3.
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50
3.

00
50

3.
00

59

VP-30
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126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
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3

A.
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B.3
TB.1



502.50

Betreuung + Werken Betreuung Schule

510.90

Aussenraum Betreuung Velohüsli?

513.40

502.50

Eingang ZS A

Anlieferung

Turnhalle

503.94

502.52

501.00
501.40

499.75

505.53

Höhe Strasse prüfen und angrenzende Bauteile Bestand

Neubau Westbestehendes Schulhaus

Neubau Nord

P osition Schächte und Ra mpen ergänzen

500.20

ca. 500.90

498.715

498.365

499.40

496.25

500.00
499.60

499.43
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01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020

Ostansicht bestehende Schule und Neubau Nord

Nordansicht Neubau Nord und Neubau West
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01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020

VP-31
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01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020

496.70

Turnhalle

499.20Zugang
499.75499.75Innengeräte

496.30

506.98

Laufbahn

504.70

bestehendes Schulgebäude

WBW

502.50

510.90

Aussenraum Betreuung

Pausenplatz

Neubau Nord

496.30

493.45

500.00
499.20

496.25

498.90

50
2.

65
20

2.
65

20

3.
10

2.
85



Westansicht Neubau West

Südansicht Neubau West und Neubau Nord
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01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020

VP-32
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01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020

Aussenrau m Kindergarten Aussenrau m Kindergarten

Sockel: Betreuung

502.50 502.50

Pausenplatz

Betreuung + Werken

Bibliothek Eingang

Neubau Schule

Aussenrau m Kindergarten

503.94

502.52

501.00
501.40

513.40

502.50

Verbindungs-
korridor
Schutzraum

496.30

493.45

500.00
499.20

496.25

498.90
499.43



Oeltank

Foyer Singsaal

Waschküche

Wohnen

504.00503.97

501.20

506.48

508.45

511.03

511.82

503.94

501.40

Bad

512.80

506.00

509.50

513.40

502.50VorraumSchulsozialarbeit Besprechung Schulleitung

Klassenzim mer

Klassenzim mer

Klassenzim mer

Klassenzim mer

Neubau West

502.50 502.50 Strasse
501.35

Strasse
504.20

513.10

499.50

498.25

Schacht  160/210
Schindler  3300
Kabine  110 x175 x  210 cm

67
3.

33
3.

50
3.

50
3.

00
33

3.
00

50
3.

00
50

3.
00

3.
00

Technik

Schnitt A.2

A.6

Stauraum Entkleide Reinigung Ankleide Büro/Registr. WC

Reservoir I Küche Ausgabe Aufenthalt

496.30

498.75

501.27

Schutzraum 499.20499.22Installationsraum

502.52502.55

499.75

504.00

507.30

510.60

508.92

512.22

505.62

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Lehrerzimmer

Schutzraum

503.94

Klassenzimmer

Werkraum

Klassenzimmer

504.70

507.70

Laufbahn

Strasse

493.45

516.40

514.75

499.52
Strasse

87
3.

23
3.

30
3.

30
2.

73
2.

52

87
3.

26
3.

30
3.

30
3.

07
3.

33

3.
30

2.
85

68
54

6.
16

70
2.

60
5

20
2.

60
5

20

499.60

503.42
501.92

499.40

496.70

Turnhalle

499.20Zugang
499.75

Lehrer
499.75Innengeräte

496.30

506.98

A.6

Werkrau m

Verpflegung/
Aufenthalt

Werkrau m M aschinenrau m

Verpflegung/Aufenthalt Spielen

Verpflegung/
Aufenthalt

Verpflegung/Auf. Spielen

500.00

507.00

502.50

503.50

Pausenplatz

513.40

ev. stehenlassen und auffüllen ?
Gewicht Auffüllung auf 
Betondecke prüfen

Schachtanlage
aufnehmen

Fluchtröhre
Position Ausstieg?

Klassenzim mer

Klassenzim mer

H alle

Neubau Nord

bestehende Schule

510.36
511.0

67
3.

33
3.

50
3.

50
33

3.
00

50
3.

00
50

3.
00

59

Schnitt A.6

510.36
511.0

Brenner

K indergalerie

M aterial

Ruhen Garderobe

Verpflegung/
Aufenthalt

Büro Betreuer

507.00

502.50

503.50

Pausenplatz

513.40

Garderobe

Garderobe

Staurau m Eing ang B ollenp.

Reservoir I Vorräte Putzrau m

Auflager Statik prüfen?
Erhalt Durchgang prüfen

499.52
Strasse

Höhe Anlieferung ? (500.5)

Neubau Nord

3.
30

2.
85

70
2.

60
5

20
2.

60
5

20
40

496.30

493.45

500.00
499.60

498.715

498.365

496.25

498.90

67
3.

33
3.

50
3.

50
33

3.
00

50
3.

00
50

3.
00

59
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500.00
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Schnitt A.4 Schnitt A.5

MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG    LIBELLENSTR. 25  6004 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH

GR.
GEZ.
DAT.
ERG.

PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020

VP-33

SCHNITTE / ANSICHTEN
MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG    LIBELLENSTR. 25  6004 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH

GR.
GEZ.
DAT.
ERG.

PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
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Schnitt B.1

Fahrzeughalle Schlafraum Waschraum Aufenthalt Küche Vorräte

Turnhalle
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Schnitt B.3

MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG    LIBELLENSTR. 25  6004 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH

GR.
GEZ.
DAT.
ERG.

PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
SCHNITTE / ANSICHTEN

MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG    LIBELLENSTR. 25  6004 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH

GR.
GEZ.
DAT.
ERG.

PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
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Schnitt T.A.1

Schnitt TB.1

Schnitt A.6

MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG    LIBELLENSTR. 25  6004 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH

GR.
GEZ.
DAT.
ERG.

PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020

VP-35

SCHNITTE / ANSICHTEN
MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG    LIBELLENSTR. 25  6004 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH

GR.
GEZ.
DAT.
ERG.

PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020
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VORABZUG NEUE ANORDNUNG TURNHALLE

Statik prüfen

ev. Windfang

Standort Lastwagen

Anlieferung Turnhalle ev. über Warenlift

Werkleitungspläne

Statik prüfen

ev. besteh. Absturzsicherung  belassen

Ev. nur ein Büro
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Schacht  160/210
Schindler  3300
(Kabine  mind.110x175)
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S 165/274  
K 110/210 
1000 kg
Schindler 5500 (beidseitig)
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Klassenzimmer
BFs76.0
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Holzwollplatten
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BFsvar.
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Unterrichtseinheit 3

D:
W:
B:

BFi
FF

RD
RB

3.2
--

+3.52
-0.28

RH

FD
FB

2.80

+2.80
0.00

IV WC
BFsvar.

--7.2

D:
W:
B:

BFi
FF

RD
RB

7.7
--

--

RH

FD
FB

--

 
+0.05

Aussengeräte
BFs--

--

D:
W:
B:

BFi
FF

RD
RB

8.2m
--

--

RH

FD
FB

--

 
+0.05

IV WC / Lehrer
BFs--

-7.2

D:
W:
B:

BFi
FF

RD
RB

5.8
--

--

RH

FD
FB

--

 
+0.05

Et. Putzr.
BFs-

-8.5

Vorbereitung
Lehrer

HandarbeitLehrerzimmer

Halle

Gruppenraum

Schulleitung

4.
93

5
20

4.
96

19
5

20
2.

10
25

GF 723

GF 675

ev. Lift wie NBW

Türen mind. EI30

T 
30 (B
)

T 30

(B)

T 
30(B

)

T 30

(B)

EI
 3

0-
C

T 
30 (B

)

EI 30-C

RWA-BS

EI
 3

0-
C

EI
 3

0-
C Entfluchtung für 500 Pers.

300 Pers RWA-BS
24.0 24.0

120 Pers

EI
 3

0-
C

180 Pers

A
ul

a 
Tu

rn
ha

lle
 e

in
 B

ra
nd

ab
sc

hn
itt

?

T 
30 (B

)

EI
 3

0-
C

501.00Eingang Turnhalle / A ula

509.00 so mit 2.0 m tiefer als in wb w

501.00

500.00

499.00

ev. Ausgang 
Fluchtweg
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PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200 /1:300

126.0 x 89.1 / 63.0 x 44.5 / A3
AR

01.09.2020

VORPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht  des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung neu

Beton neu

Backstein tragend* neu

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber

Linien darunter
Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu
Decke Abbruch

Linien darüber tragend

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

C1 25 SCHULANLAGE RÖNNIMOOS
STADT LUZERN 

xxx.xx = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss
Parzelle 1257

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

VORABZUG

MS Motor Sonnenschutz

10.15°

Terrain bestehend
Terrain gem. wbw
Terrain neu

Beton bestehend

Terrain bestehend
Terrain abtragen
Terrain neu

16.10.2020

VP-36

SCHNITTE / ANSICHTEN

Unterwilrain
503.30

Allwetterplatz 

503.60
Laufbahn

496.00

495.00

509.00 so mit 2.0 m tiefer als in wb w

501.00 501.00

502.50

Turnhalle Ansicht Ost

Tiurnhalle Ansicht Nord


