SCHWEIZ. HAUPTSTRASSEN

Str. Nr.
MAPPE 390 BEILAGE 4
Kanton
Strassenzug Teilstrecke km
Lachen 0.500
Feldmoosstrasse, Lachen
Grynau 1.250

Effektive Baulange: 745 m

Bauprojekt

Ausbau Feldmoosstrasse, Lachen
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(Zusammenfassung)
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Baudepartement

Tiefbauamt

Postfach 1251 /6431 Schwyz / Telefon 041 819 25 48 / Telefax 041 819 25 59

kantonschwyz Q
] ]

Datum Zustandig Reg.-Nr. Dateiname
15.01.2015 fb Beilage 4 T_20150115_VP_KV
IMS R09.02_05

Kostenvoranschlag
Bauvorhaben 390/ Lachen - Wangen - Kantonsgrenze SZ/SG Ausbau

Feldmoosstrasse, Lachen; km 0.50 - km 1.25
Bauherrschaft Kanton Schwyz

vertreten durch das Tiefbauamt

Postfach 1251

6431 Schwyz
Projektverfasser Ingenieurblro Marty AG

Zeughausstrasse 14

8853 Lachen
A) Total Bauhauptarbeiten Fr. 6'860'000.00
B) Total Baunebenarbeiten Fr. 730'000.00
C) Total Dienstleistungen Fr. 1'320'000.00

Total Baukosten Fr. 8'910'000.00

D) Total Landerwerb, Entschidigungen Fr. 445'000.00
Total Kostenvoranschlag (+/- 10 %) Fr. 9'355'000.00
Preisbasis: Juni 2017
Lachen, 10. Sep 18 Tiefbauamt Kanton Schwyz

Abteilung Projektierung
Postfach 1251
6431 Schwyz




Kostenvoranschlag Gesamt (Feldmoosstrasse + Kreisel)

A ) Bauhauptarbeiten

111
112
113
116
117
131

132

151

172

211
221
222
223
237
241
244

Regiearbeiten ca. 5 %
Prifungen
Baustelleneinrichtungen
Abholzen und Roden
Abbruch und Demontage

Instandsetzung und Schutz von Betonbauten

Bohren und Trennen von Beton und
Mauerwerk

Bauarbeiten fiir Werkleitungen

Abdichtungen fiir Bauwerke unter Terrain
und Briicken

Baugruben und Erdbau

Fundationsschicht und Materialgewinnung
Pflasterungen und Abschliisse
Belagsarbeiten

Kanalisationen und Entwéasserungen
Ortbetonbauten

Lager und Fahrbahniibergange fiir Briicken

A) Bauhauptarbeiten

Unvorhergesehenes / Rundung ca. 4%

Zwischentotal

7.7% Mehrwertsteuer

A) Total Bauhauptarbeiten

Fr. 270'000.00
Fr. 140'340.00
Fr. 772'730.00
Fr. 55'200.00
Fr. 161'400.00
Fr. 117'790.00
Fr. 25'000.00
Fr. 98'000.00
Fr. 27'200.00
Fr. 929'290.00
Fr. 468'495.00
Fr. 323'899.00
Fr. 1'323'750.00
Fr. 1'123'190.00
Fr. 228'790.00
Fr. 60'000.00
Fr. 6'125'074.00
Fr. 244'471.05
Fr. 6'369'545.05
Fr. 490'454.95
Fr. 6'860'000.00

Fr.

6'860'000.00




B) Baunebenarbeiten

111 Regiearbeiten ca. 5 % Fr. 20'000.00
181 Garten und Landschaftsbau (Bepflanzung) Fr. 75'000.00
183 Z&une und Arealeingénge Fr. 60'000.00
281 Fahrzeugriickhaltesysteme u. Gelander Fr. 110'000.00
282 Signalisierung, Strassensignale Fr. 20'000.00
286 Markierungen auf Verkehrsflachen Fr. 40'000.00
574 Beleuchtung Fr. 155'000.00
999 Schlosserarbeiten Fr. 70'000.00
Verkehrsfiihrung / Signalisation Autobahn A3 ,
999 (Kanton Zirich Gebietseinheit VII) Fr. 100°000.00
B) Baunebenarbeiten Fr. 650'000.00
4.0% Unvorhergesehenes / Rundung ca. 4% Fr. 27'808.75
Zwischentotal Fr. 677'808.75
7.7% Mehrwertsteuer Fr. 52'191.25
B) Total Baunebenarbeiten Fr. 730'000.00 Fr. Fr. 730'000.00
C) Diensteistungen
115 Baugrundsondierungen Fr. 20'000.00
188 Léarmsanierungsprojekt Fr. 40'000.00
833 Nebenkosten, Vervielfaltgungen Fr. 35'000.00
835 Versicherung Fr. 35'000.00
836 Gutac.r.]ten, Rissaufnahmen, Er. 130'000.00
Erschiitterungsmessungen
Bauingenieur ,
872 Projekt und Bauleitung ca. 12.5 % Fr. 900°000.00
876 Spezialisten, Fachplaner (Geologe usw.) Fr. 20'000.00
C) Dienstleistungen Fr. 1'180'000.00
4.0% Unvorhergesehenes / Rundung ca. 4% Fr. 45'626.75
Zwischentotal Fr. 1'225'626.75
7.7% Mehrwertsteuer Fr. 94'373.25
C) Total Dienstleistungen Fr. 1'320'000.00  Fr. 1'320'000.00




D) Landerwerb, Entschadigungen, Gebiihren

21 Grundstilickerwerb Fr. 270'000.00
32 Notariat, Beurkundungen Fr. 35'000.00
41 Abfindungen, Entschadigungen Fr. 50'000.00
42 Inkonvenienzentschadigungen Fr. 15'000.00
43 Servitute, Dienstbarkeiten Fr. 15'000.00
822 Bewilligungen, Gebiihren, Publikationen Fr. 10'000.00
824 Geometer (Vermessung und Vermarchung) Fr. 50'000.00
D) Total Landerwerb, Entschadigungen, Gebiihren Fr. 445'000.00
Total Kostenvoranschlag (+/- 10 %) Fr. 9'355'000.00
Massnahmen Umwelt (Bereits in Total Kosten enthalten)
Larmschutzmassnahmen Fr. 40'000.00
Strassenabwasser Fr. 1'110'000.00
Aufforstung / Ersatzmassnahme Fr. 25'000.00
Total Massnahmen Umwelt Fr. 1'175'000.00 Fr. 1'175'000.00
Kosten des betrieblichen Unterhalts
Als Kostengrundlage dient der Erfahrungswert des Tiefbauamts mit ca. 5 - 10 Fr/m2.
Kenngrésse:
Ausgebaute Kantonsstrassenflache Fr. 7'800.00
Referenzansatz gewahlt Fr. 7.50
Betrieblicher Unterhalt geschiatzt: Fr. 58'500.00 Fr. 58'500.00
Kosten des baulichen Unterhalts
Als Kostengrundlage dienst der Erfahrungswert des Tiefbauamts bzw. Astra von 1.5% bis 2.%
der Investitionskosten.
Kenngrésse:
Investitionskosten (Bauhaupt- und Baunebenarbeiten) Fr. 7'540'000.00
Referenzansatz gewahlt Fr. 1.50
Baulicher Unterhalt geschatzt: Fr. 113'100.00 Fr. 113'100.00






