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Liste der abgegebenen Unterlagen und Beilagen

Samtliche Ausschreibungsunterlagen und mitgeltende Unterlagen vorliegender Ingenieurbe-
schaffung «390 / Kernentlastung Lachen — KEL Ausbau Feldmoosstrasse» sind auf der unten-
stehenden Liste eingetragen. Die Ausschreibungsunterlagen und die Projektdokumente sind
auf simap im pdf.-Format aufgeschaltet, ausgenommen Dokumente C und D, welche im Word
| Exel-Format vorliegen.

Reg,

Dokumentname

simap

1

Vertragsurkunde fir Planerleistungen (Dokument A)

Bestimmungen und Projektbeschrieb (Dokument B)
Bewerbungsformular und Honorarangebot (Dokument C, Pdf, Word)
Leistungsbeschrieb (Dokument D, Pdf, Exel)

Liste der abgegebenen Unterlagen und Beilagen (Dokument E)

Genehmigtes Bauprojekt (RRB Nr. 700/2019) und Kurzbericht «Uberpri-
fung Knotenlayout»
01-T_20180807_Marty BP_BO1_MNV.pdf
02-T_20180907_Marty BP_B02_PB.pdf
03-T_20180807_Marty BP_BO3_TB.pdf
04-T_201280907_Marty BP_B0d KV Zusammenfassung.pdf
05-T_20180%07_Marty BP_BO5_LSP-Bericht.pdf
06-T_20180907_Marty BP_BO&_LSP-Erl.pdf
07-T_20180907_Marty BP_BO7_Geb_m_55F.pdf
03-T_20120907_Marty BP_B02_HydraulischeBerechung.pdf
09-T_20120907_Marty BP_BO9_KV detailiert.pdf
10-T_20180907_Marty BP_B31_Rodungsgesuch.pdf
11-¥_20180907_Marty BP_3213138_sit rodung KT 1306.pdf
12-%_20180907_Marty BP_3215150_sit KTM 836.pdf
13-¥_20180907_Marty BP_3213151_sit KTMN 1123, pdf
14-%_20180907_Marty BP_3215132_sit KTM 1212.pdf
15-¥_20180907_Marty BP_3213133_sit KTMN 1213, pdf
16-Y¥_20180907_Marty BP_3215134_sit KTM 1616.pdf
17-¥_20180907_Marty BP_32131535_sit KT 1615.pdf
18-¥_20180907_Marty BP_32151536_sit KTM 1540.pdf
19-Y_20180907_Marty BP_3213157_sit KT 1619, pdf
20-¥_20180907_Marty BP_32151538_sit KTM 1078.pdf
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Reg,

Dokumentname

21-Y_20180907_Marty BP_3215159_sit KTN 1612.pdf
22-Y_20180907_Marty BP_3215160_sit KTN 1109.pdf
23-Y_20180907_Marty BP_3215161_sit KTN 1095.pdf
24-Y_20180907_Marty BP_3215162_sit KTN 570.pdf
25-Y_20180907_Marty BP_3215163_sit KTN 1402.pdf
26-Y_20180907_Marty BP_3215164_sit KTN 1104.pdf
27-Y_20180907_Marty BP_3215165_sit KTN 1063.pdf
28-Y_20180907_Marty BP_3215166_sit KTN 1060.pdf
29-Y_20180907_Marty BP_3215167_sit KTN 1306.pdf
30-Y_20180907_Marty BP_3215168_sit KTN 1064.pdf
31-Y_20180907_Marty BP_3215169_sit KTN 1238.pdf
32-Y_20180907_Marty BP_3215170_sit KTN 1259.pdf
33-Y_20180907_Marty BP_3215171_sit KTN 1100.pdf
34-Y_20180907_Marty BP_3215172_sit KTN 1669.pdf
35-Y_20180907_Marty BP_3215173_sit KTN 1668.pdf
36-Y_20180907_Marty BP_3215174_sit KTN 1492.pdf
38-Y_20180907_Marty BP_B11_3215119_sit Bestand.pdf
39-Y_20180907_Marty BP_B12_3215120_sit strasse.pdf
40-Y_20180907_Marty BP_B13_3215137_sit randabschlsse.pdf
41-Y_20180907_Marty BP_B14_3215121_Ip strasse.pdf
42-¥_20180907_Marty BP_B15_3215122_qp strasse.pdf
43-Y_20180907_Marty BP_B16_3215123_np strasse.pdf
44-¥_20180907_Marty BP_B17_3215126_sit Landerwerb.pdf
45-Y_20180907_Marty BP_B18_3215127_sit rodung.pdf

46-Y_20180907_Marty BP_B18_3213127_sit rodung_mit UNTERSCHRIFTEM. pdf

47-¥_20180007_Marty BP_B19_3215128_sit det kreisel.pdf
48-Y_20120907_Marty BP_B20_ 3215129 _sit best markierung.pdf
49-Y_20180907_Marty BP_B21_3213130_sit markierung.pdf
50-¥_20180907_Marty BP_B22_3215131_sit best werkltg. pdf
51-¥_20180%07_Marty BP_B23_3215132_sit koord werkltg. pdf
52-¥_20180907_Marty BP_B24_3213133_sit meteor.pdf
53-¥_20180907_Marty BP_B25_3215134_|p meteor T1.pdf
54-¥_20180%07_Marty BP_B26_3215135_|p meteor T2.pdf
55-¥_20180907_Marty BP_B27_3213136_sit bauphasen.pdf
56-Y¥_20180907_Marty BP_B28_3215124_cit sichtweiten.pdf
57-Y_20180%07_Marty BP_B29_3215125_sit schleppkurven.pdf
58-¥_20180%07_Marty BP_B30_103213139_sit Ausnahmetransport.pdf
B@ 59-1_20190517_390 Feldmoosstr Forderungen.docx
T_20200722_Knoten Feldmuoos_200722, pdf
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