

Dokument E

Verzeichnis abgegebene Unterlagen und Beilagen

Projekt Nr. 1.1.0056.04

390 / Kernentlastung Lachen

**KEL Ausbau Feldmoosstrasse, Lachen,
km 0.500 – km 1.250**

Ingenieurleistungen

Phasen:

4.3.41 Ausschreibung

4.3.51 Ausführungsprojekt





















4.3.52 Ausführung








































4.3.53 Inbetriebnahme

Schwyz, 30.10.2020

Liste der abgegebenen Unterlagen und Beilagen

Sämtliche Ausschreibungsunterlagen und mitgeltende Unterlagen vorliegender Ingenieurbeschaffung «390 / Kernentlastung Lachen – KEL Ausbau Feldmoosstrasse» sind auf der untenstehenden Liste eingetragen. Die Ausschreibungsunterlagen und die Projektdokumente sind auf simap im pdf.-Format aufgeschaltet, ausgenommen Dokumente C und D, welche im Word / Exel-Format vorliegen.

Reg,	Dokumentname	simap
1	Vertragsurkunde für Planerleistungen (Dokument A)	X
2	Bestimmungen und Projektbeschreibung (Dokument B)	X
3	Bewerbungsformular und Honorarangebot (Dokument C, Pdf, Word)	X
4	Leistungsbeschreibung (Dokument D, Pdf, Exel)	X
5	Liste der abgegebenen Unterlagen und Beilagen (Dokument E)	X
6	<p>Genehmigtes Bauprojekt (RRB Nr. 700/2019) und Kurzbericht «Überprüfung Knotenlayout»</p> <div>  01-T_20180907_Marty BP_B01_NV.pdf  02-T_20180907_Marty BP_B02_PB.pdf  03-T_20180907_Marty BP_B03_TB.pdf  04-T_20180907_Marty BP_B04_KV Zusammenfassung.pdf  05-T_20180907_Marty BP_B05_LSP-Bericht.pdf  06-T_20180907_Marty BP_B06_LSP-Erl.pdf  07-T_20180907_Marty BP_B07_Geb_m_SSF.pdf  08-T_20180907_Marty BP_B08_HydraulischeBerechnung.pdf  09-T_20180907_Marty BP_B09_KV detailliert.pdf  10-T_20180907_Marty BP_B31_Rodungsgesuch.pdf  11-Y_20180907_Marty BP_3215138_sit rodung KTN 1306.pdf  12-Y_20180907_Marty BP_3215150_sit KTN 836.pdf  13-Y_20180907_Marty BP_3215151_sit KTN 1123.pdf  14-Y_20180907_Marty BP_3215152_sit KTN 1212.pdf  15-Y_20180907_Marty BP_3215153_sit KTN 1213.pdf  16-Y_20180907_Marty BP_3215154_sit KTN 1616.pdf  17-Y_20180907_Marty BP_3215155_sit KTN 1615.pdf  18-Y_20180907_Marty BP_3215156_sit KTN 1540.pdf  19-Y_20180907_Marty BP_3215157_sit KTN 1619.pdf  20-Y_20180907_Marty BP_3215158_sit KTN 1078.pdf </div>	X

Reg.	Dokumentname	simap
	 21-Y_20180907_Marty BP_3215159_sit KTN 1618.pdf  22-Y_20180907_Marty BP_3215160_sit KTN 1109.pdf  23-Y_20180907_Marty BP_3215161_sit KTN 1095.pdf  24-Y_20180907_Marty BP_3215162_sit KTN 570.pdf  25-Y_20180907_Marty BP_3215163_sit KTN 1402.pdf  26-Y_20180907_Marty BP_3215164_sit KTN 1104.pdf  27-Y_20180907_Marty BP_3215165_sit KTN 1063.pdf  28-Y_20180907_Marty BP_3215166_sit KTN 1060.pdf  29-Y_20180907_Marty BP_3215167_sit KTN 1306.pdf  30-Y_20180907_Marty BP_3215168_sit KTN 1064.pdf  31-Y_20180907_Marty BP_3215169_sit KTN 1258.pdf  32-Y_20180907_Marty BP_3215170_sit KTN 1259.pdf  33-Y_20180907_Marty BP_3215171_sit KTN 1100.pdf  34-Y_20180907_Marty BP_3215172_sit KTN 1669.pdf  35-Y_20180907_Marty BP_3215173_sit KTN 1668.pdf  36-Y_20180907_Marty BP_3215174_sit KTN 1492.pdf  38-Y_20180907_Marty BP_B11_3215119_sit Bestand.pdf  39-Y_20180907_Marty BP_B12_3215120_sit strasse.pdf  40-Y_20180907_Marty BP_B13_3215137_sit randabschlusse.pdf  41-Y_20180907_Marty BP_B14_3215121_lp strasse.pdf  42-Y_20180907_Marty BP_B15_3215122_qp strasse.pdf  43-Y_20180907_Marty BP_B16_3215123_np strasse.pdf  44-Y_20180907_Marty BP_B17_3215126_sit Landerwerb.pdf  45-Y_20180907_Marty BP_B18_3215127_sit rodung.pdf  46-Y_20180907_Marty BP_B18_3215127_sit rodung_mit UNTERSCHRIFTEN.pdf  47-Y_20180907_Marty BP_B19_3215128_sit det kreisel.pdf  48-Y_20180907_Marty BP_B20_3215129_sit best markierung.pdf  49-Y_20180907_Marty BP_B21_3215130_sit markierung.pdf  50-Y_20180907_Marty BP_B22_3215131_sit best werklgt.pdf  51-Y_20180907_Marty BP_B23_3215132_sit koord werklgt.pdf  52-Y_20180907_Marty BP_B24_3215133_sit meteor.pdf  53-Y_20180907_Marty BP_B25_3215134_lp meteor T1.pdf  54-Y_20180907_Marty BP_B26_3215135_lp meteor T2.pdf  55-Y_20180907_Marty BP_B27_3215136_sit bauphasen.pdf  56-Y_20180907_Marty BP_B28_3215124_sit sichtweiten.pdf  57-Y_20180907_Marty BP_B29_3215125_sit schleppkurven.pdf  58-Y_20180907_Marty BP_B30_103215139_sit Ausnahmetransport.pdf  59-L_20190517_390 Feldmoosstr Forderungen.docx  T_20200722_Knoten Feldmoos_200722.pdf	

Reg,	Dokumentname	simap
7	Weitere mitgeltende Beilagen zur vorliegenden Beschaffung	X
7.1	➤ Muster „Wochen-Baujournal“	X
7.2	➤ Aufbau der Schlussdokumentation (Strasse + Kunstbauten)	X
7.3	➤ Liste der Schnittstellen, welche durch den Gesamtleiter zu koordinieren sind	X
7.4	➤ Liste von Pflichtdokumenten seitens AN	X
7.5	➤ Dateinamenskonvention TBA SZ	X
7.6	➤ Höchstansätze Nebenkosten (Auszug RRB 69/2020)	X
7.7	➤ Checkliste für Baustelle	X
7.8	➤ Vorlage für Nachtragsofferten Baumeister	X
7.9	➤ Liste zu Auflagen und Vollzugskontrolle	X
7.10	➤ Adressetikette für die Offerteingabe	X