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Gli architetti:

Giulio Cereghetti - Devis Bruni

Mesocco, 10 dicembre 2018

CEREGHETTI & BRUNI   A R C H I T E T T I   S A 

Oggetto: risanamento stabile amministrativo WH Thusis/edificio

Committente: ufficio federale delle strade, USTRA

PREVENTIVO DEI COSTI +/- 10%

FOTO



GESTIONE COSTI

CCC Descrizione opera Preventivo [P] T. Preventivo

1 Lavori preparatori 403'000.00 403'000.00

10 Rilievi, prospezioni geognostiche 5'000.00

101 Rilievi 5'000.00

101 Rilievi 5'000.00

11 Sgombero, preparazione del terreno 138'000.00

112 Demolizioni, rimozioni 98'000.00

112 Demolizioni, rimozioni 98'000.00

113 Smontaggi 40'000.00

113 Smontaggi 40'000.00

12 Misure di assicurazione, costruzioni provvisorie 260'000.00

121 Misure di assicurazione per opere esistenti 10'000.00

121 Misure di assicurazione per opere esistenti 10'000.00

122 Costruzioni provvisorie 250'000.00

122 Costruzioni provvisorie 250'000.00

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO 2(17)



GESTIONE COSTI

CCC Descrizione opera Preventivo [P] T. Preventivo

2 Edificio 3'237'700.00 3'237'700.00

20 Fossa 15'000.00

201 Scavo generale 15'000.00

201.1 Movimenti di terra 15'000.00

21 Costruzione grezza 1 399'500.00

211 Opere da impresario costruttore 217'000.00

211.0 Impianto di cantiere 38'000.00

211.1 Ponteggi 21'000.00

211.3 Scavi parziali 20'000.00

211.4 Canalizzazioni all'interno dell'edificio 16'000.00

211.5 Opere in calcestruzzo semplicee armato 42'000.00

211.6 Opere murarie 50'000.00

211.7 Lavori di ripristino - regie 30'000.00

213 Costruzione in acciaio 6'500.00

213.2 Costruzione in acciaio 6'500.00

214 Costruzione in legno 6'000.00

214.1 Struttura portante (carpenteria) 6'000.00

215 Costruzione leggera in elementi prefabbricati 168'000.00

215.5 Rivestimenti esterni 168'000.00

216 Opere in pietra naturale e in pietra artificiale 2'000.00

216.0 Opere in pietra naturale 2'000.00

22 Costruzione grezza 2 468'000.00

221 Finestre, porte esterne, portoni 171'000.00

221.1 Finestre di legno/metallo 134'000.00

221.6 Porte esterne, portoni di metallo (scorrevoli automatiche) 28'000.00

221.6 Porte esterne, portoni di metallo (ingresso cantina) 6'000.00

221.7 Vetrine 3'000.00

222 Opere da lattoniere 172'000.00

222 Opere da lattoniere 172'000.00

224 Coperture di tetti 9'000.00

224.1 Impermeabilizzazione di tetti piani vedi 222

224.3 Vetrate in tetti piani 9'000.00

225 Sigillature e isolamento speciali 17'000.00

225.1 Sigillature dei giunti 6'500.00

225.2 Isolamento speciale 2'500.00

225.4 Rivestimenti antincendio e simili 8'000.00

226 Intonaci di facciata 74'000.00

226.2 Isolamento termico di facciate all'esterno 74'000.00

227 Trattamento delle superfici  esterne 2'000.00

227.1 Opere da pittore esterne (beton) 2'000.00

228 Serramenti, elementi frangisole esterni 23'000.00

228.2 Lamelle a pacchetto 23'000.00

23 Impianti elettrici 493'500.00

231 Apparecchi a corrente forte 54'000.00

231 Apparecchi a corrente forte 54'000.00

232 Impianti a corrente forte 135'500.00

232 Impianti a corrente forte 135'500.00

233 Apparecchi per illuminazione e lampade 54'000.00

233 Apparecchi per illuminazione e lampade 54'000.00

235 Apparecchi a corrente debole 35'000.00

235 Apparecchi a corrente debole 35'000.00

236 Impianti a corrente debole 72'000.00

236 Impianti a corrente debole 72'000.00

237 Sistema di gestione dell'edificio 52'000.00

237.1 Livello automatismi 10'000.00

237.3 Livello campi 42'000.00

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO 3(17)



GESTIONE COSTI

238 Impianti provvisori 37'000.00

238 Impianti provvisori 37'000.00

239 Diversi 54'000.00

239 Diversi 54'000.00

24 Impianti riscald., ventilaz., condiz.aria, refrigerazione 322'000.00

241 Rifornimento di portatori di energia, stoccaggio 2'000.00

241 Rifornimento di portatori di energia, stoccaggio 2'000.00

242 Produzione di calore 87'500.00

242 Produzione di calore 87'500.00

243 Distribuzione di calore 47'000.00

243 Distribuzione di calore 47'000.00

244 Impianti di ventilazione 168'000.00

244 Impianti di ventilazione 168'000.00

249 Diversi 17'500.00

249 Diversi 17'500.00

25 Impianti sanitari 122'200.00

251 Apparecchi sanitari usuali 46'000.00

251.0 Fornitura 40'500.00

251.1 Posa 5'500.00

254 Condotte sanitarie 32'200.00

254 Condotte sanitarie 32'200.00

255 Isolamento di installazioni sanitarie 8'800.00

255 Isolamento di installazioni sanitarie 8'800.00

256 Unità prefabbricate 7'100.00

256 Unità prefabbricate 7'100.00

258 Impianti di cucine 15'000.00

258 Impianti di cucine 15'000.00

259 Diversi 13'100.00

259 Diversi (impianto completo) 13'100.00

26 Impianti di trasporto 36'000.00

264 Altri impianti trasportatori 36'000.00

264 Altri impianti trasportatori (montascale) 36'000.00

27 Finiture 1 264'500.00

271 Opere da gessatore 65'000.00

271.0 Intonaci interni 50'000.00

271.1 Opere speciali da gessatore 15'000.00

272 Costruzione metallica 54'000.00

272.0 Porte interne di metallo 26'000.00

272.1 Elementi prefabbricati in metallo 10'000.00

272.2 Costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro) 18'000.00

273 Opere da falegname 89'000.00

273.0 Porte interne di legno 56'000.00

273.1 Armadi a muro, scaffalature e simili 25'000.00

273.3 Opere da falegname in genere 8'000.00

274 Serramenti vetrati speciali (interni) 2'500.00

274 Serramenti vetrati speciali (interni) 2'500.00

275 Dispositivi di chiusura,  serrature 28'000.00

275 Dispositivi di chiusura,  serrature 28'000.00

276 Serramenti interni 12'000.00

276.0 Impianti di oscuramento 12'000.00

277 Pareti a elementi 14'000.00

277.1 Pareti scorrevoli e pieghevoli 14'000.00
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GESTIONE COSTI

28 Finiture 2 471'000.00

281 Pavimenti 184'000.00

281.0 Sottofondi 56'000.00

281.1 Pavimenti senza giunti (duratex) 36'000.00

281.1 Pavimenti senza giunti (resina) 23'000.00

281.2 Pavimenti in linoleum, mat. sintetica, tessile e simili (moquette) 38'000.00

281.4 Pavimenti in pietra naturale 15'000.00

281.9 Zoccolini 16'000.00

282 Rivestimenti di pareti 78'000.00

282.0 Rivestimenti di pareti senza giunti (resina) 78'000.00

283 Controsoffitti 175'000.00

283.1 Controsoffitti in lastre di metallo 8'000.00

283.2 Controsoffitti in lastre di gesso 45'000.00

283.4 Controsoffitti in legno e in derivati del legno 122'000.00

285 Trattamento delle superfici   interne 20'000.00

285.1 Opere da pittore interne 16'000.00

285.2 Lavori di preservazione del legno (interno) 4'000.00

286 Deumidificazione dell'edificio 5'000.00

286 Deumidificazione dell'edificio 5'000.00

287 Pulizia dell'edificio 9'000.00

287 Pulizia dell'edificio 9'000.00

29 Onorari 646'000.00

291 Architetto 360'000.00

291 Architetto 360'000.00

292 Ingegnere civile 30'000.00

292 Ingegnere civile 30'000.00

293 Ingegnere elettrotecnico 128'000.00

293 Ingegnere elettrotecnico 128'000.00

294 Ingegnere RVCR 70'000.00

294 Ingegnere RVCR 70'000.00

295 Ingegnere sanitario 40'000.00

295 Ingegnere sanitario 40'000.00

296 Specialisti 18'000.00

296.0 Geometra 2'000.00

296.3 Fisico della costruzione 10'000.00

296.9 Specialista della polizia del fuoco 6'000.00
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GESTIONE COSTI

CCC Descrizione opera Preventivo [P] T. Preventivo

4 Lavori esterni 98'700.00 98'700.00

41 Costruzione grezza e finiture 59'000.00

411 Opere da impresario costruttore 59'000.00

411.3 Scavi parziali 8'000.00

411.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato 9'000.00

411.9 Opere pavimentazioni 42'000.00

42 Giardini 25'000.00

421 Costruzione di giardini e di  paesaggi 25'000.00

421 Costruzione di giardini e di  paesaggi 25'000.00

44 Impianti 9'500.00

443 Impianti elettrici 8'000.00

443 Impianti elettrici 8'000.00

445 Impianti sanitari 1'500.00

445 Impianti sanitari 1'500.00

45 Raccordo alle condotte di allacciamento(all'int.del fondo) 5'200.00

453 Elettricità 2'000.00

453 Elettricità 2'000.00

455 Acqua, gas 3'200.00

455 Acqua, gas 3'200.00
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GESTIONE COSTI

CCC Descrizione opera Preventivo [P] T. Preventivo

5 Costi secondari e conti transitori 328'321.30

52 Campioni, modelli, riproduzioni, documentazione 19'500.00

523 Fotografie 3'000.00

523 Fotografie 3'000.00

524 Riproduzione di documenti, copie di piani 15'000.00

524 Riproduzione di documenti, copie di piani 15'000.00

525 Documentazione 1'500.00

525 Documentazione 1'500.00

53 Assicurazioni

531 Assicurazioni per lavori in corso

531 Assicurazioni per lavori in corso non previsto

56 Altri costi secondari 18'000.00

566 Prima pietra, "ferragosto",  inaugurazione 15'000.00

566 Prima pietra, "ferragosto",  inaugurazione 15'000.00

568 Pannelli pubblicitari 3'000.00

568 Pannelli pubblicitari 3'000.00

57 Imposta sul valore aggiunto (IVA) 290'821.30

7.7%

572 Lavori preparatori 31'031.00

573 Edificio 249'302.90

575 Lavori esterni 7'599.90

576 Costi secondari e conti transitori 2'887.50

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO 7(17)



RICAPITOLAZIONE DEI COSTI +/- 10%

CCC Descrizione opera Preventivo [P]

1 Lavori preparatori 403'000.00

2 Edificio 3'237'700.00

4 Lavori esterni 98'700.00

5 Costi secondari e conti transitori 328'321.30

6 Riserva ca. 10% 407'000.00

10 Arrotondamento 278.70

Totale 4'475'000.00



Gli architetti:

Giulio Cereghetti - Devis Bruni

CEREGHETTI & BRUNI   A R C H I T E T T I   S A 

Oggetto: risanamento stabile amministrativo WH Thusis/centrale termica

Committente: ufficio federale delle strade, USTRA

PREVENTIVO DEI COSTI +/- 10%

FOTO

Mesocco, 10 dicembre 2018



GESTIONE COSTI

CCC Descrizione opera Preventivo [P] T. Preventivo

1 Lavori preparatori 24'000.00 24'000.00

10 Rilievi, prospezioni geognostiche 3'000.00

101 Rilievi 3'000.00

101 Rilievi 3'000.00

11 Sgombero, preparazione del terreno 18'000.00

112 Demolizioni, rimozioni 7'000.00

112 Demolizioni, rimozioni 7'000.00

115 Perforazione e taglio di calcestruzzo e opere murarie 11'000.00

115 Perforazione e taglio di calcestruzzo e opere murarie 11'000.00

12 Misure di assicurazione, costruzioni provvisorie 3'000.00

121 Misure di assicurazione per opere esistenti 3'000.00

121 Misure di assicurazione per opere esistenti 3'000.00
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GESTIONE COSTI

CCC Descrizione opera Preventivo [P] T. Preventivo

2 Edificio 848'500.00 848'500.00

21 Costruzione grezza 1 35'000.00

211 Opere da impresario costruttore 35'000.00

211.0 Impianto di cantiere 2'500.00

211.3 Scavi parziali 3'000.00

211.4 Canalizzazioni all'interno dell'edificio 3'500.00

211.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato 10'000.00

211.6 Opere murarie 11'000.00

211.7 Lavori di ripristino - regie 5'000.00

22 Costruzione grezza 2 17'000.00

221 Finestre, porte esterne, portoni 9'000.00

221.6 Porte esterne, portoni di metallo 9'000.00

222 Opere da lattoniere 2'500.00

222 Opere da lattoniere 2'500.00

225 Sigillature e isolamento speciali 5'500.00

225.1 Sigillature dei giunti 3'000.00

225.4 Rivestimenti antincendio e simili 2'500.00

23 Impianti elettrici 51'500.00

232 Impianti a corrente forte 35'000.00

232 Impianti a corrente forte 35'000.00

233 Apparecchi per illuminazione e lampade 4'500.00

233 Apparecchi per illuminazione e lampade 4'500.00

235 Apparecchi a corrente debole 2'000.00

235 Apparecchi a corrente debole 2'000.00

236 Impianti a corrente debole 3'000.00

236 Impianti a corrente debole 3'000.00

238 Impianti provvisori 3'000.00

238 Impianti provvisori 3'000.00

239 Diversi 4'000.00

239 Diversi 4'000.00

24 Impianti riscald., ventilaz., condiz.aria, refrigerazione 540'500.00

241 Rifornimento di portatori di energia, stoccaggio 58'000.00

241 Rifornimento di portatori di energia, stoccaggio 58'000.00

242 Produzione di calore 335'000.00

242 Produzione di calore 335'000.00

243 Distribuzione di calore 48'000.00

243 Distribuzione di calore 48'000.00

247 Impianti speciali 20'000.00

247.5 Canne fumarie speciali 20'000.00

249 Diversi 79'500.00

249 Diversi 79'500.00

27 Finiture 1 14'000.00

272 Costruzione metallica 10'000.00

272.0 Porte interne di metallo 8'000.00

272.2 Costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro) 2'000.00

275 Dispositivi di chiusura,  serrature 4'000.00

275 Dispositivi di chiusura,  serrature 4'000.00
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GESTIONE COSTI

28 Finiture 2 18'000.00

281 Pavimenti 12'000.00

281.1 Pavimenti senza giunti (duratex) 12'000.00

285 Trattamento delle superfici   interne 3'000.00

285.1 Opere da pittore interne 3'000.00

286 Deumidificazione dell'edificio 1'500.00

286 Deumidificazione dell'edificio 1'500.00

287 Pulizia dell'edificio 1'500.00

287 Pulizia dell'edificio 1'500.00

29 Onorari 172'500.00

291 Architetto 35'000.00

291 Architetto 35'000.00

292 Ingegnere civile 5'000.00

292 Ingegnere civile 5'000.00

293 Ingegnere elettrotecnico 21'000.00

293 Ingegnere elettrotecnico 21'000.00

294 Ingegnere RVCR 110'000.00

294 Ingegnere RVCR 110'000.00

296 Specialisti 1'500.00

296.0 Geometra 500.00

296.3 Fisico della costruzione 1'000.00
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GESTIONE COSTI

CCC Descrizione opera Preventivo [P] T. Preventivo

4 Lavori esterni 103'000.00 103'000.00

41 Costruzione grezza e finiture 83'000.00

411 Opere da impresario costruttore 83'000.00

411.3 Scavi parziali 45'000.00

411.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato 6'000.00

411.9 Opere pavimentazioni 32'000.00

45 Raccordo alle condotte di allacciamento(all'int.del fondo) 20'000.00

452 Canalizzazioni 5'000.00

452 Canalizzazioni 5'000.00

453 Elettricità 10'000.00

453 Elettricità 10'000.00

455 Acqua, gas 5'000.00

455 Acqua, gas 5'000.00
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GESTIONE COSTI

CCC Descrizione opera Preventivo [P] T. Preventivo

5 Costi secondari e conti transitori 91'268.50

52 Campioni, modelli, riproduzioni, documentazione 15'000.00

524 Riproduzione di documenti, copie di piani 15'000.00

524 Riproduzione di documenti, copie di piani 15'000.00

53 Assicurazioni

531 Assicurazioni per lavori in corso

531 Assicurazioni per lavori in corso non previsto

57 Imposta sul valore aggiunto (IVA) 76'268.50

7.7%

572 Lavori preparatori 1'848.00

573 Edificio 65'334.50

575 Lavori esterni 7'931.00

576 Costi secondari e conti transitori 1'155.00
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RICAPITOLAZIONE DEI COSTI +/- 10%

CCC Descrizione opera Preventivo [P]

1 Lavori preparatori 24'000.00

2 Edificio 848'500.00

4 Lavori esterni 103'000.00

5 Costi secondari e conti transitori 91'268.50

6 Riserva ca. 10% 106'000.00

10 Arrotondamento 231.50

Totale 1'173'000.00



Gli architetti:

Giulio Cereghetti - Devis Bruni

RICAPITOLAZIONE

Mesocco, 10 dicembre 2018

CEREGHETTI & BRUNI   A R C H I T E T T I   S A 

Oggetto: risanamento stabile amministrativo e centrale termica WH Thusis

Committente: ufficio federale delle strade, USTRA

PREVENTIVO DEI COSTI +/- 10%

FOTO



RICAPITOLAZIONE DEI COSTI +/- 10%

CCC Descrizione opera Preventivo [P]

Risanamento edificio amministrativo 4'475'000.00

Centrale termica 1'173'000.00

Arrotondamento 2'000.00

Totale 5'650'000.00


