



## VERFÜGBARKEITSBESTÄTIGUNG (EK3)

Der Anbieter muss die Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen für den Teil des Projektes 2020 – 2023 bestätigen. Eine detaillierte Beschreibung der anderen Projekte, die gleichzeitig von den einzelnen Schlüsselpersonen durchgeführt werden, und der von ihnen aufgewendeten Zeit ist erforderlich. Den prozentualen Anteil der für das betreffende Projekt aufgewendeten Zeit ist anzugeben.

### Projektleiter

Vorname und Name: .....

#### 2020

Beschäftigungsgrad	Projekt/Funktion
20%	N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis
%	
%	
%	
%	
%	Total

#### 2021

Beschäftigungsgrad	Projekt/Funktion
20%	N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis
%	
%	
%	
%	
%	Total

#### 2022

Beschäftigungsgrad	Projekt/Funktion
20%	N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis
%	
%	
%	
%	
%	Total



**2023**

Beschäftigungsgrad	Projekt/Funktion
20%	N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis
%	
%	
%	
%	
%	Total

Ort und Datum:.....

Unterschrift: .....



## Architekt

Vorname und Name: .....

**2020**

Beschäftigungsgrad	Projekt/Funktion
20%	N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis
%	
%	
%	
%	
%	Total

**2021**

Beschäftigungsgrad	Projekt/Funktion
20%	N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis
%	
%	
%	
%	
%	Total

**2022**

Beschäftigungsgrad	Projekt/Funktion
20%	N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis
%	
%	
%	
%	
%	Total



**2023**

Beschäftigungsgrad	Projekt/Funktion
20%	N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis
%	
%	
%	
%	
%	Total

Ort und Datum:.....

Unterschrift: .....