N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano AQ2 - Tabella delle prestazioni
Progettista generale Zusammenfassung

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phase SIA 31

Phase B - Projektiibernahme Verwaltungsgebaude 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phase SIA 32

Phase B - Massnahmenprojek! Werkstatt und Salzlager 000 0.00 0.00 000 0.00 000 000 0.00 0.00 000

Phase SIA 32

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebaude 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phase SIA 41

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phase SIA 41

Phase D - Ausfiihrung Verwaltungsgebaude

Phase SIA 51, 52, 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phase D - Ausfiihrung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 51, 52, 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Unterhalt 0.00

MWSt. 7.7% CHF | 1155.00]
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano A02 - Tabella delle prestazioni
Progettista generale Projektleiter

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager 20 0.00
Phase SIA 31 '
Phase B - Projektiibernahme Verwaltungsgebaude m 0.00
Phase SIA 32 '
Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager m 0.00
Phase SIA 32 '
Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebéude 16 0.00
Phase SIA 41 '
Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager 36 0.00
Phase SIA 41 '
Phase D - Ausfiihrung Verwaltungsgebaude
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 100 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 186 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 30 0.00
Phase D - Ausfiihrung Werkstatt und Salzlager
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 30 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 60 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 10 0.00

Ausfiillanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfiillen.
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano A02 - Tabella delle prestazioni
Progettista generale Projektleiter Stv.

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager 10 0.00
Phase SIA 31 '
Phase B - Projektiibernahme Verwaltungsgebaude 18 0.00
Phase SIA 32 '
Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager 18 0.00
Phase SIA 32 '
Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebéude 12 0.00
Phase SIA 41 '
Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager 12 0.00
Phase SIA 41 '
Phase D - Ausfiihrung Verwaltungsgebaude
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 40 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 62 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 10 0.00
Phase D - Ausfiihrung Werkstatt und Salzlager
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 10 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 22 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 6 0.00

Ausfiillanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfiillen.
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano
Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager 95 0.00
Phase SIA 31 '
Phase B - Projektiibernahme Verwaltungsgebaude 80 0.00
Phase SIA 32 '
Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager 280 0.00
Phase SIA 32 '
Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebéude
Phase SIA 41 100 000
Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager 180 0.00
Phase SIA 41 '
Phase D - Ausfiihrung Verwaltungsgebaude
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 850 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 1100 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 160 0.00
Phase D - Ausfiihrung Werkstatt und Salzlager
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 300 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 330 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 50 0.00

Ausfiillanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfiillen.



N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano A02 - Tabella delle prestazioni
Progettista generale Bauingenieur

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31 10 0.0
Phase B - Projektiibernahme Verwaltungsgebaude 50 0.00
Phase SIA 32 '
Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager 50 0.00
Phase SIA 32 '
Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebéude 80 0.00
Phase SIA 41 '
Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager 50 0.00
Phase SIA 41 '
Phase D - Ausfiihrung Verwaltungsgebaude

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 160 0.00

Phase D.2 - Ausfiihrung 80 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 15 0.00
Phase D - Ausfiihrung Werkstatt und Salzlager _
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 40 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 20 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 5 0.00

Ausfiillanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfiillen.

560
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano
Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager 9% 0.00
Phase SIA 31 '
Phase B - Projektiibernahme Verwaltungsgebaude m 0.00
Phase SIA 32 '
Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager 246 0.00
Phase SIA 32
Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebéude
Phase SIA 41 490 000
Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager 190 0.00
Phase SIA 41 '
Phase D - Ausfiihrung Verwaltungsgebaude
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 430 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 780 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 120 0.00
Phase D - Ausfiihrung Werkstatt und Salzlager
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 168 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 304 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 50 0.00

Ausfiillanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfiillen.



N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano A02 - Tabella delle prestazioni
Progettista generale HLKS

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager 4 0.00
Phase SIA 31 '
Phase B - Projektiibernahme Verwaltungsgebaude m 0.00
Phase SIA 32 '
Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager 10 0.00
Phase SIA 32 '
Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebéude
Phase SIA 41 720 0.0
Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager 84 0.00
Phase SIA 41 '
Phase D - Ausfiihrung Verwaltungsgebaude
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 640 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 1160 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 180 0.00
Phase D - Ausfiihrung Werkstatt und Salzlager
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 74 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 140 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 20 0.00

Ausfiillanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfiillen.
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano A02 - Tabella delle prestazioni
Progettista generale Bauphysiker

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31 52 000
Phase B - Projektiibernahme Verwaltungsgebaude 10 0.00
Phase SIA 32 '
Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager 140 0.00
Phase SIA 32 '
Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebéude m 0.00
Phase SIA 41 '
Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager 103 0.00
Phase SIA 41

Phase D - Ausfiihrung Verwaltungsgebaude
Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 0.00

40

Phase D.2 - Ausfiihrung 70 0.00
10
92

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 0.00

Phase D - Ausfiihrung Werkstatt und Salzlager
Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 170 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 26 0.00

Ausfiillanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfiillen.
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano A02 - Tabella delle prestazioni
Progettista generale Brandschutz und Sicherheit

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31 0.00

Phase B - Projektiibernahme Verwaltungsgebaude

Phase SIA 32 0.00

Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 32 0.00

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebéude

Phase SIA 41 0.0

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 41 0.00

Phase D - Ausfiihrung Verwaltungsgebaude
Phase SIA 51, 52, 53

4
6
4
8
4
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 12 0.00
5
10
4
4
6

Phase D.2 - Ausfiihrung 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 0.00

Phase D - Ausfiihrung Werkstatt und Salzlager
Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausfiihrungsplane
Phase D.2 - Ausfiihrung
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme

Ausfiillanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfiillen.

0.00
0.00
0.00
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano A02 - Tabella delle prestazioni
Progettista generale Bauleitung

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31 0 0.00
Phase B - Projektiibernahme Verwaltungsgebaude 100 0.00
Phase SIA 32 ’
Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager 20 0.00
Phase SIA 32 ’
Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebéude

Phase SIA 41 430 0.00
Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager 180 0.00
Phase SIA 41 '

Phase D - Ausfiihrung Verwaltungsgebaude
Phase SIA 51, 52, 53
10

Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 1230 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 240 0.00
Phase D - Ausfiihrung Werkstatt und Salzlager _
Phase SIA 51, 52, 53
Phase D.1 - Ausfiihrungsplane 10 0.00
Phase D.2 - Ausfiihrung 530 0.00
Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 150 0.00

Ausfiillanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfiillen.

2900
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano
Progettista generale

AO02 - Tabella delle prestazioni
Regie

Regie

; Stunden Zeittarif Total : ;
Leistungen (5td] e o inkl. folgende Leistungen
Projektleiter 20 0.00
Projektleiter Stv. 20 0.00
Architekt 20 0.00
Bauingenieur 20 0.00
Alle zuséatzlichen Leistungen werden zum Zeitmitteltarif und bis zu dem hier festgelegten Betrag entschadigt.

El. Ingenieur 20 0.00 Diese Leistungen sind vom Planer schriftlich zu quantifizieren und dem Auftraggeber vor ihrer Ausfiihrung zur Genehmigung vorzulegen.

-9 : Der Zeitmitteltarif, auf dessen Grundlage die oben genannten Leistungen bezahlt werden, entspricht dem Satz, der fiir die einzelnen Spezialisten in den

obigen Tabellen angeboten wird.

HLKS Ingenieur 20 0.00
Bauphysiker 5 0.00
Brandschutz und Sicherheit 5 0.00
Bauleitung 20 0.00

Total Honorar [CHF] 0.00

Ausfilllanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfiillen.
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano AO02 - Tabella delle prestazioni
Progettista generale Nebenkosten

Nebenkosten

Total

Leistungsbeschrieb [CHF]

Reprokosten, fir alle Phasen des Projekts. Siehe

"Vertragsdokument, § 4.2" und Anhang A11. 15°000.00

Nebenkosten wie Fotokopien, Telefonate, Faxe, Porto, IT-
Infrastruktur, Versicherung, Reisekosten und -zeit, Unterkunft und In den Honorarbetrégen enthalten.
Verpflegung. Siehe "Vertragsdokument, § 4.2" und Anhang A11.
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