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1 Einleitung 
 

Dieser detaillierte Baubeschrieb zeigt das Anlagevolumen für die elektrischen Gebäudeinstallationen 
und Anlagen im Detail auf. Das Dokument ist auf den Kostenvoranschlag vom 26.11.2018 abgestützt 
und ist integrierter Bestandteil für die Projektierungsaufgaben. 

 

2 Grundlagen 
 

Folgende Dokumente und Besprechungen dienen als Grundlage dieses detaillierten Baubeschriebs: 

1. Detaillierter Baubeschrieb BKP 23 Elektroanlagen 

2. Die aktuellsten Grundriß - Pläne Architekt vom 04.06.18  

3. Die aktuellsten Schnitte Architekt vom 04.06.18  

4. Brandschutzpläne und Angaben Pöyry vom 23.11.18 

5. Die Besprechungen mit den Fachplanern Vorprojekt, sowie mit Architekt 

6. Sämtliche technische Unterlagen unter Kapitel 6 „Anhang /  Ressourcen“ 
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3 BKP 23 Elektroanlagen Interventionsstützpunkt 
 

231  Starkstromapparate 
 

231.2 Schaltgerätekombinationen 

Die Hauptverteilung wird wie bestehend im Untergeschoss beim Vorplatz platziert. Das Innenleben 
wird durch zertifizierte Automaten erneuert. 

Die Unterverteilungen werden Stockwerkweise in den dafür vorgesehenen Räumen aufgestellt. Alle 
Abgänge auf die Anlage werden wenn möglich auf dem Smissline Classic System von ABB abgesichert.  

 

231.21  Hauptverteilung 1.UG 

- Reihenschränke, ca. 2000x1850 (HxB), ohne Sockel, Abgänge für alle Unterverteilungen.  

 

231.22.01  Unterverteilung EG 

- 1 Stk. Unterverteilung, Schrank 2000x600 (HxB), ohne Sockel, Abgänge für Installationen EG. 

 

231.22.02  Unterverteilung 1.OG 

- 1 Stk. Unterverteilung, Schrank 2000x600 (HxB), ohne Sockel, Abgänge für Installationen 1.OG. 

 

231.42 USV-Anlage 

Für die Speisung der Switches in den Schränken und bei den Arbeitsplätzen wird eine USV-Anlage 
vorgesehen. Die USV-Anlage wird im neuen Technik-Raum 1.UG montiert. 

 

231.43 Notlichtanlagen 

Für den Funktionserhalt Licht wird eine zertifizierte Notlichtanlage vorgesehen. Somit wird der 
geforderte mindestwert von 1 Lux in Flucht- und Rettungswegen gewährleistet.  Die Zentrale ist 
entsprechend den Leuchten-Leistungen ausgelegt und wird im neuen Technik-Raum 1.UG plaziert. Die 
Installation und Sicherstellung der Notlichtfunktionen erfolgt Stockwerkweise mittels Not-Boxen, 
welche in den Räumen Unterverteilung auf den jeweiligen Stockwerken installiert werden. 

 

231.44 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (Treppenhäuser,Steigzonen) 
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Für die geforderte Entrauchung gemäß Brandschutzkonzept werden zertifizierte RWA-Anlagen 
vorgesehen. Die Anlage ist entsprechend den Leistungen der RWA-Dachkuppeln und deren Antriebe 
ausgelegt und wird im neuen Technik-Raum 1.UG aufgestellt. 

232  Starkstrominstallationen 

 

232.1 Erschliessungen im Gebäude 

Die Versorgungsleitungen auf die entsprechenden Schaltgerätekombinationen und Anlagenteile im 
Gebäude werden über definierte Steigzonen mit Kabelleitern, und auf den Etagen in den dafür 
vorgesehenen Kabeltrassen geführt. Die  Koordination der Installationen mit anderen Gewerken inkl. 
Planung der Höhen-Koten ect. erfolgt durch den HLKS-Planer zusammen mit dem Fachplaner Elektro. 
Das Mandat der Fachkoordination liegt beim HLKS-Planer??. 

 

232.2 Erdungen 

Es wird gemäß den gültigen Normen ein Ringerder im Umfang des Gebäudes verlegt.  
 
 

232.22 Schutz-Potentialausgleich 

An strategischen Punkten im Gebäude werden Anschlusspunkte und eine Pot.Ausgleichsschiene 
erstellt, damit der Potentialausgleich angeschlossen werden kann. Die Erdungen und der 
Potentialausgleich müssen zwingend gemäß den gültigen Normen und den Sicherheitsvorschriften 
ausgelegt werden.  

 

232.23 Innerer Blitzschutz 

Der Innere Blitzschutz wird durch die Installation von Blitzstromableitern Typ 1 bei der Einspeisung 
und Überspannungsableitern Typ 2 +  3 in den einzelnen Unterverteilungen erstellt. 

Die komplette Planung Blitzschutz ist vom Elektroplaner, unter Berücksichtigung der Normen zu 
erstellen und mit den Behörden zu besprechen. 

 

232.31 Kabeltrassen 

Die Verkabelung sämtlicher Anlagenteile im Gebäude erfolgt Stockwerkweise über Kabeltrassen 
Stückverzinkt, 60mm hoch. Die Kabeltrassen sind mit Trennwand für Stark- und Schwachstromkabel 
geplant. 

 

232.31.01 Kabeltrassen 1.UG 

- 300er Kabeltrasse für die Erschliessung der Unterverteilung im Raum Steigzone. 
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232.34 Brüstungskanäle 

Bei den Büroräumlichkeiten werden Brüstungskanäle über den Arbeitstischen vorgesehen, welche 
sämtliche Installationen 230V /  UKV beinhalten.  

 

232.35 Steigzonen 

Vom UG ins EG /  1.OG erfolgt die Erschliessung /  Verkabelung über dafür vorgesehene Steigzonen mit 
Kabelleitern.  

Steigzone 1: 

- 400er Kabeleiter für normale Kabel 
 
Steigzone 2: 

- 400er Kabeleiter für normale Kabel 
 
 

232.36 Steigzonen mit Funktionserhalt 

Vom UG ins EG /  1.OG erfolgt die Erschliessung /  Verkabelung über dafür vorgesehene Steigzonen mit 
Kabelleitern mit Funktionserhalt E90 (Brandschutz), welche gesondert zu planen und zu führen sind. 

Steigzone 1: 

- 200er Kabeleiter E90 für funktionserhaltende Kabel 
 
Steigzone 2: 

- 200er Kabeleiter E90 für funktionserhaltende Kabel 
 

232.5 Lichtinstallationen 

Grundsätzlich wird die Lichtinstallation im Verwaltungsgebäude UP installiert. In Technischen Räumen 
wird AP installiert. Die Erschließung und Verkabelung erfolgt  über die entsprechenden Steigzonen und 
Kabeltrassen. Gesteuert wird das Licht tageslichtabhängig über Präsenzmelder. An strategischen 
Standorten wird dem Personal die Möglichkeit gegeben, das Licht von Hand zu übersteuern. Diese 
Standorte sind vom Elektroplaner mit der ASTRA zu besprechen und zu koordinieren. Sämtliche 
Leuchten sind mit DALI -Vorschaltgeräten zu realisieren. 

 

232.5.01 Lichtinstallationen 1.UG 

- Schalter/Steckdose bei den Türen von Nebenräumen 
- Steckdosen in allen Garderobenschränken 
- Präsenzmelder KNX im Treppenhaus 
- Präsenzmelder KNX in den Vorplätzen 
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- Präsenzmelder/  Heligkeitsensor KNX in den Bürobereichen 
- Einzelleuchten in den Nebenräumen 
- Büro Einzelleuchten in den Bürobereichen. 
- Einbauleuchten im Treppenhaus und Nasszellen 
- Lichtschienen 50%  bestückt mit Leuchten in den Technischen Räumen und Archiven 
 
232.5.02 Lichtinstallationen EG 

- Schalter/Steckdose bei den Türen von Nebenräumen 
- Präsenzmelder KNX in den Treppenhäusern 
- Präsenzmelder KNX in den Vorplätzen 
- Präsenzmelder/  Heligkeitsensor KNX in den Bürobereichen 
- Einzelleuchten in den Nebenräumen 
- Büro Einzelleuchten in den Bürobereichen. 
- Einbauleuchten im Treppenhaus und Eingangsbereich 
- Lichtschienen 50%  bestückt mit Leuchten in den Technischen Räumen, Sitzungszimmer und 
Aufenthaltsräumen 
 

 
 

232.5.03 Lichtinstallationen 1.OG 

- Schalter/Steckdose bei den Türen von Nebenräumen 
- Präsenzmelder KNX im Treppenhaus 
- Präsenzmelder KNX in den Vorplätzen 
- Präsenzmelder/  Heligkeitsensor KNX in den Bürobereichen 
- Einzelleuchten in den Nebenräumen 
- Büro Einzelleuchten in den Bürobereichen. 
- Einbauleuchten im Treppenhaus und Nasszellen 
 
 

232.52 Notlichtinstallationen 

Die Notlichtinstallationen erfolgen über Brandschutztrassen. Es sind Kabel E90 durch die 
verschiedenen Brandschutzabschnitte zu verlegen. Im gleichen Brandabschnitt erfolgt die Realisierung 
der Notlichtinstallation integriert in die normale Lichtinstallation. 

 

232.52.01 Notlichtinstallationen 1.UG 

- Speisung ab entsprechender Not-Box im neuen Technik-Raum 
- Notleuchten in den normalen Lichtschienen /  -bändern integriert über normale Lichtinstallation 
- Fluchtwegleuchten separat erschlossen  
 
 

232.52.02 Notlichtinstallationen EG 

- Speisung ab entsprechender Not-Box bei Steigzone 
- Notleuchten in den normalen Lichtschienen /  -bändern integriert über normale Lichtinstallation 
- Fluchtwegleuchten separat erschlossen 
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232.52.03 Notlichtinstallationen OG 

- Speisung ab entsprechender Not-Box im Technik-Raum Elektro 
- Notleuchten in den normalen Lichtschienen /  -bändern integriert über normale Lichtinstallation 
- Fluchtwegleuchten separat erschlossen 
 
 
232.6 Kraftinstallationen 
 
Grundsätzlich wird die Lichtinstallation im Verwaltungsgebäude UP installiert. In Technischen Räumen 
wird AP installiert. Die Erschließung und Verkabelung erfolgt  über die entsprechenden Steigzonen und 
Kabeltrassen. Alle Detail-Angaben zu Anlagen wie etwa Lift ect. werden von der ASTRA 
bekanntgegeben und werden in die Planung integriert.  

 

232.6.01 Kraftinstallationen 1.UG 

- AS Treppenlift erfolgt nach Angaben des Lieferanten. 
- Kraftanschlüsse für Pissoir Steuerung und Händetrockner Nasszellen 
- Sonnengeführte Jalousien 
 
 

232.6.03 Kraftinstallationen EG 

- Diverse Anschlüsse für Kücheneinbaugeräte 
- Sonnengeführte Jalousien 
 
 

232.6.04 Kraftinstallationen OG 

- Kraftanschlüsse für Pissoir Steuerung und Händetrockner Nasszellen 
- Sonnengeführte Jalousien 
- elektrische Dachfenster 

 
232.71 Heizungsinstallationen 
 
Sämtliche HLKS-Installationen werden Aufputz installiert, die Erschließung und Verkabelung erfolgt  
über die entsprechenden Kabeltrassen. Es sind die Unterlagen HLKS zu beachten.  

 

232.72 Lüftungsinstallationen 

Sämtliche HLKS-Installationen werden Aufputz installiert, die Erschließung und Verkabelung erfolgt  
über die entsprechenden Kabeltrassen. Es sind die Unterlagen HLKS zu beachten. 
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232.74 Sanitärinstallationen 

Sämtliche HLKS-Installationen werden Aufputz installiert, die Erschließung und Verkabelung erfolgt  
über die entsprechenden Kabeltrassen. Es sind die Unterlagen HLKS zu beachten.  

 

232.76 Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen 

Sämtliche RWA-Installationen werden UP installiert, die Erschließung und Verkabelung erfolgt  über 
die entsprechenden Brandschutz-Kabeltrassen E90. Für die genaue Verkabelung ist der Leitungsplan 
RWA zwingend zu beachten, welcher der RWA-Lieferant erbringt. Der Elektroplaner integriert 
sämtliche RWA-Angaben in die Elektropläne, und koordiniert diese mit dem RWA-Lieferanten und den 
Behörden. 

 

 

233 Leuchtenlieferungen 

 

233.1 Leuchten Allgemein 

Sämtliche Leuchten werden mit DALI  Vorschaltgeräten ausgerüstet. Es werden ausschließlich LED-
Leuchten verbaut. Gependelte- oder direkt montierte Leuchten mit entsprechendem Schutzgrad 
gemäss Plänen. 

 

233.2 Notleuchten 

Da das Notlicht über eine Zentrale Notlichtanlage gewährleistet wird, werden ausgewählte Leuchten 
der normalen Installation als Notleuchten eingesetzt. Die Fluchtwegrettungszeichen werden separat 
an den vorgegebenen Stellen gemäß Brandschutzplänen und Auflagen der Behörden geplant.  

 

235 Schwachstromapparate 
 

235.5 Kommunikationsanlagen 

Die Haupt-Netzwerk-Schränke befinden sich im neuen Technik-Raum 1.UG. Diese enthalten sowohl 
die LWL- als auch die UKV-Komponenten. Die Dispositionen sind vom Elektroplaner pro Netzwerk-
Schrank zu erstellen, gemäß den gängigen Vorgaben der ASTRA. 

 

235.05.02 Kommunikationsanlagen (Arbeitsplatz) 

Bei den Arbeitsplätzen Büro werden die UKV-Anschlüsse direkt zum Arbeitsplatz gespiesen.  
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235.05.03 Kommunikationsanlagen (Access Points WLAN) 

In sämtlichen Stockwerken sind WLAN Access-Points vorgesehen: 

- 3 Stk. Access-Points 1.UG 
- 4 Stk. Access-Points EG 
- 4 Stk. Access-Points 1.OG  
 

235.63 Brandmeldeanlage 

Die zertifizierte BMA-Zentrale befindet sich im neuen Technik-Raum 1.UG. Es wird eine Siemens-
Brandmeldeanlage verbaut.  

 

236  Schwachstrominstallationen 
 

236.11 Telecom Gebäudeerschliessung 

Für die Gebäudeerschliessung mittels LWL ist eine Verbindung ab der heutigen Telefonzentrale 
vorgesehen. 

 

236.44 UKV-Verteilinstallationen 

Die Erschließung und Verkabelung der Netzwerkkomponenten erfolgt über die entsprechenden 
Kabeltrassen. Die Erschliessung erfolgt ab dem Rack im neuen Technik-Raum im 1.UG. Es werden 
UKV-Kabel vom Typ KAT.7 verwendet, und LAN-Anschlußdosen vom Typ Kat.6A.  

 

236.44 UKV-Verteilinstallationen 1.UG 

- 3 Stk. Access-Points  
- 4 Stk. 1fach RJ45-Dose  
- 4 Stk. 2fach RJ45-Dose  
 
236.44 UKV-Verteilinstallationen EG 

- 4 Stk. Access-Points - 1 Stk. 1fach RJ45-Dose Umschlagplatz 
- 7 Stk. 1fach RJ45-Dose  
- 11 Stk. 2fach RJ45-Dose  
 

236.44 UKV-Verteilinstallationen OG 

- 3 Stk. Access-Points Werkstatt, Werkhalle 
- 10 Stk. 1fach RJ45-Dose Werkstatt 
- 11 Stk. 2fach RJ45-Dose Werkhalle 
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236.72 Zutrittskontrollinstallationen (Online-Türen mit Batch) 

Das Zutrittskontroll-System wird von der ASTRA vorgegeben. Es muss ein Schliessplan mit sämtlichen 
gewünschten Funktionen erstellt werden, und was für Kabel und Anschlüsse auf die jeweiligen Türen 
gezogen werden müssen. Ebenfalls ist eine komplette Türliste mit den einzeln aufgeführten 
Ausrüstungsmerkmalen zu erbringen. 

 

236.81 Brandmeldeinstallationen 

Die Erschließung und Verkabelung der Brandmeldeinstallationen erfolgt über die entsprechenden 
Kabeltrassen E90 Brandschutz. Es sind die vorgegebenen, funktionserhaltenden Kabel zu verwenden. 
Insbesondere koordiniert und plant der Elektroplaner die BMA-Ringe in Absprache mit dem BMA-
Lieferanten. 

 

236.81.01 Brandmeldeinstallationen 1.UG 

- flächendeckende Überwachung BMA, Raster gemäss Plänen Lieferant 
- Alarmhörner an strategisch festgelegten Standorten 
- Handalarmtaster bei allen Fluchtweg-Türen 
- Zentral-Steuerung beim neuen Technik-Raum 
 

236.81.02 Brandmeldeinstallationen EG 

- flächendeckende Überwachung BMA, Raster gemäss Plänen 
- Alarmhörner an strategisch festgelegten Standorten 
- Handalarmtaster bei allen Fluchtweg-Türen 
- Ansteuerungs-Bausteine in allen Technikräumen HLKS 
 

236.81.03 Brandmeldeinstallationen OG 

- flächendeckende Überwachung BMA, Raster gemäss Plänen 
- Alarmhörner an strategisch festgelegten Standorten 
- Handalarmtaster bei allen Fluchtweg-Türen 
- Zentral-Steuerung beim Haupteingang  
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238  Provisorische Installationen 
 

238.1 Provisorischen Starkstrom 

In den Kernzonen ist ein Bauprovisorium für Handwerker vorgesehen (pro Etage und Kernzone je ein 
Verteiler). 

 

239  Übriges 
 

239.25 Unabhängige Kontrollen 

Für die Kontrolle nach NIV durch eine unabhängige Kontrollinstanz wird ein Richtpreis vorgesehen. 
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4 BKP 237 Gebäudeautomation 
 

237.1 Hardware Gebäudeautomation 

237.2 Software Gebäudeautomation 

Grundlagen 

Die Beleuchtung kann individuell und nach betrieblichen Ansprüchen über das KNX- System gesteuert 
und geregelt werden. Dies erfolgt mit jeweiligen Gateways auf das DALI - System zur Ansteuerung der 
Leuchten oder konventionell über Schaltkontakte. Mit dieser Konstellation ist eine zentrale und 
dezentrale Ansteuerung sowie das flexible zusammenschalten von einzelnen Gruppierungen der 
Leuchten möglich. Ebenfalls können Szenen vorprogrammiert werden welche mittels KNX- 
Bedienoberfläche abgerufen werden können.  
Im Weiteren ist das KNX- System für die Steuerung der Storen zuständig. Mit der Einbindung einer 
Wetterstation auf dem Dach wird der Produkteschutz garantiert und die Jalousien sind Sonnengeführt.  
 
Es wird eine einfache, übersichtliche, zweckmässige Installation geplant und erstellt, welche gut 
zugänglich ist, damit der Unterhalt gewährleistet werden kann.  
 
 

Übergeordnetes Leitsystem 

Geplant wird ein übergeordnetes Leitsystem, welches die Anforderungen von  
unterschiedlichsten  Systemtechniken  wie Zutrittskontrollsystemen, Brandmeldeanlagen,  
Evakuations-Systemen, Notlichtanlagen, HLKKSE-Gebäudeautomationen, Einzelraumregulierungen, 
Netzleitsystemen, Energiemessungen usw. unter einem Dach vereint. Ebenfalls sind die 
Überwachungen und Alarmierungen sämtlicher Anlagenteile zu planen, inklusive Erstellen einer 
Alarmdokumentation mit Priorisierung. 
 
 

5 BKP 0 Grundstück Umgebung 
 
 
053.1 Erschliessung KHR (Anschlussgebühr inkl. Kabel) 

Die bestehende Netz-Erschliessung wird wieder verwendet. 
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6 Anhang / Ressourcen 
 

Planunterlagen: 

- Elektroinstallationsplan 1.UG Starkstrom    1:50 

- Elektroinstallationsplan EG Starkstrom    1:50 

- Elektroinstallationsplan 1.OG Starkstrom   1:50 



Thusis, Sanierung Verwaltungsgebäude Werkhof

Kostenvoranschlag Elektroanlagen

Kostenvoranschlag Thusis San. Verwaltungsgebäude

23 Elektroanlagen

231 Starkstromapparate

231.2 Ausbau Hauptverteilung UG 16'000.00                  

231.2.1 Unterverteilungen EG/OG 16'000.00                  

231.43 Notlichtanlagen 15'000.00                  

231.44 Rauch‐ und Wärmeabzugsanlagen  5'000.00                    

231.62 USV Anlage für Telekommunikation 2'000.00                    

Total 231 Starkstromapparate 54'000.00                  

232 Starkstrominstallationen

232.1 Erschliessungen Technikraum 4'000.00                    

232.2 Erdungen 5'000.00                    

232.22 Schutz‐Potentialausgleich 4'000.00                    

232.24 Äusserer Blitzschutz (inkl. Fangleitungen Dach) 7'500.00                    

232.3 Installationssysteme 8'000.00                    

232.31 Kabeltrassen 13'000.00                  

232.35 Steigzonen 8'000.00                    

232.36 Steigzonen mit Funktionserhalt 4'000.00                    

232.5 Lichtinstallationen  38'000.00                  

232.52 Notlichtinstallationen 3'000.00                    

232.6 Kraftinstallationen 22'000.00                  

232.71 Heizungsinstallationen 10'000.00                  

232.72 Lüftungsinstallationen 3'000.00                    

232.74 Sanitärinstallationen 3'000.00                    

232.76 Rauch‐ und Wärmeabzugsinstallationen 3'000.00                    

Total 232 Starkstrominstallationen 135'500.00               
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CH-7007 Chur 
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233 Leuchtenlieferungen

233.1 Leuchten Allgemein 52'000.00                  

233.2 Notleuchten 2'000.00                    

Total 233 Leuchtenlieferungen 54'000.00                  

235 Schwachstromapparate

235.5 Kommunikationsanlagen Switch, Rack 9'000.00                    

235.61 Uhrenanlagen (inkl. Zentrale+Dienstleistungen) 8'000.00                    

235.63 Brandmeldeanlagen 18'000.00                  

Total 235 Schwachstromapparate 35'000.00                  

236 Schwachstrominstallationen

236.44 UKV‐Verteilinstallationen 41'000.00                  

236.6 Uhrenanlage ‐ Installationen 7'000.00                    

236.72 Zutrittskontrollinstallationen (Haupteingangstüre) 4'000.00                    

236.81 Brandmeldeinstallationen 20'000.00                  

Total 236 Schwachstrominstallationen 72'000.00                  

237 Gebäudeautomation

237.1 Anteil Managementebene 10'000.00                  

237.2 Gebäudeautomation‐Installation 42'000.00                  

Total 237 Gebäudeautomation 10'000.00                  

238 Provisorische Installationen

238.1 Provisorien Starkstrom  10'000.00                  

238.2 Elektrozuleitungen zu den Cotaineranlage 27'000.00                  

Total 238 Provisorische Installationen 37'000.00                  
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239 Übriges

239.25 Unabhängige Kontrollen 2'000.00                    

Demontagen 12'000.00                  

Unvorgesehende Arbeiten 40'000.00                  

Total 239 Übriges 54'000.00                  

Total 23 Elektroanlagen 451'500.00               
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Zusammenstellung Thusis San. Verwaltungsgebäude

23 Elektroanlagen   451'500.00               

Total Kostenvoranschlag Thusis San. Verwaltungsgebäude 451'500.00               

Sämtliche Preise verstehen sich brutto exkl. MwSt.

Preisbasis: November 2018
Kostengenauigkeit: +/‐ 20%

Chur, 27. November 2018

Mit freundlichen Grüssen

Albert Gisler

04.12.2018 4 / 4



Thusis, Sanierung Verwaltungsgebäude Werkhof

Kostenvoranschlag Elektroanlagen

Kostenvoranschlag Thusis San. Heizzentrale

23 Elektroanlagen

232 Starkstrominstallationen

232.2 Erdungen 2'000.00                    

232.22 Schutz‐Potentialausgleich 3'000.00                    

232.3 Installationssysteme 1'000.00                    

232.31 Kabeltrassen 2'000.00                    

232.5 Lichtinstallationen  6'000.00                    

232.52 Notlichtinstallationen 1'000.00                    

232.6 Kraftinstallationen 2'000.00                    

232.71 Heizungsinstallationen 12'000.00                  

232.72 Lüftungsinstallationen 3'000.00                    

232.74 Sanitärinstallationen 3'000.00                    

Total 232 Starkstrominstallationen 35'000.00                  

233 Leuchtenlieferungen

233.1 Leuchten Allgemein 3'500.00                    

233.2 Notleuchten 1'000.00                    

Total 233 Leuchtenlieferungen 4'500.00                    

235 Schwachstromapparate

235.63 Brandmeldeanlagen 2'000.00                    

Total 235 Schwachstromapparate 2'000.00                    
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236 Schwachstrominstallationen

236.81 Brandmeldeinstallationen 3'000.00                    

Total 236 Schwachstrominstallationen 3'000.00                    

238 Provisorische Installationen

238.1 Provisorien Starkstrom  3'000.00                    

Total 238 Provisorische Installationen 3'000.00                    

239 Übriges

239.25 Unabhängige Kontrollen 1'000.00                    

Demontagen 3'000.00                    

Total 239 Übriges 4'000.00                    

Total 23 Elektroanlagen 48'500.00                  

45 Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)
453 Elektroleitungen

453.1 Elektroleitungen Niederspannung  10'000.00                  

Total 453 Elektroleitungen 10'000.00                  

Total 45 Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück) 10'000.00                  
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Zusammenstellung Thusis San. Heizzentrale

23 Elektroanlagen   48'500.00                  

45 Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück) 10'000.00                  

Total Kostenvoranschlag Thusis San. Heizzentrale 58'500.00                  

Sämtliche Preise verstehen sich brutto exkl. MwSt.

Preisbasis: Dezember 2018
Kostengenauigkeit: +/‐ 20%

Chur, 03.Dezember 2018 Mit freundlichen Grüssen

Albert Gisler
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Gesamtzusammenstellung BKP 23 Kostenvoranschlag

Total Teil Sanierung Heizzentrale 58'500.00                               

Total Teil Sanierung Verwaltungsgebäude 451'500.00                             

510'000.00                             

Total KV Elektroanlagen Thusis Sanierung Verwaltungsgebäude exkl. Honorare 510'000.00                             

Sämtliche Preise verstehen sich brutto exkl. MwSt.

Preisbasis: Dezember 2018
Kostengenauigkeit: +/‐ 20%

Chur, 03. Dezember 2018

Mit freundlichen Grüssen

Albert Gisler
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Gesamtzusammenstellung BKP 293 Honorare

Total Teil Elektroingenieur Sanierung Verwaltungsgebäude 85'000.00                               

Nebenkosten 4'000.00                                  

Total Teil Elektroingenieur Sanierung Heizzentrale 20'000.00                               

Nebenkosten 1'000.00                                  

Total Teil Gebäudeautomationsingenieur 38'000.00                               

Nebenkosten 1'600.00                                  

149'600.00                             

Total Honorare Thusis Sanierung Verwaltungsgebäude 149'600.00                             

Sämtliche Preise verstehen sich brutto exkl. MwSt.

Preisbasis: Dezember 2018
Kostengenauigkeit: +/‐ 20%

Chur, 03. Dezember 2018

Mit freundlichen Grüssen

Albert Gisler
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