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CEREGHETTI & BRUNI ARCHITETTI SA

Oggetto: risanamento stabile amministrativo WH Thusis/edificio
Committente: ufficio federale delle strade, USTRA

PREVENTIVO DEI COSTI +/- 10%

Mesocco, 10 dicembre 2018

Gli architetti:

Giulio Cereghetti - Devis Bruni



GESTIONE COSTI

CCC

10

101
101

1

112
112
113
113

12

121
121
122
122

Descrizione opera

Lavori preparatori

Rilievi, prospezioni geognostiche

Rilievi
Rilievi

Sgombero, preparazione del terreno

Demolizioni, rimozioni
Demolizioni, rimozioni
Smontaggi

Smontaggi

Misure di assicurazione, costruzioni provvisorie

Misure di assicurazione per opere esistenti
Misure di assicurazione per opere esistenti
Costruzioni provvisorie

Costruzioni provvisorie

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO

Preventivo [P]

403'000.00

5'000.00

98'000.00

40'000.00

10'000.00

250'000.00

T. Preventivo

403'000.00

5'000.00

5'000.00

138'000.00

98'000.00

40'000.00

260'000.00

10'000.00

250'000.00

2(17)



GESTIONE COSTI

20

201
201.1

21

211
211.0
2111
211.3
211.4
211.5
211.6
211.7
213
213.2
214
2141
215
215.5
216
216.0

22

221
2211
221.6
221.6
221.7
222
222
224
2241
224.3
225
225.1
225.2
225.4
226
226.2
227
227.1
228
228.2

23

231
231
232
232
233
233
235
235
236
236
237
237.1
237.3

Descrizione opera

Edificio
Fossa

Scavo generale
Movimenti di terra

Costruzione grezza 1

Opere da impresario costruttore

Impianto di cantiere

Ponteggi

Scavi parziali

Canalizzazioni all'interno dell'edificio

Opere in calcestruzzo semplicee armato

Opere murarie

Lavori di ripristino - regie

Costruzione in acciaio

Costruzione in acciaio

Costruzione in legno

Struttura portante (carpenteria)

Costruzione leggera in elementi prefabbricati
Rivestimenti esterni

Opere in pietra naturale e in pietra artificiale
Opere in pietra naturale

Costruzione grezza 2

Finestre, porte esterne, portoni
Finestre di legno/metallo

Porte esterne, portoni di metallo (scorrevoli automatiche)
Porte esterne, portoni di metallo (ingresso cantina)

Vetrine

Opere da lattoniere

Opere da lattoniere

Coperture di tetti

Impermeabilizzazione di tetti piani
Vetrate in tetti piani

Sigillature e isolamento speciali
Sigillature dei giunti

Isolamento speciale

Rivestimenti antincendio e simili
Intonaci di facciata

Isolamento termico di facciate all'esterno
Trattamento delle superfici esterne
Opere da pittore esterne (beton)
Serramenti, elementi frangisole esterni
Lamelle a pacchetto

Impianti elettrici

Apparecchi a corrente forte
Apparecchi a corrente forte

Impianti a corrente forte

Impianti a corrente forte

Apparecchi per illuminazione e lampade
Apparecchi per illuminazione e lampade
Apparecchi a corrente debole
Apparecchi a corrente debole

Impianti a corrente debole

Impianti a corrente debole

Sistema di gestione dell'edificio
Livello automatismi

Livello campi

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO

Preventivo [P]
3'237'700.00

15'000.00

38'000.00
21'000.00
20'000.00
16'000.00
42'000.00
50'000.00
30'000.00
6'500.00
6'000.00
168'000.00

2'000.00

134'000.00
28'000.00
6'000.00
3'000.00
172'000.00

vedi 222
9'000.00

6'500.00

2'500.00

8'000.00

74'000.00

2'000.00

23'000.00

54'000.00

135'500.00

54'000.00

35'000.00

72'000.00

10'000.00
42'000.00

T. Preventivo
3'237'700.00

15'000.00

15'000.00

399'500.00

217'000.00

6'500.00

6'000.00

168'000.00

2'000.00

468'000.00

171'000.00

172'000.00

9'000.00

17'000.00

74'000.00

2'000.00

23'000.00

493'500.00

54'000.00

135'500.00

54'000.00

35'000.00

72'000.00

52'000.00

3(17)



GESTIONE COSTI

238
238
239
239

24

241
241
242
242
243
243
244
244
249
249

25

251
251.0
251.1
254
254
255
255
256
256
258
258
259
259

26

264
264

27

271
271.0
2711
272
272.0
2721
272.2
273
273.0
2731
273.3
274
274
275
275
276
276.0
277
2771

Impianti provvisori
Impianti provvisori
Diversi

Diversi

Impianti riscald., ventilaz., condiz.aria, refrigerazione

Rifornimento di portatori di energia, stoccaggio
Rifornimento di portatori di energia, stoccaggio
Produzione di calore

Produzione di calore

Distribuzione di calore

Distribuzione di calore

Impianti di ventilazione

Impianti di ventilazione

Diversi

Diversi

Impianti sanitari

Apparecchi sanitari usuali
Fornitura

Posa

Condotte sanitarie

Condotte sanitarie

Isolamento di installazioni sanitarie
Isolamento di installazioni sanitarie
Unita prefabbricate

Unita prefabbricate

Impianti di cucine

Impianti di cucine

Diversi

Diversi (impianto completo)

Impianti di trasporto

Altri impianti trasportatori
Altri impianti trasportatori (montascale)

Finiture 1

Opere da gessatore

Intonaci interni

Opere speciali da gessatore
Costruzione metallica

Porte interne di metallo

Elementi prefabbricati in metallo
Costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro)
Opere da falegname

Porte interne di legno

Armadi a muro, scaffalature e simili
Opere da falegname in genere
Serramenti vetrati speciali (interni)
Serramenti vetrati speciali (interni)
Dispositivi di chiusura, serrature
Dispositivi di chiusura, serrature
Serramenti interni

Impianti di oscuramento

Pareti a elementi

Pareti scorrevoli e pieghevoli

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO

37'000.00

54'000.00

2'000.00

87'500.00

47'000.00

168'000.00

17'500.00

40'500.00
5'500.00

32'200.00

8'800.00

7'100.00

15'000.00

13'100.00

36'000.00

50'000.00
15'000.00

26'000.00

10'000.00

18'000.00

56'000.00

25'000.00

8'000.00

2'500.00

28'000.00

12'000.00

14'000.00

37'000.00

54'000.00

322'000.00
2'000.00
87'500.00
47'000.00
168'000.00

17'500.00

122'200.00

46'000.00

32'200.00
8'800.00
7'100.00

15'000.00

13'100.00

36'000.00

36'000.00

264'500.00

65'000.00

54'000.00

89'000.00

2'500.00

28'000.00

12'000.00

14'000.00

4(17)



GESTIONE COSTI

28

281
281.0
281.1
281.1
281.2
281.4
281.9
282
282.0
283
283.1
283.2
283.4
285
285.1
285.2
286
286
287
287

29

291
291
292
292
293
293
294
294
295
295
296
296.0
296.3
296.9

Finiture 2

Pavimenti

Sottofondi

Pavimenti senza giunti (duratex)

Pavimenti senza giunti (resina)

Pavimenti in linoleum, mat. sintetica, tessile e simili (moquette)
Pavimenti in pietra naturale

Zoccolini

Rivestimenti di pareti

Rivestimenti di pareti senza giunti (resina)
Controsoffitti

Controsoffitti in lastre di metallo
Controsoffitti in lastre di gesso
Controsoffitti in legno e in derivati del legno
Trattamento delle superfici interne
Opere da pittore interne

Lavori di preservazione del legno (interno)
Deumidificazione dell'edificio
Deumidificazione dell'edificio

Pulizia dell'edificio

Pulizia dell'edificio

Onorari

Architetto

Architetto

Ingegnere civile
Ingegnere civile
Ingegnere elettrotecnico
Ingegnere elettrotecnico
Ingegnere RVCR
Ingegnere RVCR
Ingegnere sanitario
Ingegnere sanitario
Specialisti

Geometra

Fisico della costruzione
Specialista della polizia del fuoco

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO

56'000.00
36'000.00
23'000.00
38'000.00
15'000.00
16'000.00
78'000.00
8'000.00
45'000.00
122'000.00

16'000.00
4'000.00

5'000.00

9'000.00

360'000.00

30'000.00

128'000.00

70'000.00

40'000.00

2'000.00

10'000.00
6'000.00

471'000.00

184'000.00

78'000.00

175'000.00

20'000.00

5'000.00

9'000.00

646'000.00

360'000.00

30'000.00

128'000.00

70'000.00

40'000.00

18'000.00

5(17)



GESTIONE COSTI

CCC

41

411

411.3
411.5
411.9

42

421
421

44

443
443
445
445

45

453
453
455
455

Descrizione opera

Lavori esterni

Costruzione grezza e finiture

Opere da impresario costruttore

Scavi parziali

Opere in calcestruzzo semplice e armato
Opere pavimentazioni

Giardini

Costruzione di giardini e di paesaggi
Costruzione di giardini e di paesaggi

Impianti

Impianti elettrici
Impianti elettrici
Impianti sanitari
Impianti sanitari

Raccordo alle condotte di allacciamento(all'int.del fondo)

Elettricita
Elettricita
Acqua, gas
Acqua, gas

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO

Preventivo [P]

98'700.00

8'000.00
9'000.00
42'000.00

25'000.00

8'000.00

1'500.00

2'000.00

3'200.00

T. Preventivo

98'700.00

59'000.00

59'000.00

25'000.00

25'000.00

9'500.00

8'000.00

1'500.00

5'200.00

2'000.00

3'200.00

6(17)



GESTIONE COSTI

CCC Descrizione opera
5 Costi secondari e conti transitori
52 Campioni, modelli, riproduzioni, documentazione

523 Fotografie

523 Fotografie

524 Riproduzione di documenti, copie di piani
524 Riproduzione di documenti, copie di piani
525 Documentazione

525 Documentazione

53 Assicurazioni

531 Assicurazioni per lavori in corso
531 Assicurazioni per lavori in corso

56 Altri costi secondari

566 Prima pietra, "ferragosto”, inaugurazione
566 Prima pietra, "ferragosto”, inaugurazione
568 Pannelli pubblicitari

568 Pannelli pubblicitari

57 Imposta sul valore aggiunto (IVA)
7.7%

572 Lavori preparatori

573 Edificio

575 Lavori esterni

576 Costi secondari e conti transitori

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO

Preventivo [P]

3'000.00

15'000.00

1'500.00

non previsto

15'000.00

3'000.00

T. Preventivo

328'321.30

19'500.00

3'000.00

15'000.00

1'500.00

18'000.00

15'000.00

3'000.00

290'821.30

31'031.00
249'302.90
7'599.90
2'887.50

7(17)



RICAPITOLAZIONE DEI COSTI +/- 10%

1 Lavori preparatori 403'000.00
2 Edificio 3'237'700.00
4 Lavori esterni 98'700.00
5 Costi secondari e conti transitori 328'321.30
6 Riserva ca. 10% 407'000.00
10 Arrotondamento 278.70

Totale 4'475'000.00




CEREGHETTI & BRUNI ARCHITETTI SA

Oggetto: risanamento stabile amministrativo WH Thusis/centrale termica
Committente: ufficio federale delle strade, USTRA

PREVENTIVO DEI COSTI +/- 10%

t |
' sy

| |l

Mesocco, 10 dicembre 2018
Gli architetti:

Giulio Cereghetti - Devis Bruni




GESTIONE COSTI

CCC

10

101
101

1
112
112
115
115
12

121
121

Descrizione opera

Lavori preparatori

Rilievi, prospezioni geognostiche

Rilievi

Rilievi

Sgombero, preparazione del terreno
Demolizioni, rimozioni

Demolizioni, rimozioni

Perforazione e taglio di calcestruzzo e opere murarie
Perforazione e taglio di calcestruzzo e opere murarie

Misure di assicurazione, costruzioni provvisorie

Misure di assicurazione per opere esistenti
Misure di assicurazione per opere esistenti

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO

Preventivo [P]

24'000.00

3'000.00

7'000.00

11'000.00

3'000.00

T. Preventivo

24'000.00

3'000.00

3'000.00

18'000.00

7'000.00

11'000.00

3'000.00

3'000.00

10(17)



GESTIONE COSTI

CCC Descrizione opera Preventivo [P]  T. Preventivo
Edificio 848'500.00 848'500.00

21 Costruzione grezza 1 35'000.00

211 Opere da impresario costruttore 35'000.00

211.0 Impianto di cantiere 2'500.00

211.3  Scavi parziali 3'000.00

211.4  Canalizzazioni all'interno dell'edificio 3'500.00

211.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato 10'000.00

211.6  Opere murarie 11'000.00

211.7  Lavori di ripristino - regie 5'000.00

22 Costruzione grezza 2 17'000.00

221 Finestre, porte esterne, portoni 9'000.00

221.6  Porte esterne, portoni di metallo 9'000.00

222 Opere da lattoniere 2'500.00

222 Opere da lattoniere 2'500.00

225 Sigillature e isolamento speciali 5'500.00

225.1  Sigillature dei giunti 3'000.00

225.4 Rivestimenti antincendio e simili 2'500.00

23 Impianti elettrici 51'500.00

232 Impianti a corrente forte 35'000.00

232 Impianti a corrente forte 35'000.00

233 Apparecchi per illuminazione e lampade 4'500.00

233 Apparecchi per illuminazione e lampade 4'500.00

235 Apparecchi a corrente debole 2'000.00

235 Apparecchi a corrente debole 2'000.00

236 Impianti a corrente debole 3'000.00

236 Impianti a corrente debole 3'000.00

238 Impianti provvisori 3'000.00

238 Impianti provvisori 3'000.00

239 Diversi 4'000.00

239 Diversi 4'000.00

24 Impianti riscald., ventilaz., condiz.aria, refrigerazione 540'500.00

241 Rifornimento di portatori di energia, stoccaggio 58'000.00

241 Rifornimento di portatori di energia, stoccaggio 58'000.00

242 Produzione di calore 335'000.00

242 Produzione di calore 335'000.00

243 Distribuzione di calore 48'000.00

243 Distribuzione di calore 48'000.00

247 Impianti speciali 20'000.00

247.5 Canne fumarie speciali 20'000.00

249 Diversi 79'500.00

249 Diversi 79'500.00

27 Finiture 1 14'000.00

272 Costruzione metallica 10'000.00

272.0 Porte interne di metallo 8'000.00

272.2  Costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro) 2'000.00

275 Dispositivi di chiusura, serrature 4'000.00

275 Dispositivi di chiusura, serrature 4'000.00

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO 11(17)



GESTIONE COSTI

28

281
281.1
285
285.1
286
286
287
287

29

291
291
292
292
293
293
294
294
296
296.0
296.3

Finiture 2

Pavimenti

Pavimenti senza giunti (duratex)
Trattamento delle superfici interne
Opere da pittore interne
Deumidificazione dell'edificio
Deumidificazione dell'edificio

Pulizia dell'edificio

Pulizia dell'edificio

Onorari

Architetto

Architetto

Ingegnere civile
Ingegnere civile
Ingegnere elettrotecnico
Ingegnere elettrotecnico
Ingegnere RVCR
Ingegnere RVCR
Specialisti

Geometra

Fisico della costruzione

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO

12'000.00

3'000.00

1'500.00

1'500.00

35'000.00

5'000.00

21'000.00

110'000.00

500.00
1'000.00

18'000.00

12'000.00

3'000.00

1'500.00

1'500.00

172'500.00

35'000.00

5'000.00

21'000.00

110'000.00

1'500.00

12(17)



GESTIONE COSTI

CCC

41

411

411.3
411.5
411.9

45

452
452
453
453
455
455

Descrizione opera

Lavori esterni

Costruzione grezza e finiture

Opere da impresario costruttore

Scavi parziali

Opere in calcestruzzo semplice e armato
Opere pavimentazioni

Raccordo alle condotte di allacciamento(all'int.del fondo)

Canalizzazioni
Canalizzazioni
Elettricita
Elettricita
Acqua, gas
Acqua, gas

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO

Preventivo [P]

103'000.00

45'000.00
6'000.00
32'000.00

5'000.00

10'000.00

5'000.00

T. Preventivo

103'000.00

83'000.00

83'000.00

20'000.00

5'000.00

10'000.00

5'000.00
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GESTIONE COSTI

CCC Descrizione opera
5 Costi secondari e conti transitori
52 Campioni, modelli, riproduzioni, documentazione

524 Riproduzione di documenti, copie di piani
524 Riproduzione di documenti, copie di piani

53 Assicurazioni

531 Assicurazioni per lavori in corso

531 Assicurazioni per lavori in corso

57 Imposta sul valore aggiunto (IVA)
7.7%

572 Lavori preparatori

573 Edificio

575 Lavori esterni

576 Costi secondari e conti transitori

CEREGHETTI E BRUNI ARCHITETTI SA, 6563 MESOCCO

Preventivo [P] T. Preventivo

91'268.50

15'000.00

15'000.00
15'000.00

non previsto

76'268.50

1'848.00
65'334.50
7'931.00
1'155.00
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RICAPITOLAZIONE DEI COSTI +/- 10%

1 Lavori preparatori 24'000.00
2 Edificio 848'500.00
4 Lavori esterni 103'000.00
5 Costi secondari e conti transitori 91'268.50
6 Riserva ca. 10% 106'000.00
10 Arrotondamento 231.50

Totale 1'173'000.00




CEREGHETTI & BRUNI ARCHITETTI SA

Oggetto: risanamento stabile amministrativo e centrale termica WH Thusis
Committente: ufficio federale delle strade, USTRA

PREVENTIVO DEI COSTI +/- 10%
RICAPITOLAZIONE

Mesocco, 10 dicembre 2018
Gli architetti:

Giulio Cereghetti - Devis Bruni




RICAPITOLAZIONE DEI COSTI +/- 10%

CCC Descrizione opera Preventivo [P]
Risanamento edificio amministrativo 4'475'000.00
Centrale termica 1'173'000.00
Arrotondamento 2'000.00

Totale 5'650'000.00




