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Thusis Sanierung Verwaltungsgebaude

1 Einleitung

Dieser detaillierte Baubeschrieb zeigt das Anlagevolumen fir die elektrischen Geb&udeinstallationen
und Anlagen im Detail auf. Das Dokument ist auf den Kostenvoranschlag vom 26.11.2018 abgestltzt
und ist integrierter Bestandteil fir die Projektierungsaufgaben.

2 Grundlagen

Folgende Dokumente und Besprechungen dienen als Grundlage dieses detaillierten Baubeschriebs:

Detaillierter Baubeschrieb BKP 23 Elektroanlagen

Die aktuellsten Grundri3 - Plane Architekt vom 04.06.18

Die aktuellsten Schnitte Architekt vom 04.06.18

Brandschutzplane und Angaben Pdyry vom 23.11.18

Die Besprechungen mit den Fachplanern Vorprojekt, sowie mit Architekt
Samtliche technische Unterlagen unter Kapitel 6 ,Anhang / Ressourcen”

o0k wN -
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Thusis Sanierung Verwaltungsgebaude

3 BKP 23 Elektroanlagen Interventionsstitzpunkt

231 Starkstromapparate

231.2 Schaltgerédtekombinationen

Die Hauptverteilung wird wie bestehend im Untergeschoss beim Vorplatz platziert. Das Innenleben
wird durch zertifizierte Automaten erneuert.

Die Unterverteilungen werden Stockwerkweise in den dafiir vorgesehenen Raumen aufgestellt. Alle
Abgange auf die Anlage werden wenn mdglich auf dem Smissline Classic System von ABB abgesichert.

231.21 Hauptverteilung 1.UG

- Reihenschranke, ca. 2000x1850 (HxB), ohne Sockel, Abgénge fur alle Unterverteilungen.

231.22.01 Unterverteilung EG

- 1 Stk. Unterverteilung, Schrank 2000x600 (HxB), ohne Sockel, Abgange fiir Installationen EG.

231.22.02 Unterverteilung 1.0G

- 1 Stk. Unterverteilung, Schrank 2000x600 (HxB), ohne Sockel, Abgénge fiir Installationen 1.0G.

231.42 USV-Anlage

Fir die Speisung der Switches in den Schranken und bei den Arbeitsplatzen wird eine USV-Anlage
vorgesehen. Die USV-Anlage wird im neuen Technik-Raum 1.UG montiert.

231.43 Notlichtanlagen

Fir den Funktionserhalt Licht wird eine zertifizierte Notlichtanlage vorgesehen. Somit wird der
geforderte mindestwert von 1 Lux in Flucht- und Rettungswegen gewabhrleistet. Die Zentrale ist
entsprechend den Leuchten-Leistungen ausgelegt und wird im neuen Technik-Raum 1.UG plaziert. Die
Installation und Sicherstellung der Notlichtfunktionen erfolgt Stockwerkweise mittels Not-Boxen,
welche in den Rdumen Unterverteilung auf den jeweiligen Stockwerken installiert werden.

231.44 Rauch- und Wérmeabzugsaniagen (Treppenhduser, Steigzonen)
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Thusis Sanierung Verwaltungsgebaude

Fir die geforderte Entrauchung geman Brandschutzkonzept werden zertifizierte RWA-Anlagen
vorgesehen. Die Anlage ist entsprechend den Leistungen der RWA-Dachkuppeln und deren Antriebe
ausgelegt und wird im neuen Technik-Raum 1.UG aufgestellt.

232 Starkstrominstallationen

2321 Erschliessungen im Gebdude

Die Versorgungsleitungen auf die entsprechenden Schaltgerdtekombinationen und Anlagenteile im
Gebaude werden Uber definierte Steigzonen mit Kabelleitern, und auf den Etagen in den dafiir
vorgesehenen Kabeltrassen geflihrt. Die Koordination der Installationen mit anderen Gewerken inkl.

Planung der Hdhen-Koten ect. erfolgt durch den HLKS-Planer zusammen mit dem Fachplaner Elektro.
Das Mandat der Fachkoordination liegt beim HLKS-Planer??.

2322 Erdungen

Es wird geman den gulltigen Normen ein Ringerder im Umfang des Gebaudes verlegt.

238222 Schutz-Potentialausgleich
An strategischen Punkten im Gebaude werden Anschlusspunkte und eine Pot.Ausgleichsschiene
erstellt, damit der Potentialausgleich angeschlossen werden kann. Die Erdungen und der

Potentialausgleich miissen zwingend geman den glltigen Normen und den Sicherheitsvorschriften
ausgelegt werden.

232.23 Innerer Blitzschutz

Der Innere Blitzschutz wird durch die Installation von Blitzstromableitern Typ 1 bei der Einspeisung
und Uberspannungsableitern Typ 2 + 3 in den einzelnen Unterverteilungen erstellt.

Die komplette Planung Blitzschutz ist vom Elektroplaner, unter Berlcksichtigung der Normen zu
erstellen und mit den Behdérden zu besprechen.

232.31 Kabeltrassen
Die Verkabelung sédmtlicher Anlagenteile im Geb&ude erfolgt Stockwerkweise lber Kabeltrassen

Stlickverzinkt, 60mm hoch. Die Kabeltrassen sind mit Trennwand flr Stark- und Schwachstromkabel
geplant.

232.31.01 Kabeltrassen 1.UG

- 300er Kabeltrasse fur die Erschliessung der Unterverteilung im Raum Steigzone.
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Thusis Sanierung Verwaltungsgebaude

232.34 Briistungskanéle

Bei den Biroraumlichkeiten werden Bristungskanale tber den Arbeitstischen vorgesehen, welche
samtliche Installationen 230V / UKV beinhalten.

232.35 Stejgzonen

Vom UG ins EG/ 1.0G erfolgt die Erschliessung / Verkabelung Uber dafiir vorgesehene Steigzonen mit
Kabelleitern.

Steigzone 1:
- 400er Kabeleiter flir normale Kabel
Steigzone 2:

- 400er Kabeleiter fiir normale Kabel

232.36 Stejgzonen mit Funktionserhalt

Vom UG ins EG/ 1.0G erfolgt die Erschliessung / Verkabelung Uber dafiir vorgesehene Steigzonen mit
Kabelleitern mit Funktionserhalt E90 (Brandschutz), welche gesondert zu planen und zu fahren sind.

Steigzone 1:
- 200er Kabeleiter E90 fiir funktionserhaltende Kabel
Steigzone 2:

- 200er Kabeleiter E90Q fiir funktionserhaltende Kabel

232.5 Lichtinstallationen

Grundséatzlich wird die Lichtinstallation im Verwaltungsgeb&dude UP installiert. In Technischen Rdumen
wird AP installiert. Die ErschlieBung und Verkabelung erfolgt Uber die entsprechenden Steigzonen und
Kabeltrassen. Gesteuert wird das Licht tageslichtabhangig Gber Présenzmelder. An strategischen
Standorten wird dem Personal die Méglichkeit gegeben, das Licht von Hand zu (bersteuern. Diese
Standorte sind vom Elektroplaner mit der ASTRA zu besprechen und zu koordinieren. Sdmtliche
Leuchten sind mit DALI-Vorschaltgeraten zu realisieren.

232.5.01 Lichtinstallationen 1.UG

- Schalter/Steckdose bei den Tlren von Nebenrdaumen
- Steckdosen in allen Garderobenschranken

- Présenzmelder KNX im Treppenhaus

- Prdsenzmelder KNX in den Vorplatzen
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Thusis Sanierung Verwaltungsgebaude

- Prasenzmelder/ Heligkeitsensor KNX in den Blrobereichen

- Einzelleuchten in den Nebenrdumen

- Biro Einzelleuchten in den Blrobereichen.

- Einbauleuchten im Treppenhaus und Nasszellen

- Lichtschienen 50% bestlickt mit Leuchten in den Technischen Rdumen und Archiven

232.5.02 Lichtinstallationen EG

- Schalter/Steckdose bei den Tiren von Nebenrdumen

- Prdsenzmelder KNX in den Treppenhausern

- Prasenzmelder KNX in den Vorplatzen

- Prasenzmelder/ Heligkeitsensor KNX in den Blirobereichen

- Einzelleuchten in den Nebenrdumen

- Biiro Einzelleuchten in den Blrobereichen.

- Einbauleuchten im Treppenhaus und Eingangsbereich

- Lichtschienen 50% bestlckt mit Leuchten in den Technischen Radumen, Sitzungszimmer und
Aufenthaltsrdumen

232.5.03 Lichtinstallationen 1.0G

- Schalter/Steckdose bei den Tiren von Nebenrdumen

- Prasenzmelder KNX im Treppenhaus

- Présenzmelder KNX in den Vorplatzen

- Prasenzmelder/ Heligkeitsensor KNX in den Blrobereichen
- Einzelleuchten in den Nebenrdumen

- Biro Einzelleuchten in den Blrobereichen.

- Einbauleuchten im Treppenhaus und Nasszellen

232.52 Notlichtinstallationen

Die Notlichtinstallationen erfolgen Gber Brandschutztrassen. Es sind Kabel E90 durch die
verschiedenen Brandschutzabschnitte zu verlegen. Im gleichen Brandabschnitt erfolgt die Realisierung
der Notlichtinstallation integriert in die normale Lichtinstallation.

232.52.01 Notlichtinstallationen 1.UG

- Speisung ab entsprechender Not-Box im neuen Technik-Raum
- Notleuchten in den normalen Lichtschienen / -bandern integriert Gber normale Lichtinstallation
- Fluchtwegleuchten separat erschlossen

232.52.02 Notlichtinstallationen EG

- Speisung ab entsprechender Not-Box bei Steigzone
- Notleuchten in den normalen Lichtschienen / -béndern integriert Gber normale Lichtinstallation
- Fluchtwegleuchten separat erschlossen
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232.52.03 Notlichtinstallationen OG
- Speisung ab entsprechender Not-Box im Technik-Raum Elektro

- Notleuchten in den normalen Lichtschienen / -bandern integriert iber normale Lichtinstallation
- Fluchtwegleuchten separat erschlossen

232.6 Kraftinstallationen
Grundsatzlich wird die Lichtinstallation im Verwaltungsgebadude UP installiert. In Technischen Raumen
wird AP installiert. Die ErschlieBung und Verkabelung erfolgt Uber die entsprechenden Steigzonen und

Kabeltrassen. Alle Detail-Angaben zu Anlagen wie etwa Lift ect. werden von der ASTRA
bekanntgegeben und werden in die Planung integriert.

232.6.01 Kraftinstallationen 1.UG
- AS Treppenlift erfolgt nach Angaben des Lieferanten.

- Kraftanschliisse fir Pissoir Steuerung und Handetrockner Nasszellen
- Sonnengefihrte Jalousien

232.6.03 Kraftinstallationen EG

- Diverse Anschlisse fiir Kiicheneinbaugerate
- Sonnengefihrte Jalousien

232.6.04  Kraftinstallationen OG

- Kraftanschlisse fiir Pissoir Steuerung und Handetrockner Nasszellen
- Sonnengefihrte Jalousien

- elektrische Dachfenster

232.71 Heizungsinstallationen

Samtliche HLKS-Installationen werden Aufputz installiert, die ErschlieBung und Verkabelung erfolgt
Uber die entsprechenden Kabeltrassen. Es sind die Unterlagen HLKS zu beachten.

232.72 Ldftungsinstallationen

Samtliche HLKS-Installationen werden Aufputz installiert, die ErschlieBung und Verkabelung erfolgt
Uber die entsprechenden Kabeltrassen. Es sind die Unterlagen HLKS zu beachten.
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232.74 Sanitdrinstallationen

Samtliche HLKS-Installationen werden Aufputz installiert, die ErschlieBung und Verkabelung erfolgt
Uber die entsprechenden Kabeltrassen. Es sind die Unterlagen HLKS zu beachten.

282.76 Rauch- und Wéarmeabzugsinstallationen

Samtliche RWA-Installationen werden UP installiert, die ErschlieBung und Verkabelung erfolgt Gber
die entsprechenden Brandschutz-Kabeltrassen E90. Fiir die genaue Verkabelung ist der Leitungsplan
RWA zwingend zu beachten, welcher der RWA-Lieferant erbringt. Der Elektroplaner integriert

samtliche RWA-Angaben in die Elektropléane, und koordiniert diese mit dem RWA-Lieferanten und den
Behdorden.

233 Leuchtenlieferungen

233.1 Leuchten Allgemein
Samtliche Leuchten werden mit DALI Vorschaltgeraten ausgerlstet. Es werden ausschlieBlich LED-

Leuchten verbaut. Gependelte- oder direkt montierte Leuchten mit entsprechendem Schutzgrad
gemass Planen.

233.2 Notleuchten
Da das Notlicht tber eine Zentrale Notlichtanlage gewahrleistet wird, werden ausgewahlte Leuchten

der normalen Installation als Notleuchten eingesetzt. Die Fluchtwegrettungszeichen werden separat
an den vorgegebenen Stellen geman Brandschutzpldnen und Auflagen der Behdérden geplant.

235 Schwachstromapparate

235.5 Kommunikationsanl/agen
Die Haupt-Netzwerk-Schranke befinden sich im neuen Technik-Raum 1.UG. Diese enthalten sowohl

die LWL- als auch die UKV-Komponenten. Die Dispositionen sind vom Elektroplaner pro Netzwerk-
Schrank zu erstellen, gemafi den gangigen Vorgaben der ASTRA.

235.05.02 Kommunikationsanlagen (Arbeitsplatz)

Bei den Arbeitsplatzen Biro werden die UKV-Anschliisse direkt zum Arbeitsplatz gespiesen.
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235.05.03 Kommunikationsanlagen (Access Points WLAN)

In sémtlichen Stockwerken sind WLAN Access-Points vorgesehen:
- 3 Stk. Access-Points 1.UG

- 4 Stk. Access-Points EG

- 4 Stk. Access-Points 1.0G

235.63 Brandmeldeanlage

Die zertifizierte BMA-Zentrale befindet sich im neuen Technik-Raum 1.UG. Es wird eine Siemens-
Brandmeldeanlage verbaut.

236 Schwachstrominstallationen

236.11 Telecom Gebdudeerschliessung

Fir die Gebaudeerschliessung mittels LWL ist eine Verbindung ab der heutigen Telefonzentrale
vorgesehen.

236.44 UKV-Verteilinstallationen

Die ErschlieBung und Verkabelung der Netzwerkkomponenten erfolgt Gber die entsprechenden
Kabeltrassen. Die Erschliessung erfolgt ab dem Rack im neuen Technik-Raum im 1.UG. Es werden
UKV-Kabel vom Typ KAT.7 verwendet, und LAN-AnschluBBdosen vom Typ Kat.6A.

236.44 UKV-Verteilinstallationen 1.UG

- 3 Stk. Access-Points
- 4 Stk. 1fach RJ45-Dose
- 4 Stk. 2fach RJ45-Dose

236.44 UKV-Verteilinstallationen EG

- 4 Stk. Access-Points - 1 Stk. 1fach RJ45-Dose Umschlagplatz
- 7 Stk. 1fach RJ45-Dose

- 11 Stk. 2fach RJ45-Dose

236.44 UKV-Verteilinstallationen OG

- 3 Stk. Access-Points Werkstatt, Werkhalle

- 10 Stk. 1fach RJ45-Dose Werkstatt
- 11 Stk. 2fach RJ45-Dose Werkhalle
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236.72 Zutrittskontrollinstallationen (Online-Ttiren mit Batch)

Das Zutrittskontroll-System wird von der ASTRA vorgegeben. Es muss ein Schliessplan mit sdmtlichen
gewulnschten Funktionen erstellt werden, und was flir Kabel und Anschliisse auf die jeweiligen Tiren
gezogen werden missen. Ebenfalls ist eine komplette Tirliste mit den einzeln aufgefiihrten
Ausriistungsmerkmalen zu erbringen.

236.81 Brandmeldeinstallationen

Die ErschlieBung und Verkabelung der Brandmeldeinstallationen erfolgt Uber die entsprechenden
Kabeltrassen E90 Brandschutz. Es sind die vorgegebenen, funktionserhaltenden Kabel zu verwenden.
Insbesondere koordiniert und plant der Elektroplaner die BMA-Ringe in Absprache mit dem BMA-
Lieferanten.

236.81.01 Brandmeldeinstallationen 1.UG

- flachendeckende Uberwachung BMA, Raster gemass Planen Lieferant
- Alarmhérner an strategisch festgelegten Standorten

- Handalarmtaster bei allen Fluchtweg-Tlren

- Zentral-Steuerung beim neuen Technik-Raum

236.81.02 Brandmeldeinstallationen EG

- flachendeckende Uberwachung BMA, Raster gemass Planen
- Alarmhérner an strategisch festgelegten Standorten

- Handalarmtaster bei allen Fluchtweg-Tlren

- Ansteuerungs-Bausteine in allen Technikrdumen HLKS

236.81.03 Brandmeldeinstallationen OG

- flachendeckende Uberwachung BMA, Raster gemass Planen
- Alarmhérner an strategisch festgelegten Standorten

- Handalarmtaster bei allen Fluchtweg-Tiren

- Zentral-Steuerung beim Haupteingang
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238 Provisorische Installationen
238. 1 Provisorischen Starkstrom

In den Kernzonen ist ein Bauprovisorium fur Handwerker vorgesehen (pro Etage und Kernzone je ein
Verteiler).

239 Ubriges

239.25 Unabhéngige Kontrollen

Fir die Kontrolle nach NIV durch eine unabhangige Kontrollinstanz wird ein Richtpreis vorgesehen.
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4 BKP 237 Gebaudeautomation

237.1 Hardware Gebdudeautomation
237.2 Software Gebdudeautomation
Grundlagen

Die Beleuchtung kann individuell und nach betrieblichen Anspriichen Uber das KNX- System gesteuert
und geregelt werden. Dies erfolgt mit jeweiligen Gateways auf das DALI- System zur Ansteuerung der
Leuchten oder konventionell iber Schaltkontakte. Mit dieser Konstellation ist eine zentrale und
dezentrale Ansteuerung sowie das flexible zusammenschalten von einzelnen Gruppierungen der
Leuchten mdglich. Ebenfalls kdnnen Szenen vorprogrammiert werden welche mittels KNX-
Bedienoberflache abgerufen werden kénnen.

Im Weiteren ist das KNX- System flr die Steuerung der Storen zusténdig. Mit der Einbindung einer
Wetterstation auf dem Dach wird der Produkteschutz garantiert und die Jalousien sind Sonnengefuhrt.

Es wird eine einfache, Ubersichtliche, zweckmassige Installation geplant und erstellt, welche gut
zuganglich ist, damit der Unterhalt gewahrleistet werden kann.

Ubergeordnetes Leitsystem

Geplant wird ein Ubergeordnetes Leitsystem, welches die Anforderungen von

unterschiedlichsten Systemtechniken wie Zutrittskontrollsystemen, Brandmeldeanlagen,
Evakuations-Systemen, Notlichtanlagen, HLKKSE-Gebaudeautomationen, Einzelraumregulierungen,
Netzleitsystemen, Energiemessungen usw. unter einem Dach vereint. Ebenfalls sind die
Uberwachungen und Alarmierungen samtlicher Anlagenteile zu planen, inklusive Erstellen einer
Alarmdokumentation mit Priorisierung.

5 BKP 0 Grundstiick Umgebung

053.1 Erschliessung KHR (Anschlussgeblifir inkl. Kabel)

Die bestehende Netz-Erschliessung wird wieder verwendet.
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6 Anhang / Ressourcen

Planunterlagen:

- Elektroinstallationsplan 1.UG Starkstrom 1:50
- Elektroinstallationsplan EG Starkstrom 1:50
- Elektroinstallationsplan 1.0G Starkstrom 1:50
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Thusis, Sanierung Verwaltungsgebaude Werkhof

Kostenvoranschlag Elektroanlagen

Kostenvoranschlag Thusis San. Verwaltungsgebaude

23 Elektroanlagen

231 Starkstromapparate

231.2 Ausbau Hauptverteilung UG

231.2.1 Unterverteilungen EG/0G

231.43 Notlichtanlagen

231.44 Rauch- und Warmeabzugsanlagen

231.62 USV Anlage fiir Telekommunikation
Total 231 Starkstromapparate

232 Starkstrominstallationen

232.1 Erschliessungen Technikraum

232.2 Erdungen

232.22 Schutz-Potentialausgleich

232.24 Ausserer Blitzschutz (inkl. Fangleitungen Dach)

232.3 Installationssysteme

232.31 Kabeltrassen

232.35 Steigzonen

232.36 Steigzonen mit Funktionserhalt

232.5 Lichtinstallationen

232.52 Notlichtinstallationen

232.6 Kraftinstallationen

232.71 Heizungsinstallationen

232.72 LUftungsinstallationen

232.74 Sanitdrinstallationen

232.76 Rauch- und Warmeabzugsinstallationen
Total 232 Starkstrominstallationen

04.12.2018 1/4

16'000.00
16'000.00
15'000.00
5'000.00
2'000.00

54'000.00

4'000.00
5'000.00
4'000.00
7'500.00
8'000.00
13'000.00
8'000.00
4'000.00
38'000.00
3'000.00
22'000.00
10'000.00
3'000.00
3'000.00
3'000.00

135'500.00




Comercialstrasse 23

ALBERT GISLER 7o

CH-7007 Chur

Telefon
Telefax
E-Mail

081 /258 70 80
081 /258 70 81
info@agisler.ch

233
233.1
233.2

235
235.5
235.61
235.63

236
236.44
236.6
236.72
236.81

237
237.1
237.2

238
238.1
238.2

04.12.2018

Leuchtenlieferungen

Leuchten Allgemein
Notleuchten

Total 233 Leuchtenlieferungen

Schwachstromapparate

Kommunikationsanlagen Switch, Rack
Uhrenanlagen (inkl. Zentrale+Dienstleistungen)
Brandmeldeanlagen

Total 235 Schwachstromapparate

Schwachstrominstallationen

UKV-Verteilinstallationen

Uhrenanlage - Installationen
Zutrittskontrollinstallationen (Haupteingangstiire)
Brandmeldeinstallationen

Total 236 Schwachstrominstallationen

Gebdudeautomation

Anteil Managementebene
Gebdudeautomation-Installation

Total 237 Gebdudeautomation

Provisorische Installationen

Provisorien Starkstrom
Elektrozuleitungen zu den Cotaineranlage

Total 238 Provisorische Installationen

2/4

52'000.00
2'000.00

54'000.00

9'000.00
8'000.00
18'000.00

35'000.00

41'000.00
7'000.00
4'000.00

20'000.00

72'000.00

10'000.00
42'000.00

10'000.00

10'000.00
27'000.00

37'000.00




Comercialstrasse 23 Telefon 081 /258 70 80

Postfach Telefax 081 /258 70 81

A L B E R T G I S L E R CH-7007 Chur E-Mail info@agisler.ch

239 Ubriges
239.25 Unabhangige Kontrollen 2'000.00
Demontagen 12'000.00
Unvorgesehende Arbeiten 40'000.00
Total 239 Ubriges 54'000.00
Total 23 Elektroanlagen 451'500.00
04.12.2018 3/4
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081 /258 70 80
081 /258 70 81
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Zusammenstellung Thusis San. Verwaltungsgebdude

23 Elektroanlagen

Total Kostenvoranschlag Thusis San. Verwaltungsgebaude

Samtliche Preise verstehen sich brutto exkl. MwsSt.

Preisbasis: November 2018
Kostengenauigkeit: +/- 20%

Chur, 27. November 2018

Mit freundlichen Griissen

%{

451'500.00

451'500.00

Albert Gisler
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ALBERT GISLER

Comercialstrasse 23
Postfach
CH-7007 Chur

081 /258 70 80
081 /258 70 81
info@agisler.ch

Thusis, Sanierung Verwaltungsgebaude Werkhof

Kostenvoranschlag Elektroanlagen

Kostenvoranschlag Thusis San. Heizzentrale

23

232
232.2
232.22
232.3
232.31
232.5
232.52
232.6
232.71
232.72
232.74

233
233.1
233.2

235

235.63

04.12.2018

Elektroanlagen

Starkstrominstallationen

Erdungen
Schutz-Potentialausgleich
Installationssysteme
Kabeltrassen
Lichtinstallationen
Notlichtinstallationen
Kraftinstallationen
Heizungsinstallationen
Liftungsinstallationen
Sanitdrinstallationen

Total 232 Starkstrominstallationen

Leuchtenlieferungen

Leuchten Allgemein
Notleuchten

Total 233 Leuchtenlieferungen

Schwachstromapparate

Brandmeldeanlagen

Total 235 Schwachstromapparate

1/3

2'000.00
3'000.00
1'000.00
2'000.00
6'000.00
1'000.00
2'000.00
12'000.00
3'000.00
3'000.00

35'000.00

3'500.00
1'000.00

4'500.00

2'000.00

2'000.00




Comercialstrasse 23

ALBERT GISLER oo

Telefon
Telefax
E-Mail

081 /258 70 80
081 /258 70 81
info@agisler.ch

236

236.81

238

238.1

239

239.25

45
453

453.1

04.12.2018

Schwachstrominstallationen

Brandmeldeinstallationen

Total 236 Schwachstrominstallationen

Provisorische Installationen

Provisorien Starkstrom

Total 238 Provisorische Installationen

Ubriges
Unabhangige Kontrollen

Demontagen

Total 239 Ubriges

Total 23 Elektroanlagen

Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstiick)

Elektroleitungen

Elektroleitungen Niederspannung

Total 453 Elektroleitungen

Total 45 Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstiick)

2/3

3'000.00

3'000.00

3'000.00

3'000.00

1'000.00
3'000.00

4'000.00

48'500.00

10'000.00

10'000.00

10'000.00




Comercialstrasse 23 Telefon

ALBERT GISLER oo EMal

081 /258 70 80
081 /258 70 81
info@agisler.ch

Zusammenstellung Thusis San. Heizzentrale

23 Elektroanlagen

45 Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstiick)

Total Kostenvoranschlag Thusis San. Heizzentrale

48'500.00
10'000.00

58'500.00

Samtliche Preise verstehen sich brutto exkl. MwSt.

Preisbasis: Dezember 2018
Kostengenauigkeit: +/- 20%

Chur, 03.Dezember 2018 Mit freundlichen Griissen

e

Albert Gisler
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Comercialstrasse 23 Telefon

ALBERT GISLER  ciravon vl

081/2587080
081/258 70 81
info@agisler.ch

Gesamtzusammenstellung BKP 23 Kostenvoranschlag

Total Teil Sanierung Heizzentrale

Total Teil Sanierung Verwaltungsgebaude

Total KV Elektroanlagen Thusis Sanierung Verwaltungsgebaude exkl. Honorare

Samtliche Preise verstehen sich brutto exkl. MwsSt.

Preisbasis: Dezember 2018
Kostengenauigkeit: +/- 20%

Chur, 03. Dezember 2018

58'500.00
451'500.00

510'000.00

510'000.00

Mit freundlichen Griissen

P

Albert Gisler



Comercialstrasse 23 Telefon 081/258 70 80

ALBERT GISLER  cirorons Eval  inio@agierch

Gesamtzusammenstellung BKP 293 Honorare

Total Teil Elektroingenieur Sanierung Verwaltungsgebaude 85'000.00
Nebenkosten 4'000.00

Total Teil Elektroingenieur Sanierung Heizzentrale 20'000.00
Nebenkosten 1'000.00

Total Teil Gebdudeautomationsingenieur 38'000.00
Nebenkosten 1'600.00

149'600.00

Total Honorare Thusis Sanierung Verwaltungsgebaude 149'600.00

Samtliche Preise verstehen sich brutto exkl. MwsSt.

Preisbasis: Dezember 2018
Kostengenauigkeit: +/- 20%

Chur, 03. Dezember 2018

Mit freundlichen Griissen

A

Albert Gisler




