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VERFÜGBARKEITSBESTÄTIGUNG (EK3) 
Der Anbieter muss die Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen für den Teil des Projektes 2020 – 2023 bestätigen. 
Eine detaillierte Beschreibung der anderen Projekte, die gleichzeitig von den einzelnen Schlüsselpersonen 
durchgeführt werden, und der von ihnen aufgewendeten Zeit ist erforderlich. Den prozentualen Anteil der für 
das betreffende Projekt aufgewendeten Zeit ist anzugeben. 
 

Projektleiter 

Vorname und Name: ……………………………………………… 

2020 

Beschäftigungsgrad  Projekt/Funktion 

20% N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis 

%  

%  

%  

%  

% Total 

2021 

Beschäftigungsgrad  Projekt/Funktion 

20% N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis 

%  

%  

%  

%  

% Total 

2022 

Beschäftigungsgrad  Projekt/Funktion 

20% N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis 

%  

%  

%  

%  

% Total 
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2023 

Beschäftigungsgrad  Projekt/Funktion 

20% N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis 

%  

%  

%  

%  

% Total 

 

 

 

 

Ort und Datum:…………………………………… Unterschrift: ………………………………… 
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Architekt 

Vorname und Name: …………………………………………………… 

2020 

Beschäftigungsgrad  Projekt/Funktion 

20% N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis 

%  

%  

%  

%  

% Total 

2021 

Beschäftigungsgrad  Projekt/Funktion 

20% N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis 

%  

%  

%  

%  

% Total 

2022 

Beschäftigungsgrad  Projekt/Funktion 

20% N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis 

%  

%  

%  

%  

% Total 
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2023 

Beschäftigungsgrad  Projekt/Funktion 

20% N13 Sanierung Verwaltungsgebäude WH - Thusis 

%  

%  

%  

%  

% Total 

 

 

 

 

 

Ort und Datum:…………………………………… Unterschrift: ………………………………… 

 


