

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et Structure

Prestations de base GC

Phase partielle		Taux horaire moyen pondéré* (avant rabais)	Nombre d'heures	Honoraires (CHF)
31	Avant-projet	#DIV/0!	0	#DIV/0!
32	Projet de l'ouvrage	#DIV/0!	0	#DIV/0!
33	Dossier PAP - Approbation des plans	#DIV/0!	0	#DIV/0!
41	Appel d'offres	#DIV/0!	0	#DIV/0!
51	Projet d'exécution	#DIV/0!	0	#DIV/0!
52	Réalisation (DLT)	#DIV/0!	2'000	#DIV/0!
53	Mise en service, documentation	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Total partiel 1 – base tarif temps		#DIV/0!	2'000	#DIV/0!

Prestations de base OA

Phase partielle		Taux horaire moyen pondéré* (avant rabais)	Nombre d'heures	Honoraires (CHF)
31	Avant-projet	#DIV/0!	0	#DIV/0!
32	Projet de l'ouvrage	#DIV/0!	0	#DIV/0!
33	Dossier PAP - Approbation des plans	#DIV/0!	0	#DIV/0!
41	Appel d'offres	#DIV/0!	0	#DIV/0!
51	Projet d'exécution	#DIV/0!	0	#DIV/0!
52	Réalisation (DLT)	#DIV/0!	1'250	#DIV/0!
53	Mise en service, documentation	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Total partiel 2 – base tarif temps		#DIV/0!	1'250	#DIV/0!

Prestations de base divers

Coordination avec SNCF	CHF 0.00	100	CHF 0.00
Coordination avec voie verte	CHF 0.00	250	CHF 0.00
Accompagnement MO pour assemblage dossier PAP complet	CHF 0.00	150	CHF 0.00
Correction et mise à jour du dossier PAP	CHF 0.00	150	CHF 0.00
Vérification des structures et installations provisoires	CHF 0.00	100	CHF 0.00
Géomatique	CHF 0.00	150	CHF 0.00
Accompagnement MO AO, présentations	CHF 0.00	50	CHF 0.00
Total partiel 3 – base tarif temps	CHF 0.00	950	CHF 0.00

Impression de 15 dossiers PAP complets (GC+Techfer)	CHF 0.00	15	CHF 0.00
Total partiel 4 – base sur prix unitaire			CHF 0.00

Prestations optionnelles

Plus-value pour travail de nuit, dimanche et jour férié			CHF 0.00
Total partiel 5 - options de plus-value tarif temps			CHF 0.00
Honoraires pour toutes les prestations (base + options)			#DIV/0!
Rabais			#DIV/0!
Total après rabais			#DIV/0!
TVA 7.7%			#DIV/0!
TOTAL TTC			#DIV/0!

* Le taux horaire moyen pondéré (HMP) : le HMP se calcule en prenant les taux horaires des différentes personnes impliquées dans la phase concernée multiplié par le nombre d'heures qu'elles réalisent divisé par le nombre d'heures total.

Récapitulatif (base + options) par domaine technique

Domaine technique	Taux horaire moyen pondéré (CHF HT y compris rabais)	Nombre d'heures	Honoraires (CHF HT y compris rabais)
Chef de projet et responsable GC	CHF 0.00	330	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/suppléant	CHF 0.00	10	CHF 0.00
Responsable structure	CHF 0.00	150	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)	CHF 0.00	20	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT Structure)	CHF 0.00	50	CHF 0.00
Ingénieur(s) civil(s)	CHF 0.00	160	CHF 0.00
Dessinateur(s)	CHF 0.00	150	CHF 0.00
Administration	CHF 0.00	80	CHF 0.00
Autres 1	CHF 0.00	0	CHF 0.00
Autres 2	CHF 0.00	0	CHF 0.00
TOTAL (hors travaux de nuit et hors reproduction)	0.00 fr.	950	CHF 0.00

Récapitulatif (base + options) par catégorie SIA

Catégorie SIA	Taux horaire moyen pondéré (CHF HT y compris rabais)	Nombre d'heures	Honoraires (CHF HAT y compris rabais)
Catégorie A	CHF 0.00	0	CHF 0.00
Catégorie B	CHF 0.00	0	CHF 0.00
Catégorie C	CHF 0.00	0	CHF 0.00
Catégorie D	CHF 0.00	0	CHF 0.00
Catégorie E	CHF 0.00	0	CHF 0.00
Catégorie F	CHF 0.00	0	CHF 0.00
Catégorie G	CHF 0.00	0	CHF 0.00
TOTAL (hors travaux de nuit et hors reproduction)	#DIV/0!	0	CHF 0.00

Date, lieu et signature du soumissionnaire :

J6 Informations et justifications sur les heures de prestations prévues par phase et par personne engagée sur le mandat (document C1)

J6.1 Justification détaillée du calcul du nombre d'heures prévues par personne clé /phase d'étude, de leur répartition et de leur adéquation avec le mandat.

Une page A4 maximum Cellule à compléter par les soumissionnaires

Passer à la ligne (Alt + Enter)

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo

Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Délimitation et dénomination des parties de projet ouvrages

Se référer au chapitre 1.5 du document B1

Cellules à compléter par les soumissionnaires

Prestations GC calculées au tarif temps (heures calculées par les soumissionnaires)	GC1 à 3			Total		
	Heures	THM (CHF/h, HT)		Heures	THM (CHF/h, HT)	Montant CHF (HT)
Phase 31 – Avant-Projet		#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 32 – Projet de l'ouvrage		#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 33 – Approbation des plans		#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 41 – Appels d'offres		#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 51 – Projet d'exécution		#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 52 – Réalisation (DLT) (heures imposées par CFF)	2'000	#DIV/0!		2'000	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 53 – Mise en service		#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL CHF (HT)		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

Le montant est plafonné par prestation. La rémunération se fera selon le temps effectif avec rapports d'activité
Le tarif horaire moyen est issu de l'onglet (3.1)

Prestations OA calculées au tarif temps (heures calculées par les soumissionnaires)	OA 1		OA 2		OA 3		OA 4		OA 5		Total		
	Heures	THM (CHF/h, HT)	Heures	THM (CHF/h, HT)	Heures	THM (CHF/h, HT)	Heures	THM (CHF/h, HT)	Heures	THM (CHF/h, HT)	Heures	THM (CHF/h, HT)	Montant CHF (HT)
Phase 31 – Avant-Projet		#DIV/0!		#REF!		#REF!		#REF!		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 32 – Projet de l'ouvrage		#DIV/0!		#REF!		#REF!		#REF!		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 33 – Approbation des plans		#DIV/0!		#REF!		#REF!		#REF!		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 41 – Appels d'offres		#DIV/0!		#REF!		#REF!		#REF!		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 51 – Projet d'exécution		#DIV/0!		#REF!		#REF!		#REF!		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 52 – Réalisation (DLT) (heures imposées par CFF)	200	#DIV/0!	300	#REF!	200	#REF!	500	#REF!	50	#DIV/0!	1'250	#DIV/0!	#DIV/0!
Phase 53 – Mise en service		#DIV/0!		#REF!		#REF!		#REF!		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL CHF (HT)		#DIV/0!	#VALEUR!		#REF!		#VALEUR!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

Le montant est plafonné par prestation. La rémunération se fera selon le temps effectif avec rapports d'activité
Le tarif horaire moyen est issu de l'onglet (3.2)

Prestations diverses calculées au tarif temps (heures imposées par CFF)	Heures estimées CFF	THM (CHF/h, HT)	Montant CHF (HT)
Coordination avec services SNCF	100	CHF 0.00	CHF 0.00
Coordination avec services Voie Verte	250	CHF 0.00	CHF 0.00
Accompagnement MO pour assemblage dossier PAP complet	150	CHF 0.00	CHF 0.00
Correction et mise à jour du dossier PAP <small>suite éventuelles charges OFT</small>	150	CHF 0.00	CHF 0.00
Vérification des structures et installations provisoires <small>(moyens de levage, structures provisoires et autres dispositifs spécifiques proposés par l'entreprise)</small>	100	CHF 0.00	CHF 0.00
Géomatique <small>calcul de soutènement de voies provisoires, contrôle des travaux sur place et suivi des déformations</small>	150	CHF 0.00	CHF 0.00
Accompagnement du MO <small>Appel d'offres, présentations, rapports</small>	50	CHF 0.00	CHF 0.00
TOTAL CHF (HT)		CHF 0.00	CHF 0.00

Le montant est plafonné par prestation. La rémunération se fera selon le temps effectif avec rapports d'activité
Le tarif horaire moyen est issu de l'onglet (3)

Prestation de base calculée selon prix unitaire (nombre imposé par CFF)	Nombre de dossiers	Prix unitaire	Montant CHF (HT)
Impression de 15 dossiers PAP complets (GC+Techfer)	15		CHF 0.00

Le temps passé pour impression, reliure, mise en boîte et étiquetage doit être compris dans le prix unitaire
Le montant est plafonné par prestation. La rémunération se fera selon le temps effectif avec rapports d'activité

Prestations optionnelles calculées au tarif temps (heures imposées par CFF)

Travail de nuit / jours fériés / dimanche		Heures estimées CFF	THM DLT CHF (HT)	Plus-value sur le tarif horaire	Montant CHF (HT)
Exécution de l'ouvrage / Direction locale des travaux - travail de nuit 21h00 – 06H00		250	0.00		CHF 0.00
Exécution de l'ouvrage / Direction locale des travaux - travail du dimanche		150	0.00		CHF 0.00
Exécution de l'ouvrage / Direction locale des travaux - travail jour férié		50	0.00		CHF 0.00
Total plus-value Travail de nuit / jours fériés / dimanche:		450			CHF 0.00

Le montant est plafonné par prestation. La rémunération se fera selon le temps effectif avec rapports d'activité

Le tarif horaire moyen est issu de l'onglet (3.4)

Prestations optionnelles à l'untié sans estimation du nombre d'unité	unité	Prix unitaire (CHF HT)
Impression A4 noir et blanc	unité	
Impression A4 couleur	unité	
Impression A3 noir et blanc	unité	
Impression A3 couleur	unité	
Impression noir et blanc au m2	m2	
Impression couleur au m2	m2	

Date, lieu et signature du soumissionnaire :

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine

2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestations GC	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)	
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire		
GC 1 à 3 - Phase 31 – Avant-Projet																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Total offre phase 31 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Le nombre d'heures de la phase 31 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total offre phase 31 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
GC 1 à 3 - Phase 32 – Projet de l'ouvrage																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Total offre phase 32 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Le nombre d'heures de la phase 32 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total offre phase 32 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
GC 1 à 3 - Phase 33 – Approbation des plans																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Total offre phase 33 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Le nombre d'heures de la phase 33 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total offre phase 33 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine

2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestations GC	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)	
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire		
GC 1 à 3 - Phase 41 – Appels d'offres																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Total offre phase 41 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Le nombre d'heures de la phase 41 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
Total offre phase 41 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
GC 1 à 3 - Phase 51 – Projet d'exécution																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Total offre phase 51 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Le nombre d'heures de la phase 51 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
Total offre phase 51 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
GC 1 à 3 - Phase 52 – Réalisation (DLT)																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Total offre phase 52 (DLT) :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Le nombre d'heures de la phase 52 (DLT) doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					2'000		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
Total offre phase 52 (DLT) avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestations GC

Prestations GC	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)	
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire		
GC 1 à 3 - Phase 53 – Mise en service																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Total offre phase 53 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Le nombre d'heures de la phase 53 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Total offre phase 53 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

TOTAL GC (Hors travaux de nuit)

Chef de projet et responsable GC	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00
Responsable structure	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00
Ingénieur civil	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00
Dessinateur(s)	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00
Administration	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00
Autres 1	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00
Autres 2	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00
Total offre (hors travaux de nuit) :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00
Le nombre d'heures du total doit être égal à celui de l'estimation tarif coût + temps :					2'000		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
Total offre avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -		CHF 0.00

#DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Date, lieu et signature du soumissionnaire :

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine

2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)	
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire		
OA 1 - Phase 31 – Avant-Projet																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Total offre phase 31 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Le nombre d'heures de la phase 31 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Total offre phase 31 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

OA 1 - Phase 32 – Projet de l'ouvrage																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 32 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 32 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0				0.0				0.0				0.0		
Total offre phase 32 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

OA 1 - Phase 33 – Approbation des plans																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 33 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 33 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0				0.0				0.0				0.0		
Total offre phase 33 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)	
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire		
OA 1 - Phase 41 – Appels d'offres																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Total offre phase 41 :				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 41 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0				0.0			0.0			0.0			0.0			0.0
Total offre phase 41 avec rabais				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00
OA 1 - Phase 51 – Projet d'exécution																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Total offre phase 51 :				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 51 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0				0.0			0.0			0.0			0.0			0.0
Total offre phase 51 avec rabais				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00
OA 1 - Phase 52 – Réalisation (DLT)																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Total offre phase 52 (DLT) :				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 52 (DLT) doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				200				0.0			0.0			0.0			0.0			0.0
Total offre phase 52 (DLT) avec rabais				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)	
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire		
OA 1 - Phase 53 – Mise en service																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Total offre phase 53 :				0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 53 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Total offre phase 53 avec rabais				0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

OA 2 - Phase 31 – Avant-Projet																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 31 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 31 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total offre phase 31 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)		
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire			
OA 2 - Phase 32 – Projet de l'ouvrage																					
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Total offre phase 32 :				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00	
Le nombre d'heures de la phase 32 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0				0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
Total offre phase 32 avec rabais				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF
OA 2 - Phase 33 – Approbation des plans																					
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Total offre phase 33 :				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00	
Le nombre d'heures de la phase 33 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0				0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
Total offre phase 33 avec rabais				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF
OA 2 - Phase 41 – Appels d'offres																					
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00	
Total offre phase 41 :				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00	
Le nombre d'heures de la phase 41 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0				0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	
Total offre phase 41 avec rabais				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)	
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire		
OA 2 - Phase 51 – Projet d'exécution																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Total offre phase 51 :				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 51 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Total offre phase 51 avec rabais				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00
OA 2 - Phase 52 – Réalisation (DLT)																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Total offre phase 52 (DLT) :				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 52 (DLT) doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				300				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Total offre phase 52 (DLT) avec rabais				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00
OA 2 - Phase 53 – Mise en service																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Total offre phase 53 :				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 53 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Total offre phase 53 avec rabais				0				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00
OA 3 - Phase 31 – Avant-Projet																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 31 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 31 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Total offre phase 31 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
OA 3 - Phase 32 – Projet de l'ouvrage																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 32 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 32 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Total offre phase 32 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
OA 3 - Phase 33 – Approbation des plans																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 33 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 33 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Total offre phase 33 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
OA 3 - Phase 41 – Appels d'offres																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 41 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 41 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total offre phase 41 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
OA 3 - Phase 51 – Projet d'exécution																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 51 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 51 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total offre phase 51 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
OA 3 - Phase 52 – Réalisation (DLT)																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 52 (DLT) :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 52 (DLT) doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total offre phase 52 (DLT) avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
OA 3 - Phase 53 – Mise en service																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 53 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 53 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	
Total offre phase 53 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

OA 4 - Phase 31 – Avant-Projet																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 31 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 31 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total offre phase 31 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

OA 4 - Phase 32 – Projet de l'ouvrage																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 32 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 32 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total offre phase 32 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

OA 4 - Phase 33 – Approbation des plans																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 33 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 33 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total offre phase 33 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

OA 4 - Phase 41 – Appels d'offres																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 41 :	0			0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 41 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0														
Total offre phase 41 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
OA 4 - Phase 51 – Projet d'exécution																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 51 :	0			0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 51 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0														
Total offre phase 51 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
OA 4 - Phase 52 – Réalisation (DLT)																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 52 (DLT) :	0			0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	0	CHF 0.0	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 52 (DLT) doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					500														
Total offre phase 52 (DLT) avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
OA 4 - Phase 53 – Mise en service																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative	>	Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 53 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 53 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total offre phase 53 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

OA 5 - Phase 31 – Avant-Projet																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 31 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 31 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total offre phase 31 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

OA 5 - Phase 32 – Projet de l'ouvrage																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 32 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 32 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total offre phase 32 avec rabais	0				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

OA 5 - Phase 33 – Approbation des plans																			
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
Total offre phase 33 :	0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine

2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)	
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire		
Le nombre d'heures de la phase 33 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
Total offre phase 33 avec rabais					0	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	CHF 0.00
OA 5 - Phase 41 – Appels d'offres																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Total offre phase 41 :					0	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 41 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
Total offre phase 41 avec rabais					0	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	CHF 0.00
OA 5 - Phase 51 – Projet d'exécution																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Total offre phase 51 :					0	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 51 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
Total offre phase 51 avec rabais					0	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	CHF 0.00
OA 5 - Phase 52 – Réalisation (DLT)																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Total offre phase 52 (DLT) :					0	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 52 (DLT) doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					50	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
Total offre phase 52 (DLT) avec rabais					0	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	CHF 0.00
OA 5 - Phase 53 – Mise en service																				
Chef de projet et responsable GC			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	CHF 0.00	

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	
Responsable structure			>	0		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-	CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-	CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-	CHF 0.00
Dessinateur(s)			>	0		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-	CHF 0.00
Administration			>	0		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-	CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-	CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-		CHF-	CHF 0.00
Total offre phase 53 :				0		CHF0.0	0	CHF0.0	0	CHF0.0	0	CHF0.0	0	CHF0.0	0	CHF0.0	0	CHF0.0	CHF 0.00
Le nombre d'heures de la phase 53 doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :				0															
Total offre phase 53 avec rabais				0		CHF-	0	CHF-	0	CHF-	0	CHF-	0	CHF-	0	CHF-	0	CHF-	CHF 0.00

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Prestation OA	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)	
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire		
TOTAL OA (Hors travaux de nuit)																				
Chef de projet et responsable GC	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Administration	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Autres 1	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Autres 2	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Total offre (hors travaux de nuit) :				0			0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures du total doit être égal à celui de l'estimation tarif coût + temps :				1'250			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
Total offre avec rabais				0			0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Date, lieu et signature du soumissionnaire :																				

THM : #DIV/0!

THM : #DIV/0!

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

1. Ventilation des heures par domaine (imposée par CFF)

2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

Prestations diverses

Prestations diverses	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)						
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire							
Coordination avec SNCF																									
Chef de projet et responsable GC	70		>	70		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Responsable structure	30		>	30		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Total offre Coordination avec SNCF :				100		100	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00			
Le nombre d'heures prestations coord.SNCF doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					100	0.0					0.0					0.0					0.0				
Total offre prestation Coordination SNCF avec rabais					100			0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00		
Coordination avec Voie Verte																									
Chef de projet et responsable GC	150		>	150		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Responsable structure	100		>	100		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Dessinateur(s)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Administration			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Total offre Coordination avec Voie Verte :				250		250	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00			
Le nombre d'heures prestations coord.voie verte doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					250	0.0					0.0					0.0					0.0				
Total offre prestation Coordination Voie Verte avec rabais					250			0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00		
Accompagnement MO pour assemblage dossier PAP complet																									
Chef de projet et responsable GC	30		>	30		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Ingénieur civil			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Dessinateur(s)	50		>	50		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Administration	70		>	70		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Autres 1			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Autres 2			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Total offre assemblage dossier PAP :				150		150	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00			
Le nombre d'heures prestations dossier PAP doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					150	0.0					0.0					0.0					0.0				
Total offre prestation assemblage dossier PAP avec rabais					150			0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00		
Correction et mise à jour du dossier PAP																									
Chef de projet et responsable GC	30		>	30		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					
Responsable structure			>	0		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-		CHF	-	CHF 0.00					

THM : CHF 0.00

THM : CHF 0.00

THM : CHF 0.00

THM : CHF 0.00

THM : CHF 0.00

THM : CHF 0.00

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires

Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)

Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

1. Ventilation des heures par domaine (imposée par CFF)

	Nombre d'heures total	Marge indicative	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>
Ingénieur civil	60		>
Dessinateur(s)	60		>
Administration			>
Autres 1			>
Autres 2			>
Total offre correction dossier PAP :	150		
Le nombre d'heures prestations dossier PAP doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :			
Total offre prestation correction dossier PAP avec rabais	150		

2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)
	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	
0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
60		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
60		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00
150	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
0.000.000.000.000.000.00															
	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

THM : CHF 0.00

THM : CHF 0.00

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

1. Ventilation des heures par domaine (imposée par CFF)

2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

Prestations diverses

Prestations diverses	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)	
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire		Heures
Vérification des structures et installations provisoires																				
Chef de projet et responsable GC	20		>	20		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)	30		>	30		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil	50		>	50		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -	CHF 0.00	
Total offre vérification structure :				100			100	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00
Le nombre d'heures prestations vérif. Struc. doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					100			0.0			0.0			0.0			0.0			
Total offre prestation vérification structure avec rabais				100				0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00

THM : CHF 0.00

THM : CHF 0.00

Géomatique																				
Chef de projet et responsable GC	20		>	20		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Responsable structure	20		>	20		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)	20		>	20		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)	20		>	20		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Ingénieur civil	50		>	50		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Dessinateur(s)	20		>	20		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Administration			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Total offre géomatique :				150																CHF 0.00
Le nombre d'heures prestations géomatique doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					150															
Total offre prestation géomatiques avec rabais					150															CHF 0.00

THM : CHF 0.00

THM : CHF 0.00

Accompagnement MO AO, présentations, rapports																				
Chef de projet et responsable GC	10		>	10		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Chef de projet adjoint/supléant	10		>	10		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Responsable structure			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Ingénieur civil			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Dessinateur(s)	20		>	20		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Administration	10		>	10		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Autres 1			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Autres 2			>	0		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 0.00
Total offre accompagnement MO AO, présentations, raports :				50																CHF 0.00
Le nombre d'heures prestations accomp. MO doit être égal à celui de l'estimation tarif temps :					50															
Total offre prestation géomatiques avec rabais					50															CHF 0.00

THM : CHF 0.00

THM : CHF 0.00

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

1. Ventilation des heures par domaine (imposée par CFF)

2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

Prestations diverses	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)	
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire		
TOTAL DIV (Hors travaux de nuit)																				
Chef de projet et responsable GC	330		>	330	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Chef de projet adjoint/supléant	10		>	10	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Responsable structure	150		>	150	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)	20		>	20	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)	50		>	50	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Ingénieur civil	160		>	160	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Dessinateur(s)	150		>	150	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Administration	80		>	80	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Autres 1	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Autres 2	0		>	0	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Total offre (hors travaux de nuit) :		950		950	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Le nombre d'heures du total doit être égal à celui de l'estimation tarif coût + temps :		950			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
Total offre avec rabais		950			0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	0	CHF -	CHF 0.00	
Date, lieu et signature du soumissionnaire :																				

THM : CHF 0.00

THM : CHF 0.00

Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et structure

Cellules à compléter par les soumissionnaires
Si une cellule orange s'affiche, le soumissionnaire doit justifier l'écart avec la marge indicative dans l'onglet (6)
Les cellules sont correctement renseignées si plus aucune cellule rouge ne subsiste

	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie F	Catégorie G
Tarif horaire par catégorie SIA							

1. Ventilation des heures par domaine

2. Ventilation des heures par catégorie SIA et tarifs horaires

	Nombre d'heures total	Marge indicative		Solde des heures à ventiler	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie F		Catégorie G		Montant CHF (HT)				
					Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire	Heures	Tarif horaire					
TOTAL (Hors travaux de nuit)																							
Chef de projet et responsable GC	330		>	330	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	CHF 0.00				
Chef de projet adjoint/supléant	10		>	10	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	CHF 0.00				
Responsable structure	150		>	150	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	CHF 0.00				
Responsable de la direction locale des travaux (DLT GC)	20		>	20	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	CHF 0.00				
Responsable de la direction locale des travaux (DLT structure)	50		>	50	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	CHF 0.00				
Ingénieur civil	160		>	160	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	CHF 0.00				
Dessinateur(s)	150		>	150	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	CHF 0.00				
Administration	80		>	80	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	CHF 0.00				
Autres 1	0		>	0	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	CHF 0.00				
Autres 2	0		>	0	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	CHF 0.00				
Total offre (hors travaux de nuit) :	950			950	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	0	CHF 0.00	CHF 0.00				
Le nombre d'heures du total doit être égal à celui de l'estimation tarif coût + temps :					4'200																		
Total offre avec rabais					950				0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	0	CHF	-	CHF 0.00		

Date, lieu et signature du soumissionnaire :

THM DLT CHF 0.00

THM : CHF 0.00

THM : CHF 0.00

**Renouvellement intégral de la ligne de Mandement - Lot C Maintien de la substance Satigny – Vernier – Meyrin Cargo
Appel d'offres pour les prestations de planificateur GC et Structure**

Justificatif en cas d'écart avec la marge indicative (si cellules en orange dans les onglets 4.1 à 4.4)

Une page A4 maximum

Passer à la ligne (Alt + Enter)