Kantongern KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Direction des travaux publics et des transports
du canton de Berne
Office des Immeubles et des constructions

Reiterstrasse 11
3011 Bern

| Contrat de mandataire

N° d'affaire: 18.0472 18.0472-01/2-291
CFC / Type de travail: 291 / Architecte Contrat de mandataire
BE_GID: 144421 Procédure ouverte et sélective
Date: 28.10.2020 Services

Direction du Daniel Maradan / BPM-Si

projet OIC:

Vauffelin, Kantonsstrasse 127, BFH, Assainissement et extension

A[Qh.lt?.@.t.@.

N° de contrat: . 1 Exemplaire pour le mandant

N° d’avenant: ] Exemplaire pour le mandataire

N° d’adjudication: X Projet

Date d’adjudication: .

— -

— ju—|

Rémunération totale indiquée au chiffre 4.1/ 4.2 CHF Fehler! Bild- CHF Fehler! Bild-
Zeichenfolge enthalt Zeichenfolge enthalt
ungleiche ungleiche
Anfihrungszeichen. Anflhrungszeichen.
(hors TVA) (TVA comprise)

Droit au renchérissement: Non Rabais: 0.00% Escompte: 0.00%

conclu entre Canton.de Berne

agissant par Office des immeubles et des constructions

appelé ci-aprées mandant et

X rentreprise
adresse
numéro de TVA / IBAN

adresse / domicile de notification

Avec la collaboration et le soutien des associations suivantes: SIA, usic, FAS, CRB, FSAI, FSU, IGS et OSD, membres du groupe Planification de constructionsuisse
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numéro de TVA / IBAN

[ ] faisant appel aux sous-mandataires suivants: 1.
2.
appelée ci-aprés mandataire
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|1 Objet du contrat
1.1 Définition du projet
— |
1.1.1 Situation initiale
Le département Technique automobile de la BFH exploite des laboratoires et des salles de cours sur le site
de Vauffelin. Ce site sera utilisé a long terme, indépendamment de la réalisation du campus de Bienne. Une
étroite coopération avec le Dynamic Test Center (DTC - société spin-off de I'EPF) est en place sur le site.
La parcelle 386 a Vauffelin (commune de La Sauge) est la propriété du canton et comprend plusieurs
parties de batiment. Les parties de batiment Extension 1, Ancienne halle et Extension 2a sont la propriété
du canton. Le DTC a construit les autres batiments sur la parcelle en vertu du droit de superficie.
1.1.2 Mandat du projet
Mise en ceuvre des mesures de remise en état et de rénovation énumérées ci-dessous dans le domaine de
I'aménagement du site et des installations du batiment:
1. Ajout d’un étage
2. Rehaussement de I'ascenseur existant
3. Modification de la situation d’accés
4. Création de WC (femmes + personnes handicapées), rénovation de WC (hommes)
5. Assainissement parasismique de la structure porteuse existante
6. Assainissement du réseau d'égouts existant
7. Remise en état de la conduite d’eau fraiche enterrée existante
8. Mise a niveau et remise en état de toutes les installations de protection contre I'incendie et des installations
associées
9. Assainissement du systeme de chauffage existant et installation d'un nouveau systéeme de chauffage
(pellets)
10. Installation d’'une nouvelle installation photovoltaique
11. Assainissement des polluants dans les locaux existants compris dans le périmétre du projet (amiante et
PCB)
12. Mise a niveau et extension de la sécurité d’acces dans les locaux existants compris dans le périmétre du
projet
13. Certification Minergie
1.1.3 Objectifs et exigences du projet
Mise en ceuvre uniforme de la gestion globale du projet et des activités dans les deux langues (allemand /
francais DE/FR) pour les mesures de remise en état et de rénovation nécessaires dans le domaine de
I'aménagement du site et des installations du batiment afin de garantir une exploitation durable des
batiments pour les 15 a 20 prochaines années.
Les principaux objectifs et exigences du projet ainsi que les diverses directives du projet sont décrites en
détail dans le manuel du projet MP, version 0.1 du 28 septembre 2020 et les annexes qui 'accompagnent,
ainsi que dans le cahier des charges du projet CCP, version 0.1 du 28 septembre 2020.
Dans le cadre de son mandat, le mandataire veillera de maniére active et proactive a ce que les objectifs du
projet décrits soient atteints dans les deux langues.
— j—
1.2 Etendue des prestations du mandataire au sein du projet
Le mandant charge le mandataire d’exécuter les prestations suivantes en vertu du présent contrat et de ses
éléments:
— |
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1.2.1 Prestations ordinaires

Le mandataire fournit I'ensemble des services de planification des phases SIA 3 a 5 (CFC 291),
essentiellement dans les deux langues (DE/FR), conformément au réglement SIA 102 édition 2020,

1" version de janvier 2020, resp. selon la norme SIA 112/2014, qui sont nécessaires pour |'étude de projet
et la réalisation du projet décrit ci-dessus selon I'appel d'offres du mandant du 12. novembre 2020
(publication simap), resp. le manuel de projet détaillé, version 0.1 du 28 septembre 2020.

Le cas échéant, des variantes seront élaborées. Tous les travaux de planification sont coordonnés,
programmeés et convenus avec les participants au projet avant le début de celui-ci (programme et calendrier
détaillé, y compris les étapes de décisions). Optimisation constante des colts pour toutes les phases, du
début jusqu’a la fin du projet.

1.2.2 Autres prestations

Le mandataire

participe aux réunions de I'EDP, envoie les invitations et prépare les points de l'ordre du jour; établit le
procés-verbal; sur invitation, il participe également a d’autres réunions chez le maitre d'ouvrage.

organise et préside les réunions de coordination supplémentaires aussi souvent que nécessaire et en
rédige les procés-verbaux, et tient une liste des décisions et des points en suspens.

prend en charge I'assurance qualité nécessaire et exécute les taches conformément aux directives du
mandant pour la GQP (entre autres les rapports mensuels sur les performances, les co(ts et les délais,
les chances/risques et les incidents), et met a jour I'analyse des risques au moins une fois par trimestre
et met en ceuvre les mesures qui y sont définies de maniére correcte et efficace.

assure la gestion des co(ts (comptabilité de I'ouvrage) et contrdle toutes les décisions nécessaires au
respect des codts en temps voulu, avec des bases de décision préparées et un délai suffisamment long;
tient une liste de décisions avec le calendrier des différentes décisions relatives aux co(ts, en tenant
compte du processus décisionnel (en concertation avec le mandant) et relie ces colts au calendrier
détaillé et au plan de remise des documents; a cette fin, il convient de présenter rapidement au maitre
d’'ouvrage avant chaque phase les économies de co(ts raisonnables et efficaces pour permettre une
minimisation et une optimisation judicieuses et durables des codts.

prend toutes les décisions nécessaires pour respecter les délais en temps voulu, avec des bases de
décision préparées et un délai suffissmment long; a cette fin, il tient une liste de décisions avec le
calendrier des différentes décisions, en tenant compte du processus décisionnel (en concertation avec le
mandant) et relie ces délais au calendrier détaillé et au plan de remise des documents; si cela s'avere
nécessaire et approprié, il organise des échantillonnages ou la visites d’objets de référence.

élabore des documents pour une présentation facilement compréhensible et appropriée des différents
sujets et décisions (par exemple, visualisation / concept de couleur et de matériaux / compilation des
caractéristiques techniques, etc.)

coordonne, en concertation avec la direction du projet d’exploitation, la planification des équipements
spécifiques a l'utilisateur, qui seront planifiés et approvisionnés par I'organisation utilisatrice (pour plus de
détails, voir le chiffre 1.2.4, Délimitation).

élabore, en concertation avec la direction du projet d'exploitation, des concepts pour maintenir
I'exploitation pendant la durée des travaux de construction et soutient la direction du projet d’exploitation
dans sa mise en ceuvre (pour plus de détails, voir le chiffre 1.2.4, Délimitation).

coordonne et gére d’autres interfaces inter-projet avec le projet d’exploitation, par exemple la signalétique,
etc.

soutient le mandant dans I'établissement des demandes de crédit nécessaires et prépare les documents
appropriés pour la communication interne et externe.

vérifie les dossiers d’ouvrages existants (plans et documents) et prépare les documents de planification
manquants.

1.2.3 Prestations en matiére de documentation

La tracabilité des informations importantes ainsi qu'une documentation bilingue (DE/FR) exhaustive de
I'ouvrage (documentation du projet et documentation des installations) doivent étre garanties.
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La documentation relative a I'achevement des différentes phases de planification comprend au moins I'état
actuel de la planification par phases de tous les corps de métier, la description de la construction pour
chaque phase avec des rapports et des documents complémentaires sur des sujets particuliers, le
programme d’occupation conformément aux plans, un calcul et un calendrier des codts par phases ainsi que
tous les autres documents pertinents. L’ensemble des documents doit mentionner la version, la date et
l'auteur.

Les désignations des plans sont conformes aux exigences de I'OIC.

Les régles détaillées figurent dans le «Mémento pour les auteurs de documentation d’ouvrage» (voir
I'annexe au manuel du projet) concernant I'obligation de documentation, I'obligation de conservation, la
sécurité des données, la qualité de la documentation et les droits d’auteur.

1.2.4 Délimitation

Les équipements spécifiques a I'utilisateur (équipements d’exploitation spécifiques a I'utilisateur et
équipements mobiles tels que les appareils et le mobilier) pour les bureaux et tous les locaux annexes ainsi
gue les déménagements nécessaires sont financeés, planifiés et réalisés/achetés par I'organisation
utilisatrice elle-méme. Cela n'inclut pas le mobilier fixe et I'équipement standard des locaux a usage
commun. La délimitation des codts est basée sur la directive «Affectation des prestations et du budget —
Forme de coopération utilisateur-OIC (LBZ)» du 19 juin 2015, formulaire C.

Les interfaces doivent étre précisées par le chef de projet lors de la phase d’avant-projet et consolidées
avec le maitre d’ouvrage (OIC).

— j—
| 2 Eléments du contrat et ordre de priorité en cas de contradiction
2.1 Listedes éléments du contrat
Les éléments du contrat sont, par ordre de priorité:
Le présent document.
Les conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB (édition 2017).
Autres éléments du contrat (EC):
— |
EC1 Lasoumission du mandantdu .....
EC 2 L’offre du mandataire du ....., annexes comprises, révisée selon le
procés-verbal du ..... (annexe .....)
EC 3 Manuel du projet, version X.X du .... (annexe .....)
EC 4 Cahier des charges du projet, version X.X du .... (annexe .....)
EC 5 Feuille de signatures Exigences Environnement, écologie, installations
techniques du batiment (annexe ....)
EC 6 RL factures (annexe ....)
EC 7 FO Mémento pour les auteurs de documentation d’ouvrage (annexe ....)
EC8 ...
— j—
2.2 Ordre de priorité en cas de contradictions
Si les éléments du contrat susmentionnés se contredisent, leur ordre de priorité est déterminé par I'ordre dans
lequel ils sont énumérés. Si des documents faisant partie d'un méme élément du contrat se contredisent, le
document le plus récent prime.
Les conditions générales du mandataire, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs ne sont applicables que
si elles sont mentionnées au chiffre 10 («Accords spéciaux»).
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| 3 Prestations du mandataire
3.1 Prestations convenues portant sur les phases partielles
Connaissant le projet qui est a la base du présent contrat (voir chiffres 1.1 et 1.2), le mandataire s'engage a
fournir toutes les prestations décrites dans le présent document et dans les autres éléments du contrat
(prestations ordinaires et prestations a convenir spécifiquement).
3.2 Phases partielles a réaliser
Le présent contrat porte sur les phases partielles suivantes, telles que définies
selon 'art. 4 du reglement SIA 102/2014, resp._de _la_norme SIA 112/2014 Modele «Etude et conduite_de
projet:
Art. 4 Réglement SIA 102/2014
resp. de la norme SIA 112/2014 Modéle "Etude et conduite de projet"
O | 11 Enoncé des besoins,
approche méthodologique
O | 21 Définition du projet de construction,
étude de faisabilité
[0 | 22 Procédure de choix de mandataires
X | 31 Avant-projet
X1 | 32 Projet de l'ouvrage
X1 | 33 Procédure de demande d'autorisation
X | 41 Appel doffres,
comparaison des offres,
proposition d'adjudication
X | 51 Projet d'exécution
Xl | 52 Exécution de I'ouvrage
X | 53 Mise en service,
achévement
— |
— J—|
Par la signature du contrat, seule la réalisation des phases partielles suivantes est autorisée:
Art. 4 Réglement SIA 102/2014
resp. de la norme SIA 112/2014 Modéle "Etude et conduite de projet"
O | 11 Enoncé des besoins,
approche méthodologique
O | 21 Définition du projet de construction,
étude de faisabilité
[0 | 22 Procédure de choix de mandataires
X | 31 Avant-projet
O | 32 Projet de l'ouvrage
[0 | 33 Procédure de demande d'autorisation
O | 41 Appel doffres,
comparaison des offres,
proposition d'adjudication
O | 51 Projet d'exécution
O | 52 Exécution de I'ouvrage
O | 53 Mise en service,
achévement
— |
— J—|
La réalisation des phases partielles restantes est soumise a l'autorisation écrite du chef de projet du mandant
nommeé dans_le présent contrat. Le mandant se réserve le droit de renoncer a I'exécution de certaines phases
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partielles. La question de lI'indemnisation est réglée au chiffre 18 des conditions générales des contrats de
mandataire de la KBOB (édition 2017).

3.3 Degré de précision dans les indications sur les colts du mandataire

Dans ses indications sur les codts, le mandataire respecte le degré de précision suivant:
=

-
- Avant-projet +/- 15%
- Projet de I'ouvrage +/- 10%
— j—
3.4 Direction générale du projet
— |

Le mandataire reprend la direction générale du projet pour les prestations de I'ensemble des phases

concernées, au sens de I'art. 3.4 du réglement concernant les prestations et honoraires de la SIA.
— j—
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| 4 Rémunération

4.1 Rémunération a prix fermes

] Prestations mentionnées dans I'offre détaillée du mandataire du . révisée selon le procés-verbal du.......

I
Rémunération brute a prix fermes, frais accessoires non.compris ... CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
... Rabais 0.00% CHF 0.00
Total intermédiaire CHF 0.00
Frais accessoires 0.00% CHF 0.00
Frais accessoires CHF
.. Escompte 0.00% CHF 0.00
Rémunération nette convenue (différence d'arrondi: CHF ) CHF 0.00
TVA au taux de 7.70% CHF 0.00
Rémunération totale, TVA comprise (différence d'arrondi: CHF ) CHF 0.00

4.2 Rémunération d'aprés le temps employé

X] Prestations mentionnées dans I'offre détaillée du mandataire du . révisée selon le procés-verbal du.......

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

valable pour tous les collaborateurs du mandataire: CHF

Rémunération convenue CHF
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Rémunération brute fondée sur le temps employé, frais accessoires CHF Erreur ! Lachaine
non.compris ... de l'image contient
des guillemets qui
ne correspondent

pas.
J.o 0.00% CHF 0.00
Total intermédiaire CHF 0.00
... Rabais 0.00% CHF 0.00
Frais accessoires 0.00% CHF 0.00
Frais accessoires CHF
.. Escompte 0.00% CHF 0.00
Rémunération nette convenue (différence d'arrondi: CHF . ) CHF 0.00
TVA au taux de 7.70% CHF 0.00
Rémunération totale, TVA comprise (différence d'arrondi: CHF ) CHF 0.00

4.3  Frais accessoires
X Frais accessoires usuels:

— |

Sont compris dans la rémunération convenue au chiffre 4.1 / 4.2 les frais accessoires du mandataire, tels que
les frais de photocopie, de téléphone, de fax, de port, d'assurance, d’hébergement ou encore les frais liés aux
repas pris a I'extérieur, aux moyens et au temps de déplacement, a l'infrastructure informatique et aux bureaux
de chantier.

Les frais de reproduction des documents d’appel d'offres, des plans et des autres documents (tels que
brochures, rapports, etc.) qui sont nécessaires pour la planification, la construction et la documentation de
I'ouvrage et qui ont été commandés par le mandant sont remboursés au mandataire a hauteur des dépenses

prouvées.
— j—

4.4  Variations de prix dues au renchérissement

] Les adaptations de prix dues au renchérissement sont calculées selon la version actuelle au moment de la
conclusion du contrat de la norme SIA 126 «Variations de prix: Procédure selon la méthode paramétrique des
prestations de mandataire».

] L'adaptation de prix due au renchérissement s'effectue de la fagon suivante:

X Il n'y a pas d'adaptation de prix due au renchérissement:
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4.5 Rémunération des prestations encore a préciser
4.5.1 Description des prestations encore a préciser:
— |
— j—
4.5.2 Rémunération:
— |
Selon le chiffre 9.3 des conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB, édition 2017.
— j—
| 5 Modalités financiéres
5.1 Modalités de paiement

La rémunération est versée selon les modalités suivantes:

— |

Le versement final n’est exigible qu'aprés remise de la documentation compléte de I'ouvrage exécuté et du
décompte final approuvé.

— j—

5.2  Facturation et paiement
Il convient d’indiquer I'adresse suivante comme adresse de facturation:
Direction des travaux publics et des transports du_canton de Berne
SG ./ Finances et comptabilité
Office des immeubles et des constructions
[Nom du chef de projet OIC]
Reiterstrasse 11
3013 Berne
Les factures, comportant mention du numéro d'affaire, de la désignation d'affaire et du numéro de
contrat/d'avenant conformément a la page 1 de ce contrat, du numéro de T.V.A. de I'entrepreneur et du
montant de la T.V.A., qui doit étre présenté séparément, doivent étre envoyées en_un exemplaire a I'adresse
suivante:
Direction des travaux publics et des transports du_canton de Berne
SG ./ Finances et comptabiliteé
Office des immeubles et des constructions
[Nom du chef de projet OIC]
Reiterstrasse 11
3013 Berne
— |
Les factures doivent étre établies selon les Instructions de la Direction des finances et de I'’Administration des
finances concernant le pilotage des finances et des prestations (IFP), article 43 (cf. Annexe Aide-mémoire
Factures).
Si ces conditions ne sont pas respectées, les factures sont renvoyées pour correction et le cas échéant
complément de documentation. Les montants de la facture concernant les points critiqués ne sont pas
exigibles avant la présentation d’'une demande d’acompte établie en bonne et due forme.
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— —

5.3 Délais de paiement

Les dispositions relatives au décompte final figurant au chiffre 9.5 des conditions générales des contrats de
mandataire de la KBOB (édition 2017) sont réservées.

5.4 Lieu de paiement
— |

Le mandant vire les montants échus a la (nom de la banque) a lieu.

IBAN: ...... Numéro de compte: .....
— j—

| 6 Délais

6.1 Phases d'étude du projet et d'appel d'offres (phases partielles SIA 31 a 41)

Délai: Activité:

— -Juin 2021 Remise d’achévement de phase Avant-projet (phase 31)

— - Aodt 2021 Achévement de phase Avant-projet approuvé

— - Janvier 2022 Remise d'achévement de phase Projet de I'ouvrage (phase 32)

— - Mars 2022 Achévement de phase Projet de I'ouvrage approuvé

— - Juillet 2022 Proposition de colts DP (direction de la planification/réalisation = chef de projet)
disponible

— - Septembre 2022  AGC crédit d’exécution approuvé (session d’automne 2022)

— - Aodt 2022 Procédure de demande d’autorisation disponible (phase 33)

— - Avril 2022 Début des appels d’'offres (phase 41)

— - Aot 2022 Remise d’achévement de phase Appels d'offres (phase 41)

— - Septembre 2022  Achévement de phase Appels d’'offres approuvé

— j—

6.2 Phase de réalisation (phases partielles SIA 51 a 53)

Délai Activité:

— - Mars 2023 Planification de I'exécution (phase 51)

— - Aot 2023 Finalisation de la planification de I'exécution (phase 51)

— - Juillet 2023 Début de la réalisation

— - Mai 2024 Mise en service, achévement

— - Décembre 2024  Projet décompté

— j—
| 7 Interlocuteurs

Pour tout ce qui se rapporte au présent contrat, notamment les modifications de ce dernier, la transmission et
la notification d'informations, les demandes, etc., les interlocuteurs sont les suivants:

Du c6té du mandant

Daniel Maradan / BPM-Si

Office des immeubles et des constructions, Reiterstrasse 11, 3011 Berne
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Courriel: Téléphone:

Du c6té du mandataire
Nom et adresse

Courriel: Téléphone:

— —

Si uninterlocuteur ou les coordonnées d'un interlocuteur changent, I'autre partie en estimmédiatement avertie
par écrit.

| 8 Assurances
— |
Le mandataire / la communauté de mandataires (société simple au sens des art. 530 ss CO) déclare avoir
conclu 'assurance responsabilité civile professionnelle suivante (couverture minimum CHF 10 mio.), valable
pendant la durée du mandat. Il / elle garantit qu'il / elle maintiendra cette assurance pendant toute la durée
du mandat et qu'il / elle présentera au mandant, sur sa demande, les attestations d’'assurance valables
correspondantes:
— j—
8.1 Assurance de base
I Dommages corporels et dommages CHF  10:000'000.00 par sinistre / garantie unique
mateériels (CHE x millions min.)
8.2 Assurances complémentaires
D] Dommages a I'ouvrage CHF  5/000'000.00 par sinistre / garantie unique
(CHE x millions min.)
<] Dommages purement économiques CHF  5/000'000.00 par sinistre / garantie unique
(CHE x millions min.)
[XI Dommages causés aux installations CHF 5:000'000.00 par sinistre / garantie unique
(CHE x millions min.)
[ Protection juridique en cas de procédure  CHF par sinistre / garantie unique
pénale (CHE x millions min.)
[ Autres dommages CHF par sinistre / garantie unique
(CHF x millions min.)
[ Le mandataire déclare étre assuré en outre contre les risques spécifiques au projet suivants:
Compagnie d'assurances: Numéro de police:
Franchise par_sinistre: CHF ...
(2 indiquer par le mandataire)
| 9 Dispositions relatives a la protection des travailleurs, conditions de travail et égalité de traitement
Pour les prestations fournies en Suisse, le mandataire s'engage a observer les dispositions relatives a la
protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu ou la prestation est fournie.
Il déclare avoir payé les cotisations sociales et les primes d’assurance, ainsi que les autres contributions
prévues par les conventions collectives de travail étendues. Il confirme en outre qu'il continuera a effectuer
ces paiements durant toute la durée du contrat.
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| 10

De plus, il sS'engage a respecter |'égalité salariale entre femmes et hommes pour les prestations fournies en
Suisse.
Si le mandataire fait appel a des tiers pour I'exécution du contrat, il est tenu de les obliger par écrit a respecter

eux aussi les principes susmentionnés.
— |

Les soumissionnaires notent qu’'en cas de fausses déclarations ou de non-respect des principes

susmentionnés, les adjudicateurs peuvent:

a) a tout moment révoquer la décision d’'adjudication et annuler le contrat avant I'échéance pour des motifs
importants,

b) exiger le paiement d’'une peine conventionnelle s’élevant a cing pour cent du montant total du marché
conclu et/ou

c) exclure le soumissionnaire n'ayant pas respecté les dispositions susmentionnées des procédures

d’'adjudication futures pour une durée maximale de cing ans.
— j—

Accords spéciaux

10.1

Dérogation et compléments aux conditions générales

10.2

En dérogation et complément aux conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB (édition 2017),

il est convenu de ce qui suit:
— |

Autres accords spéciaux

En outre, les parties concluent les accords spéciaux suivants:
=

Le mandataire est chargé de vérifier les factures des entreprises et de les transmettre au mandant dans les

délais spécifiés ci-dessous.

1. En cas de plans de paiement contractuels, d’'acomptes fondés sur I'avancement estimé des prestations,
d’acomptes fondés sur les prestations effectivement exécutées dans le cadre d’un contrat a prix unitaires,
de factures de régie et de factures de variations de prix, le délai de vérification et de transmission des
factures établies en bonne et due forme est de 10 jours au plus a compter du jour ou celles-ci parviennent
au mandataire.

2. Le délai de vérification et de transmission des décomptes finaux établis en bonne et due forme est de
30 jours au plus a compter du jour ou ceux-ci parviennent au mandataire.

Si le mandataire ne respecte pas ces délais, le mandant se réserve le droit de lui facturer les intéréts
moratoires exigés par I'entreprise ou de les déduire de sa créance d’honoraires.

A la fin de chaque phase, le mandataire est tenu de confirmer par écrit a I'adjudicateur le respect des
exigences posées contractuellement par ce dernier, des regles architecturales et des prescriptions légales.
Toute dérogation a ces exigences ou a ces regles doit étre mise en évidence et justifiée.

Construction durable:

Au début des travaux, le mandataire s’engage a obtenir les instructions et directives actuelles du mandant en
matiére de construction durable a partir du lien ci-dessous et a les mettre en ceuvre dans I'étude de projet et
la réalisation du projet. Toute ambiguité doit étre spontanément résolue; les écarts dans le projet par rapport
aux directives doivent étre soumis et justifiés par écrit auprés de la direction de projet pour autorisation par la
direction de I'Office.
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Documents d’ouvrage du batiment:
Ecarts spécifiques au projet et ajouts au mémento pour les auteurs de documentation d’ouvrage:

Clause concernant le dommage causé a un tiers:

Si I'Haute école spécialisée bernoise, Rectorat et services, Falkenplatz 24, CH-3012 Bern, en tant que tiers
dans lintérét duquel le maitre d'ouvrage planifie et fait réaliser I'ouvrage, subit un dommage dont
I'entrepreneur est a l'origine et pour lequel ce dernier devrait verser des dommages-intéréts, le maitre
d’'ouvrage est le 1ésé, mais I'entrepreneur est également tenu de verser des dommages-intéréts a la tierce
partie.

Le tiers peut faire valoir son droit & des dommages-intéréts directement auprés de I'entrepreneur. Il est
également habilité a céder sa prétention au maitre de I'ouvrage.

| 11 Entrée en vigueur
Le présent contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les parties.

| 12 Modifications du contrat
Pour étre valables, les modifications ou compléments apportés au présent document ou aux autres éléments
du contrat doivent faire I'objet d'un accord écrit entre les parties. Cela vaut également pour la suppression de
cette regle. Si une disposition du présent contrat comporte des lacunes, est sans effet juridique ou est
inapplicable pour d’autres raisons, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions du contrat. Dans un tel
cas, les parties conviennent d'une disposition de substitution valable qui, d'un point de vue économique, se
rapproche le plus possible de la disposition qu'elle remplace.

| 13 Droit applicable, litiges et for
Le présent contrat est soumis exclusivement au droit suisse. Les dispositions de la Convention de Vienne
(Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue a Vienne
le 11 avril 1980) sont exclues.
— |
En cas de litige, les parties s’engagent a rechercher une solution amiable par des entretiens directs. Elles font
éventuellement appel a une personne indépendante et compétente, chargée de les concilier. Chaque partie
peut aviser I'autre par écrit qu’'elle est préte a s'engager dans une procédure de réglement du litige (entretiens
directs ou recours a un médiateur). En cas de recours a un médiateur, les parties définissent conjointement
avec celui-ci la procédure appropriée et les régles a respecter.
Si les parties ne conviennent pas d'une procédure de réglement du litige ou ne parviennent ni a régler le litige
ni a s'entendre sur le choix du médiateur dans les 60 jours suivant la date de réception de l'avis ou si la
médiation n'aboutit pas dans les 90 jours suivant cette méme date, chaque partie peut porter le litige devant
un tribunal ordinaire.
— j—
En cas de litiges découlant du présent contrat, les parties conviennent que le for est au siege du. mandant.

| 14  Expéditions
Le présent contrat est établi en deux exemplaires. Chaque partie regoit un exemplaire signé.
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| 15  Signatures

Le mandant:
Office des immeubles et des constructions

Berne/ Berne/

Daniel Maradan / BPM-Si Nom

Fonction Fonction

— i |

Les membres signataires de la communauté de mandataires:

— déclarent répondre solidairement de I'exécution du contrat;

— confirment que I'entreprise chef de file représente la communauté de mandataires face au mandant jusqu’a
révocation écrite et qu'ils considerent que toutes les communications adressées a ladite entreprise sont
notifiées valablement & la communauté de mandataires;

— confirment que les paiements effectués par le mandant au lieu de paiement indiqué au chiffre 5.4 ont un
effet libératoire.

Le mandataire ou les membres de la communauté de mandataires:

Lieu / date Lieu / date

Nom Nom

Fonction Fonction

— —
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Kanton Bern
Canton de Berne

Direction des travaux publics et des transports
du canton de Berne
Office des Immeubles et des constructions

Reiterstrasse 11
3011 Bern

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

| Conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB

Edition 2017

1
11

1.2

13

2.2

2.3

3.2

Avec la collaboration et le soutien des associations suivantes:

Devoirs de diligence et de fidélité

Le mandataire sert au mieux de ses connaissances les
intéréts du mandant, en respectant les regles de l'art
généralement reconnues dans sa profession.

Le mandataire évite les conflits avec ses propres intéréts ou
avec ceux de tiers.

Il informe le mandant des éventuels sujets de conflit.

Les parties contractantes s'engagent a ne pas offrir a des
tiers, directement ou indirectement, quelque avantage que
ce soit. Elles s'engagent également a ne pas accepter,
directement ou indirectement, de cadeaux pour elles-
mémes ou pour d'autres et a ne pas se faire octroyer ou
promettre tout autre avantage.

Devoir d'information et de mise en garde du mandataire

Le mandataire informe régulierement le mandant de
I'avancement des travaux et se procure en particulier toutes
les informations nécessaires. Il signale immédiatement par
écrit tous les faits qui pourraient compromettre la bonne
exécution du contrat. Si, en cours d'exécution, il apparait
que des changements toucheront les phases ou les phases
partielles a venir, le mandataire le signale immédiatement
au mandant par écrit.

Le mandataire informe immédiatement le mandant par écrit
des différences entre le volume de travail effectif et le
volume de travail convenu ainsi que de tous les facteurs liés
a I'évolution des connaissances (par ex. nouveau mode de
construction, nouveaux processus de travail ou nouveaux
matériaux) qui, pour des raisons techniques ou
économiques, peuvent justifier une modification des
prestations convenues.

Le mandataire avertit le mandant par écrit des
conséquences négatives de ses instructions, en particulier
sur les délais, la qualité et les colts, et le met en garde
contre les prescriptions et demandes inadéquates.

Communauté de mandataires

Les modifications touchant la taille et la composition de la
communauté de mandataires requiérent l'accord expres du
mandant. Les accords conclus entre les membres de la
communauté de mandataires concernant la prise en charge
des frais communs et la participation aux profits et aux
pertes n'ont pas d'effet pour le mandant.

Les membres de la communauté de mandataires déclarent
que, si lun d'entre eux quitte cette derniere, ils
maintiendront leur société simple, sous réserve de I'accord
du mandant. L'art. 536 CO (prohibition de concurrence) ne
s'applique pas.

4.2

4.3

51

Recours a des tiers

Le recours a des tiers en vue de I'exécution du contrat est
soumis a l'approbation écrite préalable du mandant.

Les tiers auxquels le mandataire fait appel sont considérés
comme ses auxiliaires au sens de [lart. 101 CO.
L'approbation ou la connaissance, par le mandant, du
recours a des tiers n'affecte pas la responsabilité du
mandataire découlant du contrat ou liée a ce dernier.
L'application de I'art. 399 CO est expressément exclue.

En cas de difficultés de paiement du mandataire, de
différends graves entre le mandataire et des tiers ou pour
d'autres motifs importants, le mandant peut, apres avoir
entendu les intéressés, consigner le montant di aux tiers
aux frais du mandataire, avec effet libératoire pour ce
dernier. Le mandant informe le mandataire par écrit d'une
telle consignation.

Objet et étendue des pouvoirs de représentation du
mandataire

Principes

En principe, le mandataire n'est pas autorisé a faire a I'égard
de tiers des déclarations qui engagent juridiquement le
mandant.

Il est cependant habilit¢é a décider de [lattribution de
mandats portant sur des prestations ou fournitures uniques
et formant un tout qui sont inscrites au devis et dont le prix
ne dépasse pas 5000 francs (hors TVA) par cas. Le
mandant doit étre informé immédiatement de ces
commandes.

Les mandats plus importants sont attribués par le mandant.
Le mandataire est tenu d'informer immédiatement le
mandant des communications et déclarations de tiers
(autorités, entreprises, spécialistes, etc.) qui concernent le
mandat (par ex. communications relatives aux facteurs
définis comme déterminants pour la qualité du projet et aux
risques identifiés, communications relatives aux difficultés
rencontrées par les partenaires contractuels et aux
demandes de tiers en rapport avec ces difficultés,
demandes de modification des prix, mises en garde).

SIA, usic, FAS, CRB, FSAI, FSU, IGS et OSD, membres du groupe Planification de constructionsuisse
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Phase de réalisation

Si les prestations faisant I'objet du mandat comprennent la

direction des travaux, le mandataire assume celle-ci

conformément aux art. 33 ss de la norme SIA 118 (2013),

dans le cadre du contrat passé entre le mandant et les

entreprises. Sont exclues des pouvoirs du mandataire les

déclarations a portée juridique suivantes, que le mandant

se réserve expressément le droit de faire a I'égard des

entreprises:

—les modifications du contrat qui ne constituent pas des
modifications de commande;

—les modifications de commande déterminantes pour les
délais, la qualité et les codts;

— les déclarations concernant les défauts constatés lors de
la réception de I'ouvrage ou d'une partie de I'ouvrage;

—la reconnaissance finale des métrés et des rapports de
régie ainsi que l'approbation du décompte final apres sa
vérification par la direction des travaux;

—la réclamation et la réalisation de s(retés et de peines
conventionnelles.

Le mandataire reprend les présentes dispositions en
matiére de pouvoirs de représentation dans les contrats
d'entreprise qu'il établit.

Modifications du contrat

Le mandant peut demander que les prestations convenues
soient modifiées.

Les modifications des prestations et les adaptations
corrélatives de larémunération, des délais et d'autres points
du contrat définies et convenues par écrit dans un avenant
avant la poursuite des travaux. Lorsque les honoraires
doivent étre adaptés, leur nouveau montant est déterminé
sur la base des taux constituant la base de calcul initiale,
majorés du renchérissement si une adaptation au
renchérissement a été convenue contractuellement.

Le mandant rémunére le mandataire pour les prestations
autorisées qui ont été exécutées de maniere avérée avant
la modification de la commande et que cette modification a
rendues inutiles.

Personnes-clés

Sous réserve des cas de résiliation du contrat de travail, de
maladie ou de déces, les personnes-clés du mandataire, qui
sont responsables du projet, ne peuvent étre remplacées
apres la conclusion du contrat qu'avec I'accord du mandant.
Une personne-clé ne peut étre remplacée dans sa fonction
que par une personne ayant les mémes qualifications.

Droit du mandant de donner des instructions

Le mandant est habilité a donner des instructions au
mandataire dans le cadre de I'exécution du contrat. Si le
mandant déclare par écrit maintenir des instructions contre
lesquelles le mandataire I'a mis en garde par écrit, ce
dernier ne doit pas répondre envers le mandant des
conséquences de ces instructions.

Si, malgré les mises en garde du mandataire, le mandant
refuse que les regles de sécurité soient respectées, le
mandataire peut, afin de s'exonérer de toute responsabilité
a I'égard de tiers, renoncer a son mandat, sans devoir de
dommages-intéréts au mandant pour répudiation du contrat
en temps inopportun.

Si, a titre exceptionnel, le mandant donne des instructions
directement a des tiers, il en informe immédiatement le
mandataire par écrit.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Rémunération
Honoraires et frais accessoires

Les prestations (frais accessoires compris) sont
généralement facturées par phase partielle. Pour les
phases partielles dont la réalisation dure plus de trois mois,
il est possible de facturer des acomptes mensuels, en
joignant aux factures les relevés des prestations et
justificatifs nécessaires.

Pour chaque phase partielle convenue (voir chiffre 3 du
contrat), une récapitulation doit étre établie deux mois au
plus tard apres la fourniture de la derniére prestation. Ce
document contient une liste contrélable des prestations
fournies et donne au mandant une vue d'ensemble de
toutes les factures établies par le mandataire ainsi que des
montants acquittés et de ceux qui restent a payer.

Plafond des codts

Le dépassement du plafond des colts convenu est a la
charge du mandataire, a moins que le mandant n'ait
approuvé par écrit une modification de commande ou que,
pour d'autres raisons, il ne soit responsable des colts
supplémentaires.

Rémunération des prestations non définies de maniéere
définitive

Les prestations qui ne peuvent pas encore étre déterminées
de fagon définitive au moment de la conclusion du contrat
sont désignées comme telles dans le contrat. Il s'agit en
particulier de prestations a fournir dans les dernieres
phases ou phases partielles.

Avant que ces prestations ne soient exécutées, le mandant
et le mandataire conviennent par écrit dans un avenant, en
se fondant sur la base de calcul initiale, de leur nature, de
leur étendue, de leur rémunération et de la base de calcul
applicable.

Réduction des honoraires et retenue

En cas de surco(t ou de dépassement des colts imputable
a une faute du mandataire, le mandant se réserve le droit
de réduire les honoraires. Le droit du mandant & des
dommages-intéréts est réservé.

Si le mandataire est responsable ou coresponsable de
défauts importants, le mandant peut procéder a une retenue
équivalant au minimum a la somme des codts estimés de
I'élimination des défauts et du montant estimé du dommage.
Le mandant ne peut procéder a une retenue si le
mandataire constitue une garantie pour cette derniere. Est
considérée comme une garantie notamment une attestation
écrite par laquelle l'assurance du mandataire s'engage a
couvrir les dommages dont ce dernier doit répondre.

Décompte final du mandataire

Les prestations convenues dans la phase partielle
consistant dans la direction des travaux de garantie sont a
exclure du décompte final du mandataire. A moins qu'elles
ne soient couvertes par une garantie d'exécution a premiéere
réquisition, elles doivent faire I'objet de factures séparées
qui ne peuvent étre établies qu'apres la vérification finale au
sens de lart. 177 de la norme SIA 118 (2013)
respectivement apres la fin des travaux de la phase partielle
concernée.

Prescriptions de sécurité

Le mandataire respecte les prescriptions de sécurité faisant
foi.

Le mandant se réserve le droit de faire interrompre
immédiatement les travaux lorsque le mandataire viole
gravement ou de maniere répétée son obligation de
respecter les prescriptions de sécurité.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
131

13.2

13.3

134

135

13.6

14
141

14.2

Confidentialité

Le mandant et le mandataire traitent de fagon confidentielle
tous les faits qui ne sont ni notoires ni accessibles a tout un
chacun. Ce devoir de confidentialit¢ perdure apres
I'extinction des rapports contractuels. Sont réservées les
obligations Iégales d'information.

La sauvegarde du secret militaire est régie par les
prescriptions correspondantes.

Publications

La publication de plans de construction, de descriptifs et de
photographies de plans de lI'ouvrage et de la construction
est soumise a l'accord écrit préalable du mandant.
L'art. 27 LDA (liberté de panorama) est réservé. Le
mandant ne peut refuser son accord que si des intéréts
dignes de protection I'exigent.

Le mandataire a le droit d'étre cité en tant qu'auteur dans
les publications du mandant ou de tiers relatives a son
ceuvre.

Responsabilité du mandataire

Le mandataire répond des dommages résultant de la
violation de ses devoirs de diligence et de fidélité, de
l'inobservation ou de la violation de régles de I'art reconnues
de sa profession, d'un manque de coordination ou de
surveillance, d'une mauvaise estimation des codts ou d'une
mauvaise surveillance de ces derniers (notamment un
mauvais contréle des factures des entreprises) ou de la
perte des droits qui découlent des défauts de I'ouvrage et
qui sont a faire valoir envers les entreprises chargées de
I'exécution des travaux.

Les documents insatisfaisants ou entachés d'erreurs sont
refusés par le mandant et doivent étre révisés gratuitement.

En ce qui concerne les informations sur les colts, le
mandant peut considérer que le montant total des co(ts
indiqué est fiable dans les limites du degré de précision
spécifié. Si des degrés de précision spécifiques sont a
convenir pour certains éléments de codts, ils doivent étre
fixés dans le contrat.

Si, malgré une mise en garde du mandataire, le mandant
fait appel a un tiers donné, le mandataire répond
uniguement, en tant qu'employeur, de l'instruction et de la
surveillance adéquates de ce tiers.

Le mandant prend en temps utile toutes les mesures qu'on
peut raisonnablement exiger de lui et qui sont appropriées
pour prévenir la survenance ou laggravation d'un
dommage. Si, a titre exceptionnel, il présente directement
des réclamations pour malfagon a un ou plusieurs
entrepreneurs ou fournisseurs, il en informera
immédiatement le mandataire par écrit.

Si un dommage dont le mandataire doit répondre résulte
non seulement du fait du mandataire, mais également du
fait de tiers, le mandant fait valoir ses droits envers
I'ensemble des auteurs du dommage, de sorte que le
mandataire puisse se retourner contre tous les coauteurs du
dommage aprés avoir réparé celui-ci.

Interruption des travaux

En cas d'interruption des travaux ordonnée par le mandant,
le mandataire n'a pas droit a une rémunération
supplémentaire pendant la durée de l'interruption.

Si, par suite de l'interruption des travaux, il est nécessaire,
lors de leur reprise, de revoir des données ou d'effectuer
d'autres travaux qui n'étaient pas prévus, ces prestations
supplémentaires et leur rémunération doivent étre
convenues par écrit entre les parties avant I'exécution des
prestations concernées.

14.3

15
151

15.2

15.3

16

16.1
16.2

16.3

17
17.1

17.2

Si linterruption des travaux lui cause un dommage, le
mandataire a droit a la réparation de ce dernier, a condition

de prouver que cette interruption est imputable a une
violation du contrat par le mandant.

Délai de dénonciation des défauts et prescription

Sous réserve du chiffre 15.2, les droits résultant du contrat
se prescrivent par 10 ans a compter du fait dommageable.
Pour les expertises, le délai de prescription commence a
courir le jour de leur livraison.

Les droits résultant des défauts d'un ouvrage se prescrivent
par cing ans a compter de la réception de I'ouvrage ou d'une
partie de l'ouvrage.

Les défauts doivent en principe étre invoqués dans un délai
de 60 jours a compter de leur découverte. Cependant, les
erreurs de calcul ou les erreurs entachant les plans qui sont
a l'origine d'un défaut d'un ouvrage immobilier ou d'une
partie d'un ouvrage immobilier peuvent étre invoquées par
le mandant en tout temps pendant deux ans a compter de
la réception de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage
concernés. Passé ce délai, elles doivent étre invoquées
dans un délai de 60 jours a compter de leur découverte.

Droit d'auteur

Le droit d'auteur appartient au mandataire.

Le mandant dispose du droit gratuit, irrévocable et non
exclusif d'utiliser librement pour ses propres besoins les
résultats du travail du mandataire en vue de l'achévement
du projet. Si le mandant fait usage de ce droit sans égard
au mandataire, celui-ci a droit au paiement des honoraires
dus a ce moment et reconnus par le mandant. En cas de
contestation des honoraires, le mandant doit les consigner
ou fournir des sdretés.

Si les circonstances le justifient, le mandant est autorisé a
modifier les résultats du travail du mandataire déja pendant
la phase d'étude du projet. Il en va de méme en cas de fin
anticipée du contrat, a condition que celle-ci ne soit pas
imputable au mandant.

Transmission et conservation des documents

Le mandataire ou chaque membre de la communauté de
travail conserve gratuitement et dans leur état d'origine,
durant 10 ans au moins a compter de la fin du contrat, tous
les documents qui sont liés au contrat et dont les originaux
n'ont pas été remis au mandant (tels que les documents
relatifs aux décisions et les documents concernant I'ouvrage
réalisé: plans, esquisses, calculs, contrats d'entreprise,
commandes, correspondance, décomptes, supports de
données, etc.).

Sur demande, le mandataire rend a tout moment compte de
sa gestion et remet tous les documents gu'il s'est engagé
contractuellement a établir dans le cadre des honoraires
convenus.
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18

18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Fin anticipée du contrat

L'art. 377 CO ne s'applique pas.

Les parties peuvent se départir en tout temps du contrat
pour de justes motifs, sans devoir d'indemnité. Est
considéré comme un juste motif notamment le
remplacement d'une personne-clé par le mandataire qui a
lieu sans l'accord du mandant ou en dehors des cas
réservés au chiffre 7.

Le contrat peut, par ailleurs, étre révoqué ou répudié en tout
temps par chacune des parties. Les prestations fournies
conformément au contrat avant la fin de ce dernier sont
payées au mandataire sans majoration des honoraires.

Si une partie résilie le contrat en temps inopportun, elle doit

indemniser l'autre partie du dommage prouvé (mais en

aucun cas du manque a gagner) sans lui verser de
supplément.

I n'y a pas résiliation en temps inopportun lorsque le

comportement d'une partie constitue un motif justifié de

résiliation du contrat par l'autre partie.

En outre, la résiliation du contrat par le mandant n'est pas

considérée comme intervenant en temps inopportun:

— lorsque les crédits ne sont pas approuvés ou débloqués
par l'autorité législative, I'autorité exécutive ou une autre
autorité;

— lorsque des autorisations font défaut;

— lorsque le mandant n'autorise pas
certaines phases;

— lorsqu'une ou plusieurs personnes-clés du mandataire
dont la collaboration est déterminante pour le projet sont
remplacées dans leur fonction sans I'accord du mandant
ou en dehors des cas réservés au chiffre 7.

I'exécution de

19

Signatures

Les conditions générales ci-dessus font partie intégrante du
contrat de mandataire du

Lieu et date:

Le mandant:
Daniel Maradan / BPM-Si
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Kantongern KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Direction des travaux publics et des transports
du canton de Berne
Office des Immeubles et des constructions

Reiterstrasse 11
3011 Bern

Annexes

Récapitulation de la rémunération (brute, hors TVA)
(prestations ordinaires et prestations a convenir spécifiquement)

Honoraires
Phases Phases partielles Honoraires
3 Etude du projet 31 Avant-projet CHF
32 Projet de 'ouvrage CHF
33 Procédure de demande d’autorisation CHF
4 Appel d'offres 41 Appels d'offres, CHF
comparaisons des offres,
proposition d’adjudication
5 Réalisation 51 Projet d’exécution CHF
52 Exécution de I'ouvrage CHF
53 Mise en service, CHF
achevement
Total des honoraires CHF
Frais accessoires selon le point 4.3 Contrat de mandataire CHF

(areporter au chiffre 4.1/ 4.2 du contrat de mandataire)

Avec la collaboration et le soutien des associations suivantes: SIA, usic, FAS, CRB, FSAI, FSU, IGS et OSD, membres du groupe Planification de constructionsuisse
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