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Soumis aux partenaires du projet (Surface) 
A distribuer selon la liste des personnes de contact pour consultation 

Unités Boîte aux lettres 
unités 
 

Remarques Personnes responsables 

I-NAT-NET-RWT   Gonçalo Bico 

I-NAT-NET-UM   Benjamin Vuitel 

I-NAT-FW XI017@sbb.ch FB et FS  

I-NAT-SAZ xivnsaz@sbb.ch   

I-NAT-KBN X003189@sbb.ch   

I-NAT-MHF-BAM X001918@sbb.ch   

I-NAT-TC-CSA-CUC-RWT xtc060@sbb.ch   

    

I-VU-UEW-RWT XAMLS02@sbb.ch   

I-VU-RWT-PPS XUELS49@sbb.ch   

    

I-AEP-PJM-PNM-RWT x002165@sbb.ch   

    

I-FUB-BF-NL-FAF XBF006@sbb.ch   

I-FUB-BF-RWT-BAN lsce020@sbb.ch   

    

I-EN-GST-SUP XIEN011@sbb.ch   

    

IM-PF XIM079@sbb.ch   

    

    

    

    

    

    

 
Avec la demande de participation au projet, le commettant souhaite intégrer les services com-
pétents dans l’élaboration du profil d’exigence. Cette demande a aussi pour but d’intégrer les 
services spécialisés qui ne figurent pas dans la liste afin de traiter le profil d’exigence de ma-
nière professionnelle.  
Tous les services et collaborateurs ayant un lien avec le profil d’exigence doivent impérative-
ment figurer sur cette liste. 

mailto:XI017@sbb.ch
mailto:xivnsaz@sbb.ch
mailto:X003189@sbb.ch
mailto:X001918@sbb.ch
mailto:xtc060@sbb.ch
mailto:XAMLS02@sbb.ch
mailto:XUELS49@sbb.ch
mailto:x002165@sbb.ch
mailto:XBF006@sbb.ch
mailto:lsce020@sbb.ch
mailto:XIEN011@sbb.ch
mailto:XIM079@sbb.ch


Seite 3/16 Profil d’exigences 

  © SBB • IMS Infrastruktur • Version: 2.7 

Journal des modifications 
 
Version Date Modifications par rapport à la version précédente 
2.1 26.05.2020 Version initiale 

2.2 02.07.2020 Adaptation par suite de la consultation de la version initiale, selon synthèse 
prise de position du 02.07.2020. 
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1  Environnement 

1.1 Situation de départ, évaluation de l’état actuel  

Dans le cadre de la planification selon le concept d’offre « AS 2025 », le temps d’exploitation de 
parcours Lausanne – Bern (y compris arrêt à Fribourg) est raccourci de 66 min à 61 min (temps 
technique : 53.7 min), en prenant comme référence les nouveaux trains FV-DOSTO.  
Un profil de vitesse réalisable pour la nouvelle catégorie WAKO a été déterminé en 2018 (rap-
port d’étude du 31.05.2018) dans le cadre de l’actualisation de l’étude préliminaire WAKO, Lau-
sanne – Berne (EP de 2015) sur la base des caractéristiques connues des véhicules et avec 
des courses d’essai. Il en ressort une série de mesures locales visant à augmenter les vitesses 
telles que des adaptations de dévers ou légères adaptations des tracés, ainsi que des renouvel-
lements anticipés.                                                                                                    

La mise à niveau de l’infrastructure répondant à l’adaptation souhaitée des temps de parcours a 
été étudiée dans le cadre de l’étude préliminaire susmentionnée.  

A présent, il est nécessaire de coordonner les renouvellements déjà planifiés avec d’autres tra-
vaux de mise à niveau sur l’ensemble de la ligne Bern-Lausanne (assainissement d’ouvrages, 
ligne de contact, mise en conformité LHand des gares…) afin d’obtenir à temps la mise en 
place de la nouvelle offre d’ici 2028. 
Liens vers l’actualisation de l’EP -->    LIEN  EP WAKO 2018 
 
1.2 Objectifs / Réalisation 

Le projet AS25 LS-BN WAKO lot 3 Oron – Villaz-St-Pierre / ISP 1157155 prévoit le renouvelle-
ment de 4 TJD en gare de Romont, des renouvellements de voies/corrections de géométrie 
entre Oron et Villaz-St-Pierre et des modifications sur 5 ouvrages entre Oron et Villaz-St-Pierre. 

 Les mesures suivantes sont nécessaires : 

Voie ferrée 
- ROM, CR 3, km 39.731, remplacement – sur béton (PoMa 311460) 
- ROM, TJD 3, km 39.731, remplacement – sur béton (PoMa 311459) 
- ROM, TJD 4, km 39.73, remplacement – sur béton (PoMa 311461) 
- ROM, TJD 5, km 39.73, remplacement – sur béton (PoMa 311462) 
- ROM, TJD 6, km 39.772, remplacement – sur béton (PoMa 311463) 
- OR-VD, voie 800, km 24.235 – 25.820, FbE anticipé (PoMa 462392) 
- OR-VD, voie 800, km 27.330 – 30.223, FbE anticipé (PoMa 462393) 
- OR-VD, voie 900, km 25.352 – 30.170, FbE anticipé (PoMa 462394) 
- VD-SIV, voie 800, km 33.212 – 34.916, correction géométrie (PoMa 462396) 
- VD-SIV, voie 800, km 35.204 – 35.532, correction géométrie (PoMa 462396) 
- VD-SIV, voie 900, km 30.283 – 30.384, correction géométrie (PoMa 462397) 
- VD-SIV, voie 900, km 33.369 – 34.916, correction géométrie (PoMa 462397) 
- VD-SIV, voie 900, km 35.183 – 35.530, correction géométrie (PoMa 462397) 
- ROM-VZ, voie 900, km 40.636 – 40.987, correction géométrie (PoMa 462400) 
- ROM-VZ, voie 900, km 41.612 – 42.182, correction géométrie (PoMa 462400) 
- ROM-VZ, voie 900, km 43.586 – 44.601, correction géométrie (PoMa 462400) 
 
Ouvrages 
- PI Gilla, km 44.892, nouveau tablier (PoMa M 461857) 
- PI Gillarens, km 26.126, nouvelles bordures (PoMa M 461853) 
- PI Planches, km 29.489, nouveau tablier (PoMa M 461854) 
- PI Lussy, km 43.835, nouvelles bordures (PoMa M 461855) 
- PI en Baudia, km 44.347, nouvelles bordures (PoMa M 461856) 
 
 
La mise en service essentielle est prévue pour fin 2026. 

https://sbb.sharepoint.com/sites/wako/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fwako%2FFreigegebene%20Dokumente%2FC71%2D2017%2F001%20CPrG%2Frapport%20EP%202018%2F3%2E%20Annexe%5Frapport%5F2018&newTargetListUrl=%2Fsites%2Fwako%2FFreigegebene%20Dokumente&viewpath=%2Fsites%2Fwako%2FFreigegebene%20Dokumente%2FForms%2FAllItems%2Easpx
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1.2.1 Installations avec planification travaux et/ou mise en service impérative 

 
Saut d’offre : Mise en service impérative 
 

Genre d’installation Objet et lieu Date impérative de 
MES 

Motif 

Infrastructure / voie 
ferrée 

WAKO Lausanne -
Berne 

31.12.2028 Mise en conformité 
pour WAKO 

 
Maintien de la substance : Dernier délai de remplacement 
 

Genre d’installation Objet et lieu Dernier délai Motif 

Voie ferrée AV CR 3, ROM 12.2026 Fin de vie 

Voie ferrée AV TJD 3, ROM 12.2026 Fin de vie 

Voie ferrée AV TJD 4, ROM 12.2026 Fin de vie 

Voie ferrée AV TJD 5, ROM 12.2026 Fin de vie 

Voie ferrée AV TJD 6, ROM 12.2026 Fin de vie 

 
 
1.3 Délimitation du projet 

AS25 Lausanne – Berne WAKO lot 3 se limite au périmètre d’Oron du km 24.370 jusqu’à Villaz-
St-Pierre au km 45.042. Les éléments sont cités au chiffre 1.2 du document. 
 
1.4 Mandat de projet 

Le mandat d’avant-projet pour le lot 3 a été approuvé en ONB le 09.07.2020. 
 
1.5 Concepts / Stratégie 

- Le maintien de la substance assure la disponibilité des installations ferroviaires. 
- Le remplacement des TJD à Romont doit s’inscrire dans la stratégie PAP en coordination avec   
   les projets connexes dans le même périmètre. 
 
1.6 Projets connexes 

- WAKO, Lot 2.2 PUI-PAL (ISP 1157061) 
- PAL-OR, Viaduc droit de Mionnaz (ISP 1151111) 
- PAL-VD, 4 projets de stabilité talus (ISP 1160255 / 1160276 / 1160296 / 1160297) 
- PAL-OR, remplacement du PS de Mionnaz (ISP 1152005) 
- OR, 2 diagonales provisoires (ISP 1159350) 
- ROM, augmentation de la capacité côté Ouest – nouvelle diag. (ISP 1161815 – horizon 2027)) 
- VZ, suppression PN et construction nouveau PI au km 44.550 (ISP xxx – horizon 2026) 
- VZ-CHE, assainissement viaduc de Macconnens, km 46.884 (ISP xxx – horizon 2026 -2030) 
- WAKO, lot 4 VZ-ROS (ISP1157156) 
- Projet tiers: Romont, réaménagement place de la gare, interface TP, P+R et déplacement        
  débord. Horizon 2026 (interlocuteur CFF : G.Bico, I-NAT-NET-RWT). 
 
 
1.7 Partenaires 

Néant. 
 
1.8 Participation de tiers selon le règlement I-04410 

Néant. 
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1.9 Droits et obligations des tiers 
 
Une analyse exhaustive des droits et obligations de tiers (contrats et servitudes) existant dans 
le périmètre du projet devra être effectuée comme suit : 

1. établir une liste des contrats en vigueur (cf. DMS ContrAct) et des servitudes existantes 
(cf. IM-IR) ; 

2. localiser les installations faisant l’objet d’un contrat et les servitudes sur un plan du pro-
jet ; 

3. définir si les installations faisant l’objet d’un contrat seront modifiées dans le cadre du 
projet ; 

4. définir si les limites de propriété ou les servitudes doivent être modifiées ; 
5. identifier les installations de tiers, nouvelle ou existante dans le périmètre du projet qui 

ne feraient pas l’objet d’un contrat. 
Le rapport d’étude d’avant-projet, contiendra la liste des installations et droits de tiers ainsi que 
des limites de propriété devant être adaptées dans le cadre du projet. Une proposition pour le 
traitement de chaque cas (solution technique, estimation de coût, financement), définie en con-
certation avec le mandant et les services spécialisés I-NAT-MHF-BAM-RWT et/ou IM-IR, sera 
également formulée dans le rapport d’avant-projet. 
 
Tous les documents et informations nécessaires à la mise à jour des relations contractuelles et 
des rapports de propriété devront être mise à disposition des services spécialisés I-NAT-MHF-
BAM-RWT et IM-IR. La mise à jour des contrats d’infrastructure devra être formalisée (contrats 
signés) au terme de la phase PAP/PC au plus tard. Le devis établi au terme de la phase PC 
tiendra compte des éventuelles contributions ou dédommagements des tiers en relation avec 
les conventions en vigueur avant le début des travaux. 
 
Les personnes de contact : 

- I-NAT-MHF-BAM-RWT : Samuel Engel samuel.engel@sbb.ch, +41 79 150 28 65 
- IM-IR : Gianina Teodorescu, gianina.teodorescu@sbb.ch, +41 79 647 41 59 

 
 
1.10 Mesures environnementales 

Examiner pour les thèmes environnementaux si, sur la base des exigences légales, des me-
sures spécifiques doivent être prises (p.ex. nuisances sonores, ondes, vibrations, drainage, 
etc.). 
Le projet WAKO dans son ensemble est soumis à l’étude d’impact sur l’environnement (EIE). 
Un rapport d’enquête préliminaire (REP) a été réalisé au début de l’année 2019. Les préavis et 
prises de position des services spécialisés doivent être prises en compte dans le rapport 
d’impact sur l’environnement (RIE) qui sera produit pour le lot 3 simultanément au dossier 
d’approbation des plans. 
 
1.11 Monuments historiques 

A vérifier si des objets concernés par le projet font partie d’une classification (interne, commu-
nale, cantonale, ISOS). 
 
1.12 Concept de production et d‘exploitation 

Non pertinent pour ce projet de renouvellement de voie. 
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2 Bases 

2.1 Trafic voyageurs 

 ACTUEL / Valeur de planifica-
tion (par jour) 

FUTUR / Prévision 2035 
(par jour) 

Trains grandes lignes OR-ROM :  73 
ROM-VZ :   73 

OR-ROM : 108 
ROM-VZ :  108 

Trains régionaux OR-ROM : 4 
ROM-VZ :  124 

OR-ROM :4 
ROM-VZ :124 

Trains marchandises OR-ROM : 7 
ROM-VZ :  7 

OR-ROM : 7 
ROM-VZ : 7 

Trains de service OR-ROM :  6 
ROM-VZ :   6 

OR-ROM : 6 
ROM-VZ :  6 

 ACTUEL FUTUR 

Type de véhicules (Traction) RER :  
1-2 Domino / 1-2 FLIRT / Re-
gio-Dosto 
FV : 
Re460 / IC2000 / EW IV  

RER : 
1-2 Domino / 1-2 FLIRT / Re-
gio-Dosto 
FV : 
FV-Dosto / Re460 / IC2000 

Longueur max des composi-
tions de trains voyageurs 
s’arrêtant en gare (incl. Loc) 

RER : 75 à 150 m 
FV : 300 à 400 m 
 

RER : 75 à 150 m 
FV : 300 m 

 

2.2 Point d’appui handicapés 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Non pertinent. Equipement (par ex. : Mobilift) 
voir aussi chiffre 11.7.3 

 
2.3 Trafic marchandises 

 ACTUEL FUTUR 

Nombre de wagons Non pertinent Non pertinent 

Voies de raccordement Non pertinent Non pertinent 

Nombre d’entreprises Non pertinent Non pertinent 

Loc de manœuvre Non pertinent Non pertinent 

 
2.4 Entrées simultanées / croisements 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Pas de modification dans le 
cadre de ce projet. 
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2.5 Vitesses / stabilité d‘horaire 

ACTUEL FUTUR Référence 

Vitesse de ligne 
OR-VZ / VZ-OR 
Vw : néant 

Vitesse de ligne  
OR-VZ / VZ-OR 
Vw : 

 

RADN et diagramme de 
vitesse WAKO du 
15.02.2018 
(C.Täschler, I-PJM-
SAZ) 

 
2.6 Temps de succession / distancement 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Pas de modification dans le 
cadre de ce projet. 

 

 
2.7 Manœuvre 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Non pertinent.  

 
2.8 Dérogation aux standards 

ACTUEL FUTUR Référence 

Néant. Pas de dérogation à ce stade. p.ex.  
- exigence par qui ? 
- pour quelle raison ? 
- référence ? 
- règlement en relation ? 
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3 Exigences fonctionnelles générales 

3.1 Représentation actuelle 

 
Non pertinent. 
 

 

3.2 Représentation future 

 
Non pertinent. 
 

 
 
3.3 Catégorie de tronçon 

ACTUEL FUTUR Référence 

D4 D4 Base de données OneStop 
Shop / Directive OFT -         
exigences IOP / DMS 

 
3.4 Profil d'espace libre 

ACTUEL FUTUR Référence 

PEL OCF 2 PEL OCF 3 minimum, mais 
OCF 4 si pas de surcoût (sur-
coût à démontrer). 

RTE 20012 / Zielbild 2035 

4 Installations de voie 

4.1 Appareils de voie 

ACTUEL FUTUR Référence 

Romont 
CR 3, TJD 3, TJD 4, TJD 5, 
TJD 6 --> sur traverses bois 

Romont 
CR 3, TJD 3, TJD 4, TJD 5, 
TJD 6 --> sur traverses béton 

Rapport d’étude préliminaire : 
ZEB Romont, augmentation de 
la capacité. 

 
4.2 Schéma des voies   

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Non pertinent.  

 
4.3 Charge moyenne des voies 

ACTUEL FUTUR Référence 

Ligne 250 
27910 TBC / jour et voie 
(Gares : voies principales) 

Ligne 250 
38980 TBC / jour et voie, dont 
4% pour le trafic FRET.  
La sécurité et les fonctionnali-
tés des ouvrages d’art (ponts, 
murs de soutènement, ou-
vrages en terre, etc.) doivent 
être prises en considération. 

Actuel : Dfa état actuel 
 
Futur : Base du nombre de 
train (ch. 2.1) --> horizon 2035 
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4.4 Catégorie de voie 
 

ACTUEL FUTUR Référence 

 N1 pour les voies principales. RTE 21110 chiffre 3.6  

 
4.5 Eclairage des voies 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Pas de modification.  

 
 
4.6 Commande de l'éclairage (quais et voies)   

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Pas de modification.  

 
4.7 Indicateurs de voies (ex : numérotation) 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Pas de modification.  

 
4.8 Installation de pré-climatisation/préchauffage des trains 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Pas de modification.  

 
4.9 Alimentation en électricité, eau et évacuation des eaux  

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Pas de modification.  

 
4.10 Installations de voies pour les services d’entretien 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Pas de modification.  

 
4.11 Débord pour les services d’entretien 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non pertinent. Pas de modification.  

 
4.12 Tâches de service 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non Non  

 

4.13 Passages publics et de service 

ACTUEL FUTUR Référence 

Néant. Néant.  

 
4.14 Cheminements de manœuvre et piétons 

ACTUEL FUTUR Référence 

Néant. Néant.  
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5 Installations Cargo  

5.1 Installations de voies 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non Non  

 
5.2 Débord 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non Non  

 
5.3 Grue 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non Non  

 
5.4 Rampe 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non Non  

 
5.5 Autres moyens de transbordement  

   

Non Non  

 
5.6 Solution de remplacement 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non Non  

 
5.7 Autres équipements 

IST SOLL Référence 

Non Non  

 
5.8 Installations de tiers 

ACTUEL FUTUR Référence 

Non Non  
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6 Installations de courant de traction 

6.1 Schéma ligne de contact actuel 

 
Non pertinent. 
 

6.2 Schéma ligne de contact futur 

 
Non pertinent. 
 

 

6.3 Ligne de contact 

ACTUEL FUTUR Référence 

 Pas de modification.  

 
6.4 Télécommande LC 

ACTUEL FUTUR Référence 

 Pas de modification.  

 
6.5 Poste de distribution  

ACTUEL FUTUR Référence 

 Pas de modification.  

 
6.6 Câble haute tension 15 KV 

ACTUEL FUTUR Référence 

 Pas de modification.  

 
6.7 Profil du pantographe 

ACTUEL FUTUR Référence 

 Minimum S2, S3 si pas de 
surcoût. 

Zielbild 2035 
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7 Installations de sécurité 

Référence → Voir aussi profil d’exigences de base - Partie Installations de sécurité 
(Lien vers profil d’exigences de base – Partie Installations de sécurité) 

 
7.1 Type d’enclenchement  

ACTUEL FUTUR Référence 

Romont : Do67 Romont : Do67  

Vauderens : SIMIS-W Vauderens : SIMIS-W  

 
Pas de modification dans le cadre de ce projet. 
 

https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objId=37630715&objAction=browse
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8 Systèmes de contrôle des trains 

Les augmentations de vitesse nécessitent de reconfigurer les balises ETCS. 
In den streckenseitigen Balisen ist die Zugreihe W (Tilt3) bereits programmiert, sie muss aber in 
Abhängigkeit der zukünftig effektiv zugelassenen Vmax nach Reihe W allenfalls noch ange-
passt werden. Rollmaterialseitig (FV-Dosto) ist noch eine Migration der Zugbeeinflussungssys-
teme auf Baseline 3 erforderlich, um fahrplanmässig nach Reihe W fahren zu können. 

9 Installations de contrôle des trains (par ex. ICT/ZKE)   

Pas de modification dans le cadre de ce projet. 

10 Installations de communication  

Pas de modification dans le cadre de ce projet. 
 

11 Accès aux trains 

Pas de modification dans le cadre de ce projet. 

12 Ouvrages génie civil et eau 

12.1 Mesures standards ouvrages génie civil et eau 
 

ACTUEL FUTUR Référence 

Tous les objets selon chiffre 
1.2  

Travaux nécessaires à réaliser 
selon l’étude pour les objets 
au chiffre 1.2 

 

 
 
 

13 Environnement de la gare 

13.1 Plan de situation de la localité / de circulation 
 
Pas pertinent pour ce projet. 
 
 

14 Bâtiment en rapport avec la production 

Pas pertinent pour ce projet. 
 
 
 


