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Partie E
E1 Compatibilité avec la DfA

Contrat cadre CFF pour prestations de planification

Expertise PAP d’ouvrages géotechniques
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Compatibilité avec la DfA

1. Principes

GIS des CFF (DfA): les CFF gerent un Systeme d’'Information Géographique (GIS) appelé banque de
données des installations fixes (DfA). Cette base contient non seulement les informations graphiques,
mais aussi les données alphanumériques relatives aux objets des différentes unités spécialisées.
Pour fournir des données conformes a la DfA, il est nécessaire d'adapter les données mises a
disposition au contenu de la DfA et des unités spécialisées concernées.

Obijectif de la DfA: la DfA est au cceur du systéme d’information géographique des CFF. Il s’agit du
point de départ de tous les projets. Par conséquent, il est essentiel que les dimensions actuelles et
précises des installations soient fidélement reproduites dans la DfA.

Signification de la mise a jour conforme de la DfA: pour garantir I'efficacité du processus de mise a
jour de la DfA, il est important de toujours disposer des dimensions précises de I'ouvrage sous la
forme appropriée et en temps utile. Ceci évite de devoir les réenregistrer.

Livraison des données de la DfA: les derniéres données de la DfA sont mises a la disposition du
planificateur pour le projet & réaliser. Celles-ci ne sont pas forcément a jour et complétes: elles doivent
donc étre vérifiées d’entente avec le chef de projet CFF sur place. Les unités de travail dans notre
systeme DfA (situations) sont les suivantes: unité principale=m =1

Coordinateur GIS CFF: un coordinateur est nommé pour chaque projet de construction. Il joue le réle
d’interface pour toutes les questions relatives a la mise a jour de la DfA. Il doit étre informé en
permanence par le CPrG/DGT ou la DLT sur les modifications apportées aux plans.

2. Explications relatives au processus de mise ajour

Mise a jour de la planification de I'exécution: lors de I'exécution de travaux, il arrive freqquemment que
des modifications soient apportées sur place aux installations. Les écarts de plus de 50 cm par
rapport a la planification actuelle doivent étre reportés en permanence dans la planification de
I'exécution.

La position exacte des parties d'installation ne pouvant plus étre mesurées ultérieurement, car
enterrées, doit également étre enregistrée. Les coordonnées de points (E, N et Z) des
enregistrements doivent étre mises a la disposition du service GIS des CFF.

Si des parties d'installation prévues pour démolition dans le cadre du projet d’origine n’ont finalement
pas été démantelées, il convient d’apporter les corrections correspondant aux plans concernés. Dans
le cas contraire, les données DfA avec le statut de projet «<Démolition» seront supprimées et devront,
le cas échéant, étre ressaisies dans le cadre d’'un long processus.

Plan de révision: & la fin des travaux de construction dans le service spécialisé concerné, on contrdle
si la planification de I'exécution correspond bien a I'exécution effective des travaux. Le planificateur
est dés lors tenu d’intégrer tous les écarts relevés dans le nouveau plan avec la désignation «<PLAN
DE REVISION».

Selon le service spécialisé concerné, le planificateur peut étre tenu de fournir d’autres
enregistrements et de les représenter sur le plan.

Légende des couleurs:

Existant
Nouveau
Démolition
Modifié
Projet voisin
Provisoire
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Réceptions intermédiaires ou préalables: les plans de révision constituent les documents de base de
chaque réception. Selon le service spécialisé concerné, d'autres documents de relevés pourront
également étre demandés. Tous les documents doivent étre actuels et correspondre. Le planificateur
est tenu de mettre ces documents a la disposition des chefs de projets des différents services
spécialisés avant la réception. Les données doivent étre transmises au format électronique. Les plans
numériques doivent étre fournis aux formats PDF et DGN ou DWG.

Mise en service (MES) et remise a CFF Infrastructure (AT-UEW): aprés sa mise en service,
l'installation est remise au propriétaire d'installation compétent (AT-UEW). Les plans de révision
corrigés des différents services spécialisés constituent les documents de base.

3. Informations complémentaires sur le plan de révision:
Service Informations complémentaires/précisions sur le plan de révision
Ouvrages d’art - Plans de coffrage et d‘armatures

- Plans de situation
- Attributs selon le catalogue des données obligatoires

Conduites de drainage - Documentation photo des chambres construites

- Vidéo des canalisations

- Protocoles de contrble pour regard de visite

- Plan de situation

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires

Courant de traction - Profils en travers LC

- Schémas des postes de distribution

- Plan d’enclenchement

- Plan des fils de contact

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires

Béatiments et quais - Lafeuille de relevé marquise doit étre remplie par le planificateur
- Des coupes des marquises doivent étre disponibles

- Plan de situation

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires

Caniveaux a cables - Traversées avec nombre de tubes et indication des diamétres
+ Installations - Profondeur entre haut de chambre et haut de tube
électriques - No-FO. / si connu exploitant

- Plan de situation

- Conduite de tiers avec indication de I'exploitant (SI) etc.

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires

- No. de support multiple (support avec plusieurs objets BT)

Conduites de tiers - Toutes les commandes de données de base pour des tiers, qui sont
nécessaires pour le projet, doivent étre fournie au service GIS.

4. Finalisation de la mise a jour

Relevé sur place (ciel de points) : Aprés la MES de l'installation compléte, GIS-CFF ou autre selon
organisation de projet, assume les relevés de I'ensemble des points nécessaires (méthode de relevé
libre). Le ciel de points contient les points levés avec leur code et coordonnées (E,N,Z). ce ciel de
points peut ensuite étre mis a disposition des planificateurs pour établir le plan des travaux exécutés.

Mise a jour GIS-CFF (DfA) : Le service GIS est ainsi en mesure, sur la base du ciel de points et des
informations du plan de révision, de placer exactement les éléments construits et de compléter ou de
corriger les données alphanumériques.
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Plans des travaux exécutés (PTE): Chaque planificateur est tenu de représenter les installations telles
gu’effectivement construites sur un nouveau plan. Ceci fait partie de la documentation finale de
I'installation. Ce plan est normalement établi en noir et blanc.

Limites contractuelles: La mise a jour de la planification, I'établissement des plans de révision avec les
indications complémentaires (voir chiffre 3) et I'élaboration des PTE font partie des prestations. Le
relevé du ciel de points est organisé par GIS-CFF. Ceci est valable pour autant que rien d’autre n’ait
été convenu.
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