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1 Einleitung

1.1 Anlass

Fur den Hochwasserschutz von Beromuinster wurde in den Jahren 2002/2003 oberhalb des
Dorfes ein Hochwasserriickhaltebecken gebaut. Vor dem Bau war der Flecken Berominster re-
gelmassig von Hochwassern betroffen. Dank der Drosselung der Spitzenabfliisse beim Hoch-
wasserrickhaltebecken sind im Bereich des Fleckens Beromunster keine Ausuferungen aus
dem Gerinne mehr zu erwarten.

Bereits bei der Planung des Hochwasserriickhaltebeckens wurde festgestellt, dass der bauliche
Zustand des Gerinnes der Wyna im Bereich des Fleckens Beromuinster schlecht ist. Eine Sa-
nierung wurde damals auf einen Zeitpunkt nach der Fertigstellung des Hochwasserriickhaltebe-
ckens vertagt. Das Ingenieurbiro Gysel & Preisig, Baden erhielt im Jahre 2007 von der Dienst-
stelle Verkehr und Infrastruktur (vif) den Auftrag zur Planung des Ausbaus der Wyna in Bero-
minster bis Stufe Bauprojekt.

1.2 Auftrag

Basler & Hofmann Innerschweiz AG ist im Dezember 2013 von Verkehr und Infrastruktur (vif)
beauftragt worden, das bestehende Bauprojekt von Gysel & Preisig, Baden aus dem Jahre
2007 zu Uberarbeiten und zu einem Auflageprojekt auszuarbeiten.

1.3 Projektorganisation

Bauherrschatft: Verkehr und Infrastruktur (vif)
Abteilung Naturgefahren
Arsenalstrasse 43
6010 Kriens
Gian Paravicini, Projektleiter

Projektverfasser: Basler & Hofmann Innerschweiz AG
Hellbihlstrasse 11
6102 Malters
Christoph Ruedlinger, Projektleiter

Landschaftsarchitekt: Koepfli Partner GmbH
Neustadtstrasse 3
6003 Luzern
Stefan Koepfli, Landschaftsarchitekt

2 Projektgrundlagen

2.1 Perimeter

Der Projektperimeter erstreckt sich tber den Gewasserabschnitt der Wyna von der Under
Brugg (Gemeindehaus Beromiinster) bis zur Hindermdili (Séagerei).

2.2 Allgemeine Grundlagen

_ Normen VSS/VSA/SIA
_ Gewasserschutzgesetz, Gewasserschutzverordnung
_ Kantonale Weisungen und Richtlinien
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_ Kommunale Weisungen und Richtlinien

_ Empfehlungen der Kommission Hochwasserschutz (KOHS) zum Freibord, 2013
_ Digitale Grundbuchdaten der Gemeinde Beromunster

_ Werkleitungskataster Beromuinster

2.3 Projektbezogene Grundlagen

_ Bauprojekt 10459 Ausbau Wyna im Flecken Beromiinster, Gysel & Preisig vom 24.10.2007

_ Geotechnischer Bericht zum Ausbau Wynakanal im Flecken, BK Grundbauberatung AG vom
06.07.2012

_ Mauerkonzept, Koepfli Partner GmbH vom 09.12.2013

_ Konzept Bachzugang, Koepfli Partner GmbH vom 09.12.2013

_ Terrainaufnahmen, Mark Steiner, Malters von 1998

3 Zustandsanalyse

3.1 Gerinne

Das heutige Gerinne verlauft im Projektperimeter durchgehend in einem Kanalprofil mit meist
natirlicher Sohle, welche durch zwei seitliche Leitmauern aus Beton begrenzt wird. Zur Sohlen-
sicherung wurden in regelméssigen Abstanden von ca. 4.0 m Holzschwellen in die Sohle ein-
gebaut.

Die von Gysel & Preisig im Jahre 1998/99 und 2007 durchgefihrten Zustandsaufnahmen zei-
gen, dass sich das um ca. 1925 erbaute Gerinne in einem schlechten baulichen Zustand befin-
det. Die unarmierten Leitmauern aus Beton weisen starke Beschédigungen (Risse, Ausbriiche)
auf. Zudem sind sie teilweise unterspilt und unterkolkt. Die Holzschwellen sind ebenfalls in ei-
nem schlechten Zustand und vielerorts unterspuilt.

Gysel & Preisig kommen im Bauprojekt von 2007 zum Schluss, dass das heutige Gerinne im
Abschnitt von der Under Brugg bis zur Hintermili komplett erneuert werden muss. Im Weiteren
missen auch die bestehende Strassenbriicke Ryn und die zwei Fussgangerstege nach tber
80-jahriger Nutzungsdauer ersetzt werden.

3.2 Hydrologie

Die hydrologischen Grundlagen wurden im Rahmen des Projektes Hochwasserriickhaltebecken
Eichmatt von Hunziker, Zarn & Partner sowie Gysel & Preisig im Juni 2006 erarbeitet.
Spitzenabflisse bei Hochwasser werden durch das Hochwasserriickhaltebecken Eichmatt stark
gedampft. Bei einem 100-jahrlichen Ereignis wird der Abfluss unterhalb des Rickhaltebeckens
auf 6 m®s gedrosselt. Durch Zufliisse aus dem natiirlichen Zwischeneinzugsgebiet zwischen
dem Hochwasserriickhaltebecken und dem Flecken Beromiinster sowie durch zahlreiche Mete-
orwassereinleitungen erhoht sich der gedrosselte Abfluss bis zum Flecken Beromunster bei ei-
nem 100-jahrlichen Ereignis auf einen Spitzenabfluss von 8 m?s.

3.3 Geologie und Baugrund

Zur Abklarung der Baugrundverhéltnisse wurden sowohl Rammsondierungen als auch Ramm-
kernsondierungen durchgefihrt. Die Untersuchungen zeigen, dass sich der Projektperimeter im
Bereich von nacheiszeitlichen Bach- und Schwemmablagerungen der Wyna befindet, deren
Machtigkeit von Stdwest nach Nordost zunimmt. Der sandig bis kiesige Bachschutt mit variab-
len Anteilen an Ton, Silt und organischen Beimengungen ist locker bis mitteldicht gelagert. Die
siltig bis sandigen Schwemmablagerungen mit geringem bis fehlendem Tonanteil weisen eine
uberwiegend weiche bzw. lockere Lagerungsart auf.
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Die Bach- und Schwemmablagerungen werden in der Umgebung der Wyna von einer lockeren
ca. 1.5 m bis 3.0 m méchtigen Auffullungs- bzw. Deckschicht bestehend aus siltigem bis sandi-
gem Material mit Anteilen an Ton, Kies, Steinen und organischen Beimengungen Uberlagert.
Unterhalb der Schwemmablagerungen ist eine weich bis mittelsteif und mit zunehmender Tiefe
steif bis hart gelagerte Moréne aus feinsandigem Silt mit vereinzelt Kies anzutreffen.

Die feinkdrnige Auffiillungs- bzw. Deckschicht sowie die Schwemmablagerungen sind aufgrund
der geringen Lagerungsdichte und dem unterschiedlich hohen Gehalt an organischen Beimen-
gungen relativ setzungsempfindlich. Der Bachschutt und die Moréane weisen eine deutlich ge-
ringe Setzungsempfindlichkeit auf.

Die feinkornige Auffillung /Deckschicht, der Bachschutt sowie die Schwemmablagerungen wei-
sen aufgrund ihres hohen Sand- bzw. Kiesanteils eine schlechte Tragfahigkeit auf. Sie neigen
zudem zu innerer Erosion und bei offener Baugrube besteht, je nach Aushubtiefe und Druckni-
veau des Grundwassers, die Gefahr eines hydrostatischen Grundbruchs.

3.4 Gewasserokologie

Im Projektperimeter ist die LaAngsvernetzung fur Bachlebewesen in der Wyna im heutigen Zu-
stand aufgrund von Hindernissen nicht gewahrleistet. Insbesondere der 0.7 m hohe Absturz mit
der anschliessenden hélzernen Sohlrampe oberhalb der Kantonsstrassenbriicke bei m 60.00
stellt ein uniiberwindbares Aufstiegshindernis sowohl fir Fische wie auch fir Makroinvertebra-
ten dar.

Die in der Flachstrecke oberhalb des Absturzes angeordneten Holzschwellen stellen nur bei
Niederwasser ein Problem dar. In diesem Fall behindern die geringen Wasser- und Kolktiefen
die Fischwanderung vor allem fiir grosse Forellen. Im Normalfall werden diese Schwellen je-
doch gentigend Uberstrémt, so dass sie von den Forellen Giberwunden werden kénnen.

3.5 Denkmalschutz

Beromiinster ist vor allem aufgrund seines historischen Zentrums, dem Flecken, ein historisch
und kulturell bedeutender Ort mit Gber 1000-jahriger Geschichte. Die Anlage des Orts ist seit
dem Mittelalter beibehalten worden. Der frihere Verlauf der Wyna vom Moos Eichmatt hinab
durch Beromiinster hindurch, mit Hinterer und Unterer Mihle ist in alten Darstellungen und
auch auf Fotos aus dem friihen 20. Jahrhundert erkennbar.

3.6 Bestehende und geplante Nutzungen

Die bestehenden Nutzungen von 6ffentlichen Strassen und Platzen wie auch von privaten
Bachanstdssern sollen moglichst uneingeschrankt erhalten bleiben. Insbesondere sind folgende
Randbedingungen zu beachten:

Tabelle 1: Ubersicht (iber die Randbedingungen aufgrund bestehender und zukiinftiger Nutzungen

Objekt Randbedingung

kein Trottoir bzw. kein Fussgangerstreifen vorsehen,
leichte Verschiebung der Strasse wegen Bereinigung
der Gerinneachse

Rynstrasse entlang rechtem Wy-
naufer (m 70.00 — m 170.00)

Offentlicher Zugang zum Bach Errichtung eines neuen, 6ffentlichen Zugangs zum Bach
Parz. Nrn. 127, 499 (m 80.00) im Bereich der Steilrampe

Neuanordnung der Parkplatze beim Rest. Eintracht.
Parkplatze beim Rest. Eintracht Verschiebung der Parkplatze weg von der Wyna, Auf-
(m 80.00 —m 110.00) wertung des Raums entlang der Wyna mit Sitzbé&nken

und Baumen
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" : Am Ort des ehemaligen Badhauses soll mittels zweier
Offentlicher Zugang zum Bach . . :

Treppen ein neuer 6ffentlicher Zugang zum Bach er-
(m 160.00)

stellt werden

Neubau der Bricke, Bemessung nach SIA 261, Last-

Strassenbriicke Ryn m 170.00 modell 1

Zugangstreppe zum Bach Parz. Nr. | Wiederherstellung der Treppe in gleicher Art und Weise
110 (m 185.00)

Fussgangersteg bei m 225.00 Briickenachse soll beibehalten werden

Trockenmauer linksufrig

(M 229.40 — m 264.40) Soll erhalten werden

4 Projektziele, Bemessungsgrossen

4.1 Projektziele

Mit dem Ausbau der Wyna im Flecken Beromiinster werden folgende Ziele verfolgt:

Hochwasserschutz:
_ Schadloses Abfiihren von Wasser, Geschiebe und Geschwemmsel
_ Gewahrleistung bzw. Wiederherstellung der Systemsicherheit

Gewasserokologie:

_ Wiederherstellung einer durchgehenden Langsvernetzung in der Wyna
_ Wiederherstellung der Fischgangigkeit im Projektperimeter

_ Erhaltung und Schaffung von naturnahen Lebensraumen

_ Aufwertung der heute strukturlosen Gerinnesohle

Landschaft / Ortsbild:

_ Erhaltung des Erscheinungsbilds des Bachlaufs der Wyna vom landschaftlichen zum urbanen
Bachlauf

_ Optimale Integration der baulichen Massnahmen ins historisch bedeutungsvolle Ortsbild
_ Erhaltung der Einsehbarkeit der Wyna

4.2 Bemessungsgrdssen

Massgebend fir die Bemessung des Ausbaus des Gerinnes ist der gedrosselte 100-jahrliche
Hochwasserabfluss von 8 m®s. Das Gerinne wird auf die Wasserspiegellage des gedrosselten
HQ100 dimensioniert unter Berilicksichtigung eines Freibords von mind. 0.5 m.
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5 Massnahmen Bauprojekt

5.1 Anpassungen Bauprojekt 2007

Das Bauprojekt von Gysel & Preisig aus dem Jahr 2007 wurde vor allem aus technischer Sicht

Uberprift und optimiert. Es ergaben sich folgende wesentlichen Anpassungen:

_ Neubau des Gerinnes als Kanalprofil aus Stahlbeton anstelle Ersatz der Ufermauern durch
Winkelstitzmauern

_ Verbreiterung der Gerinnesohle von 4.20 m auf 4.40 m

_ Anpassung der Strassenbriicke Ryn und der Einmiindung in die Rynstrasse gemass Anga-
ben des vif und des Landschaftsarchitekten

_ Verschiebung des Fussgangerstegs bei m 115.00 gerinneabwarts, um ein gentigendes Frei-
bord zu gewahrleisten

_ Verfeinerung und Anpassung des Konzepts Baugrubensicherung (Gebaudeunterfangung,
temporare Nagelwand)

5.2 Projektbeschreibung

5.2.1 Geotechnische Aspekte

Das unterschiedliche Setzungsverhalten des im Allgemeinen relativ setzungsempfindlichen
Baugrunds stellt hohe Anforderungen an die Fundation der seitlichen Leitmauern. In Abhangig-
keit der jeweils vorherrschenden Geologie kAmen grundsatzlich eine Flachfundation mit zusatz-
lichen Massnahmen (Materialersatz, Fundamentvertiefungen), eine Pfahlfundation oder auch
eine gemischte Fundation in Frage. Eine einfachere und vor allem einheitlichere Variante, wel-
che den stark wechselnden Baugrundverhéltnissen gerecht wird, stellt die Wahl eines statisch
starren Systems in Form eines geschlossenen, rechteckigen Kanalprofils aus Stahlbeton dar.
Die seitlichen Leitmauern werden dabei mit einer Bodenplatte unterhalb der Gerinnesohle mit-
einander verbunden.

5.2.2 Situation

Die Achse des Gerinnes wird so angepasst, dass eine aus hydraulischer Sicht optimierte, ge-
schwungene Linienfiihrung resultiert. Insbesondere im Bereich der Steilstufe zwischen m 60.00
und m 100.00 ist eine grossere Verschiebung der Gerinneachse auf die orografisch rechte Seite
erforderlich.

Der Neubau der seitlichen Leitmauern beschrankt sich auf den Abschnitt zwischen der Kan-
tonsstrassenbriicke und dem Fussgéngersteg bei m 225.00, wobei die rechtsufrige Leitmauer
bis m 245.00 neu erstellt wird. Das linksufrige Trockenmauerwerk in diesem Abschnitt wird nicht
ersetzt, sondern erhalten.

5.2.3 Léangenprofil

Das Langenprofil des heutigen Gerinnes der Wyna wird nur im Bereich des Absturzes mit an-
schliessender Sohlrampe bei m 60.00 angepasst. Diese Stufe wird eliminiert, indem die Sohle
auf einem knapp 50 m langen Abschnitt abgesenkt und mit einem gleichméssigen Gefalle von
46%0 ausgebildet wird. Die neue Steilrampe tberwindet eine Héhendifferenz von 2.0 m. Die
Sohle wird mit einer Abfolge von Betonschwellen gegen Erosion geschutzt.

Oberhalb wie auch unterhalb der Steilstrecke wird das bestehende Langsgefalle von 8%. res-
pektive 26%o nicht verandert. Zur Sohlensicherung sind auch hier neue Betonschwellen not-
wendig. Der Abstand dieser Schwellen kann jedoch im Vergleich zu den heute bestehenden
Holzschwellen auf 30.0 m bzw. 12.3 m reduziert werden.

Um das erforderliche Freibord zu gewdahrleisten, wird das linke Ufer ab der Strassenbriicke Ryn
bis zur Steilrampe erhoht.
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5.2.4 Querprofile / Normalprofile

Das neue Gerinne wird durch ein geschlossenes, rechteckiges Kanalprofil aus Stahlbeton ge-
bildet. Die seitlichen Leitmauern werden mit einer Bodenplatte miteinander verbunden. Zur Ge-
wahrleistung der vertikalen Durchlassigkeit zwischen Gerinnesohle und Untergrund sind in der
Bodenplatte in regelmassigen Abstanden Offnungen vorgesehen. Der Betonkanal wird mit einer
rund 0.6 m méchtigen natirlichen Kiessohle versehen. Um die Erosion bzw. das Ausschwem-
men des Kieses zu verhindern, sind in regelméassigen Abstadnden Betonschwellen in der Sohle
vorgesehen. Damit die freie Fischwanderung nicht beeintrachtigt wird, werden die Schwellen so
ausgebildet, dass bei Niederwasserabfluss die Uberfallhéhe nur ca. 20 — 30 cm betragt. Zur
Konzentration des Abflusses wird die Uberfallsektion der Schwellen mit zwei je 10 cm tiefen und
1.1 m bzw. 1.6 m breiten Kerben versehen. Die 1.6 m breite Hauptkerbe mit anschliessendem
Kolk auf der Unterwasserseite dient dem Aufstieg der grossen Bachforellen. Im Bereich der
kleinen Kerbe wird unterwasserseitig mit einer Steinpackung eine flache Anrampung ausgebil-
det, welche Kleinfischarten, juvenilen Bachforellen und wirbellosen Wassertieren als Aufstiegs-
hilfe dienen soll. Bei der Aufstiegsrampe in der Steilstrecke mit einer engen Abfolge der Beton-
schwellen wechselt die Anordnung der beiden Auskerbungen mit Kolk bzw. Anrampung von
Schwelle zu Schwelle. Somit entsteht eine Art Pendelrampe.

Die Sohle des neuen Gerinnes wird auf 4.4 m verbreitert. Im Abschnitt unterhalb der Steilrampe
bis zur Kantonsstrassenbriicke wird die Gerinnebreite kontinuierlich auf die Breite des beste-
henden Gerinnes (3.86 m) reduziert.

Bei einem gedrosselten 100-jahrlichen Hochwasserabfluss von 8 m®/s betragt die Abflusstiefe,
gemessen ab Oberkante der Schwellen, 0.9 m. Ein minimales Freibord von 0.5 m ist gewéhr-
leistet.

5.2.5 Brucken

Fussgangersteg m 115.00:

Damit bei einem gedrosselten 100-jahrlichen Hochwasserabfluss ein minimales Freibord von
0.5 m gewabhrleistet werden kann, muss der bestehende Fussgangersteg bei m 115.00 rund
30.0 m bachabwarts verschoben werden. Er wird neu unmittelbar oberhalb des geplanten Zu-
gangs zum Bach platziert. Der Steg wird wiederum als schrég zur Bachachse gestellte Stahlbe-
tonplatte ausgefihrt.

Strassenbriicke Ryn:

Die bestehende Strassenbricke Ryn wird ersetzt durch eine neue schiefwinklige Brickenplatte
mit parallelen Seitenrdndern. Die Briickenachse wird leicht bachabwarts in die Verlangerung
der Strassenachse verlegt. Die bestehenden Werkleitungen werden nicht mehr unter der Bri-
cke hindurch gefuihrt, sondern in die neue Brickenplatte verlegt. Das Briickengelander ist iden-
tisch mit dem Gelandertyp entlang der Ufer der Wyna.

Fussgéangersteg m 225.00:
Der bestehende Steg wird durch eine neue Stahlbetonplatte mit identischer Achslage ersetzt.

5.2.6 Zugange zum Wasser

Neben den beiden bestehenden privaten Zugangen zum Wasser, welche in gleicher Art und
Weise wiederhergestellt werden, sind zwei neue 6ffentliche Zugdnge zum Bachbett der Wyna
geplant. Im Bereich der Steilrampe wird bei m 82.00, unmittelbar unterhalb des neuen Fuss-
gangerstegs, ein neuer Treppenzugang zum Gerinne gebaut. Dieser dient neben dem Gewas-
serunterhalt auch Erholungssuchenden als Zugang zum Bach. Der zweite neue offentliche
Bachzugang ist im Bereich des ehemaligen Badhauses bei m 162.00, unterhalb der Strassen-
briicke Ryn, geplant. Mit zwei Treppenabgangen wird der Zugang zum Wasser der Wyna er-
maglicht.
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5.3 Gewasserdkologie und Fischerei

Mit dem Ausbau der Wyna soll neben der Gewahrleistung des Hochwasserschutzes auch eine

Okologische Aufwertung des Gerinnes erzielt werden. Insbesondere soll die Langsvernetzung

der Wyna fur Bachlebewesen, im Speziellen die Bachforelle wiederhergestellt werden. Im Rah-

men des vorliegenden Projekts wird der Lebensraum der Wyna mit einer Kombination von ver-

schiedenen Massnahmen aufgewertet:

_ Eliminierung des bestehenden Absturzes mit anschliessender Sohlrampe

_ Auf die freie Fischwanderung abgestimmte Ausgestaltung der Betonschwellen mit geringen
Uberfallnéhen, Niederwasserkerben und Anrampungen

_ Platzierung von 3 — 4 t schweren Stdrsteinen zur Aufwertung der Stromungsvielfalt und des
Erscheinungsbilds des Bachbetts sowie zur Schaffung von Fischunterstanden

54 Landschaft / Ortsbild

Der neue Wynakanal soll méglichst optimal ins Ortsbild im Flecken Berominster eingepasst
werden. Fur die Gestaltung der Ufermauern und der Absturzsicherung entlang der Ufer und bei
den Bricken wurde das Landschaftsarchitekturbiro Kopfli Partner GmbH beigezogen. Das
Konzept des Landschaftsarchitekten sieht vor, die ebenen Betonwande der Ufermauern durch
verschieden grosse Aussparungen mit einer Struktur zu versehen. Gewisse Aussparungen
werden offen gelassen, wahrend in andere aus der Ufermauer herausragende Holzquader ge-
steckt werden. Die Offnungen sollen mit einheimischen Pflanzen begriint werden.

Damit die Wyna fur den Betrachter nach wie vor einsehbar bleibt, soll das horizontale Prinzip
des heutigen Gelanders beibehalten werden. Fir die Absturzsicherung ist daher entlang des
Wynakanals und bei den Bricken ein Geldander mit Handlauf und vier horizontalen Rundstében
im Zwischenraum vorgesehen.

55 Gewasserraum

Der Gewasserraum dient der Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der Gewahrleistung
der dkologischen Funktionen des Gewassers. Der minimale Raumbedarf eines Fliessgewas-
sers ergibt sich aus der natiirlichen Gerinnesohlenbreite und den Uferbereichsbreiten.

Im historisch gewachsenen Flecken Beromunster durchquert die Wyna dicht tiberbautes Ge-
biet. Der Gewasserraum wurde so festgelegt, dass er sich auf das Gerinne der Wyna be-
schrankt. Seitlich begrenzt wird er durch die Aussenkanten der Ufermauern.

5.6 Gewasserunterhalt

Im Kanton Luzern sind flir den Gewasserunterhalt grundsétzlich die Gemeinden und Anstdsser
zustandig. Der ordentliche, laufende Unterhalt umfasst beim neuen Gerinne im Wesentlichen
die Beseitigung von Geschwemmsel sowie die Pflege und das Zurtickschneiden der Vegetation.
Spezieller technisch-baulicher Unterhalt, beispielsweise an den Schwellen wird nach Vereinba-
rung zwischen dem Kanton und der Gemeinde ausgefiihrt. Bei Unterhaltsarbeiten an der Bach-
sohle und bei den Schwellen muss der kantonale Fischereiaufseher mit einbezogen werden.

5.7 Werkleitungen

Der Gerinneausbau tangiert diverse Werkleitungen, welche entweder verlegt oder lokal ange-
passt werden missen.

Die unter der bestehenden Rynbriicke querenden Werkleitungen (Wasser, Strom) werden nicht
mehr unter der Briicke hindurch gefuhrt, sondern in die neue Brickenplatte verlegt.

Die Stromleitung, welche von der Rynbriicke rechts entlang der Wyna fuhrt und beim bestehen-
den Fussgéangersteg bei m 115.00 die Wyna quert, wird vom Ufer weg in die Rynstrasse verlegt
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und neu unter dem Gerinne hindurch gefuhrt, da der Fussgangersteg bachabwarts verschoben
wird.

Im Bereich m 90.00 quert eine Mischwasserleitung das Gerinne der Wyna. Das Fundament des
neuen Kanalprofils tangiert die Leitung knapp. Um Setzungsschaden an der Leitung vorzubeu-

gen, ist eine Aussparung in der Bodenplatte im Bereich der Leitung vorzusehen. Ein Ersatz der
Faserzementleitung im Bereich des Gerinnes ist zu prufen.

Die bei ca. m 80.00 freihangend querende Swisscomleitung wird verlegt und neu in der Bri-
ckenplatte des verschobenen Fussgéngerstegs gefuhrt.

Die diversen bestehenden Meteorwassereinleitungen werden an das neue Gerinne angepasst.
5.8 Bauausfuhrung

5.8.1 Bauvorgang

Der Bauablauf sollte sich im Gerinnebereich nach Mdéglichkeit nach dem Zeitraum mit wenig Ab-
fluss (Herbst- und Wintermonate) richten. Die klimatischen Bedingungen (Winterzeit) sind ent-
sprechend zu berticksichtigen. Um Triibungen und Gewasserverschmutzungen zu verhindern,
soll die Baustelle mittels einer Wasserhaltung etappenweise vollstandig trockengelegt werden.
Dazu wird die entsprechende Bauetappe am oberen und am unteren Ende abgeschottet z.B.
mittels Damm. Das Wasser der Wyna wird gefasst und durch ein Rohr mit mind. 800 mm
Durchmesser durch die Bauetappe geleitet. Dank dieser Vorkehrung kann der ganze Quer-
schnitt des neuen Gerinnes in der gleichen Bauphase erstellt und auf aufwandige und larmin-
tensive Spundwandarbeiten kann verzichtet werden.

Zu Beginn der Realisierungsphase sind im Bereich des Projektperimeters vorsorgliche Beweis-
abnahmen mittels Rissprotokollen und Kanalfernsehaufnahmen nach § 228 ZPO Kanton Luzern
zu erstellen. Im Falle von spateren Haftungsanspriichen muss tber klare Beweisgrundlagen
verfugt werden kdnnen.

Der Abbruch der alten Ufermauern, die Abstiitzung der freigelegten Steilbéschungen und das
Betonieren des neuen Kanalprofils werden abschnittsweise in einem Taktverfahren hintereinan-
der vorwartsgetrieben. Wo erforderlich, kann in Schlitzen gearbeitet werden, damit heikle Ab-
briiche (insbesondere im Bereich von Gebauden) zwischen bereits erstellten Abschnitten des
neuen Kanalprofils ausgefiihrt werden kdnnen. Bei den unmittelbar ans Gerinne angrenzenden
Gebauden ist eine Unterfangung unumganglich, um durch Setzungen hervorgerufene Schaden
zu verhindern. Dabei ist in Etappen von max. 1.5 m Breite vorzugehen.

Im Bereich der Hindermli und bei der Kantonsstrassenbricke ist auf der orografisch linken Sei-
te voraussichtlich eine Sicherung der Steilbéschungen der Baugrube mittels einer temporéren
Nagelwand erforderlich.

Sowohl in der Situation wie auch im Langenprofil ist die voraussichtliche Art der Baugrubensi-
cherung vermerkt.

5.8.2 Baustellenerschliessung

Die Erschliessung der Baustelle erfolgt hauptséchlich von der Luzernerstrasse Uber die
Rynstrasse. In beschranktem Mass ist auch eine Erschliessung von der Luzernerstrasse tber
die Garbigass mdglich.

Als mégliche Installationsplatze kommen folgende Flachen in Fragen:
_ Parkplatz bei der Einfahrt von der Luzernstrasse in die Rynstrasse

_ Parkplatze entlang des Wynakanals hinter dem Restaurant Eintracht
_ Vorplatz zwischen der Rynstrasse und der Hindermdili
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5.8.3 Etappierung

Das neue Gerinne soll in drei aufeinanderfolgenden in etwa gleich langen Bauetappen realisiert
werden. Der Ausbau erfolgt von unten nach oben.

5.8.4 Zeitbedarf

Fur die Realisierung des neuen Wynakanals wird mit einer Bauzeit von rund einem Jahr ge-
rechnet.
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6 Kosten und Finanzierung

6.1 Grundlagen

Die im Kostenvoranschlag ermittelten Baukosten basieren auf Erfahrungswerten ahnlicher Bau-
ten. Die Preisbasis ist das 1. Quartal 2015, inkl. 8.0% Mehrwertsteuer. Die Kostengenauigkeit
betragt +/- 10%. In den Nebenpositionen wurde fir Unvorhergesehenes ein Zuschlag von rund
10% eingerechnet.

Fur Projektierungs- und Bauleitungskosten wurden rund 12% der Summe aus Hauptpositionen
und allgemeinen Kosten der Nebenpositionen berechnet. Die 6kologische, hydrogeologische
und denkmalpflegerische Baubegleitung sowie Inkonvenienzen, Gebihren, Bauzinsen und Ver-
sicherungen sind im vorliegenden Kostenvoranschlag nicht enthalten.

6.2 Kostenzusammenstellung

Die Erstellungskosten fur den Ausbau der Wyna im Flecken Berominster belaufen sich auf
Fr. 4.085 Mio. Die Details zu den Baukosten kdnnen dem Kostenvoranschlag in der Beilage
entnommen werden.

7 Landbedarf und Landerwerb

Die geringfligige Verbreiterung der Wyna sowie die stellenweise Verschiebung der Gerinneach-
se erfordern zusétzlichen Flachenbedarf im Umfang von insgesamt ca. 240 m?. Die Gewé&sser-
parzelle der Wyna ist bereits Staatseigentum. Das neue Gerinne der Wyna soll mitsamt den
Ufermauern in 6ffentlicher Hand verbleiben. Daher sollen die zusatzlich erforderlichen Flachen
erworben werden.

Fur Installationen vortibergehend beanspruchte Flachen sind im Landerwerbsplan ebenfalls
ausgewiesen. Die einzelnen Flachen werden je nach Ort unterschiedlich lang fir die Bautatig-
keit bendtigt. Vergutungen werden nach den effektiv beanspruchten Flachen und Zeiten festge-
legt. Die Wiederherstellung der beanspruchten Flachen geht ebenfalls auf Kosten des Projekts.
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