
Wyna und ihre Zuflüsse

Gemeinde

Abschnitt

Koordinaten

Kilometer

Dateiname

Projektleitung

Dokument-Nr.

eingegangen

Format

Dokument-Nr. Projektverfasser

Reg.-Nr.

Reg.-Nr.

Massstab

eingesehen

(Kunstbauten)

(Wasserbau)

Datum / erstellt

Version / Änderungsdatum Datum / geprüft

Datum / geprüftStatus

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Arsenalstrasse 43

Postfach

6010 Kriens 2 Sternmatt

Telefon   041 318 12 12

vif@lu.ch

Verkehr und Infrastruktur (vif)

www.vif.lu.ch

KANTON

LUZERN

Verfasser

Basler & Hofmann Innerschweiz AG

Ingenieure, Planer und Berater

Hellbühlstrasse 11, CH-6102 Malters

T +41 41 368 46 46, F +41 499 90 20, www.baslerhofmann.ch

Ausbau Wyna im Flecken

Freigabe

Arsenalsstrasse 43, Postfach, 6011 Kriens

Verkehr und Infrastruktur

10459

Basler & Hofmann AG

Under Brugg - Hindermüli

0.00 - 264.40

Beromünster

657'180 / 228'682 bis 657'013 / 228'500

Ingenieure, Planer und Berater

30/21

10459-002

2598-002

Bau- und Auflageprojekt

21.04.2015 21.04.2015 

Kostenvoranschlag



2598 Ausbau Wyna im Flecken, Gemeinde Beromünster
Bau- und Auflageprojekt

Kostenvoranschlag +/- 10%

Anteil Gesamt
Hauptpositionen

000 Kosten für Grundstück 225'000.00
020 Landerwerb 225'000.00

Kosten für Bauwerk und Umgebung

Baumeisterarbeiten 2'546'000.00

112 Prüfungen 25'000.00

113 Baustelleneinrichtung 255'000.00

116 Abholzen und Roden 20'000.00

117 Abbrüche 140'000.00

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 90'000.00

161 Wasserhaltung 151'000.00

213 Wasserbau 467'000.00

221 Übergangs- und Fundationsschichten 42'000.00

222 Pflästerungen und Abschlüsse 17'000.00

223 Belagsarbeiten und Erneuerungen 172'000.00

241 Betonarbeiten 1'167'000.00

Nebenpositionen
Allgemeine Kosten 345'000.00

820 Bepflanzung, Gärtnerarbeiten, Aufforsten 21'000.00
830 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten 292'000.00
840 Rissaufnahmen bei umliegenden Gebäude 20'000.00
850 Elektrische Installationen (Beleuchtung) 12'000.00

Unvorhergesehenes (10%) 300'000.00 300'000.00

870 Honorare / NK Bauingenieur 364'000.00
Projektierungs- und Bauleitungskosten 347'000.00
Nebenkosten und Drittleistungen 17'000.00

Zwischentotal 3'780'000.00
MwSt. 8.0% 302'400.00
Rundungsposition 2'600.00
TOTAL 4'085'000.00

NPK / 
BKP

Arbeitsgattung
Kosten
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