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1 AUSGANGSLAGE

Der Flecken Beromdiinster liegt auf rund 650 m 0. M. unterhalb des obersten Einzugs-
gebiets der Wyna. Bis zum Bau des Rickhaltedammes/Riickhaltebeckens Eichmatt
2002/2003 (Projekt Gysel & Preisig) ist Beromunster relativ haufig von grésseren oder
kleineren Hochwassern betroffen worden. Das Hochwasser 1996 hat bekanntlich sehr
grosse Uberflutungen und Schaden verursacht.

Seit dem Bau des Riickhaltebeckens fliessen die Wassermengen grosser Starkregen-
ereignisse gedampft aus dem Ruckhaltebecken nach Beromiinster ab. Die Spitzenab-
flisse der extremsten bekannten Ereignisse (1996) betrugen ca. 35 m*/;. Dank der
Drosselung am Eichmattdamm betragen heute die Spitzenabfliisse bei 100-jahrlichen
Ereignissen nur noch 6 — 8 m?;. Ausuferungen von Hochwasser aus dem Gerinne sind
im Bereich von Berominster nicht mehr zu beflirchten. Die Extremereignisse vom Au-
gust 2005 und August 2007 haben dies deutlich gezeigt. Beim Ereignis 2007 war das
Rickhaltebecken bis ca. 15 cm an die Uberlaufkante hinauf gefillt. In Beromiinster
entstanden dank der Drosselung keine Ausuferungen und Schaden. Beide Male wére
ohne Rickhaltebecken in Berominster eine Situation &hnlich derjenigen von 1996 ent-
standen.

Schon wahrend der Planung des Riickhaltebeckens wurde festgestellt, dass der bauli-
che Zustand des Wynagerinnes schlecht ist. Insbesondere die seitlichen Leitmauern
aus Beton waren stark beschadigt, unterspilt und unterkolkt (Zustandsaufnahme Gysel
& Preisig 1998/99) Eine Sanierung wurde damals auf einen Zeitpunkt nach dem Bau
des Riickhaltebeckens festgelegt.

Anfangs 2007 gelangte die Gemeinde Beromiinster an die Dienststelle Verkehr und Inf-
rastruktur(vif) des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartementes (BUWD). Den Beo-
bachtungen der Gemeinde zufolge war es inzwischen hdchste Zeit, die Sanierung des
Wynagerinnes in Angriff zu nehmen. Der Kanton Luzern beschloss in der Folge in Ab-
sprache mit der Gemeinde, ein Sanierungsprojekt in Angriff zu nehmen.

Das vif erteilte dem Ingenieurbiro Gysel & Preisig, Baden, am 21. Mérz 2007 den Auf-
trag, flr den Ausbau/Neubau des Wynagerinnes in Beromiinster die Planung / Projek-
tierung aufzunehmen mit dem Ziel, ein Bauprojekt fiir die Planauflage bis im Herbst
2007 zu erarbeiten.

Nach der Aufnahme der Projektierungsarbeiten zeigte eine neue Untersuchung des
Gerinnes bald einmal, dass das Gerinne, das im wesentlichen um 1925 herum in seiner
heutigen Form erbaut worden ist, nach 80-jahriger Nutzungsdauer im Abschnitt von der
Hinteren Muhle bis zur Kantonsstrasse komplett erneuert werden muss. Neben den
Leitmauern missen auch die bestehende Strassenbriicke Ryn und die zwei Fussgan-
gerstege (Eisenbeton, Baujahr 1925) sowie die schadhaften Holzschwellen im Bachbett
ersetzt werden.

Mit dem Erneuerungsprojekt soll gemass Auftrag der Bauherrschaft nicht nur den Er-
fordernissen des Wasserbaus /Hochwasserschutzes Genlige getan werden, sondern
es sollen auch die nachstehend aufgefiihrten zusatzlichen Ziele verfolgt werden:

- Ermdglichung des Fischaufstiegs in der Wyna im Abschnitt Beromiinster (Bachfo-
rellen)

GYSEL & PREISIG, Dr. M. Gysel, 24.10.2007
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- Gestalterisch verbesserte Einpassung ins Ortsbild im Flecken Beromiinster

Das Buro Gysel & Preisig (Hauptbearbeiter Dr. Martin Gysel und Christian Etter, Kon-
strukteur) hat diese Belange durch den Zuzug folgender Fachleute vertieft behandeln
lassen:

- Frau Fabienne Kunzli, dipl. Natw. ETH, Biologin, Baden
- Biro Koepfli Partner, Luzern:

Stefan Koepfli Landschaftsarchitekt FH

Blanche Keeris Landschaftsarchitektin FH

in Zusammenarbeit mit

Judith Wyrsch-Koepfli dipl. Grafikerin

In enger Zusammenarbeit mit Herrn Gian Paravicini (vif), dem Projekileiter des Auf-
traggebers und in Abstimmung mit den Behdrden der Gemeinde Beromiinster wurde
das vorliegende Projekt erarbeitet. Herr C. Niederberger, kantonaler Denkmalpfleger-
Stv., hat die gestalterische Bearbeitung begleitet. Herrn Philipp Amrein, den kantonalen
Fischereiaufseher, haben wir mit einbezogen, um seine grosse praktische Erfahrung
friihzeitig ins Projekt einbringen zu kénnen.

Sehr wertvoll war es, dass wir dank der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde wéah-
rend der Projektbearbeitung in direktem Kontakt mit Bachanstdssern bereits wichtige
Anliegen behandeln konnten.

2 PROJEKTVORBEREITUNG (Grundlagenbeschaffung)

Vorbemerkung:

PROJEKTPERIMETER:

- Der Projektperimeter fir das Bauprojekt (neues Gerinne, Sohlenanpassungen)
umfasst den Gewasserabschnitt Hintere Mlhle (Sagerei) bis zum Bereich Kan-
tonsstrasse / Gemeindehaus (siehe Plan 002, Situation 1 : 500)

- Ausserhalb des Projektperimeters, flussabwarts, liegen einige bestehende Bach-
verbauungen, die im Rahmen des Bauprojektes fur die verbesserte Aufstiegs-
moglichkeit fir Fische angepasst werden sollen (— punktuelle Massnahmen, die
als ausserordentlicher Gewéasserunterhalt bezeichnet werden kdnnen).

Die Projekivorbereitung / Grundlagenbeschaffung umfasste im wesentlichen folgende
Sachgebiete:

O Vermessungsgrundlagen

Fir die Projektierung und Darstellung des Projekts wurden folgende Grundlagen
verwendet:

GYSEL & PREISIG, Dr. M. Gysel, 24.10.2007
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- Gerinne der Wyna, Beromiinster:

Topografische Aufnahme Mark Steiner, Malters /1998): Gerinne mit Bo-
schungen bzw. Leitmauern links und rechts und Sohle der Wyna:

Situation 1 : 500 im Ortskern (mit Angabe Uberflutungsgebiet 1996
e Langenprofil 1 : 500/100 mit den Mauern links und rechts (mit Lage
Entwasserungsauslaufe)
° Querprofile 1 : 100

- Katasterplan Beromiinster
- Kantonsgrenze — Beromiinster:
Projekipléane vif, Februar 1997: Sanierung Hochwasserschaden 1996
0O  Zustandsaufnahme des Gerinnes
a) Bereich Beromiinster (Projektperimeter)
- Zustandsaufnahme Dr. M. Gysel von 1998/1999
° Langenprofil 1 : 500/100

e Fotografische Dokumentation

- Zustandsaufnahme Dr. M. Gysel
e Langenprofil 1 : 500/100 Plan 003, Bauprojekt 2007
° Fotografische Dokumentation

b) Bereich Kantonsgrenze AG / LU bis Beromiinster

- Begehung / Zustandsaufnahme Dr. M. Gysel, Frau F. Kiinzli,
08.06.2007

- Begehung / Zustandsaufnahme Dr. M. Gysel, Frau F. Kiinzli, Ch. Etter
(F. Preisig AG), 25.07.2007

Begehungsnotizen auf Planen der Sanierung 1996 vif und fotografi-
sche Dokumentation

0O  Bauakten vom umfassenden Gerinneneubau 1925
O Baugrund, Geologie / Hydrologie
Im Rahmen des Bauprojekts wurden keine Sondierarbeiten ausgefihrt.

Im Bereich des Projektperimeters stehen unter der Bachsohle und unter dem
Ober-/Unterboden der Garten und Wiesen bzw. unter den Fundationsschichten
der Strassen und Platze Morénen und Bachablagerungen an, die relativ dicht ge-
lagert und wenig setzungsempfindlich sind. Im Projektperimeter ist kein Grund-
wasserspiegel vorhanden. Mit Hangwasser muss stellenweise gerechnet werden.
Genutzte Quellen oder Fassungen sind im Projektperimeter nicht vorhanden, und
es bestehen keine Schutzgebiete.

GYSEL & PREISIG, Dr. M. Gysel, 24.10.2007
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Es wird in Betracht gezogen, in der Submissionsphase vor der Bauausfiihrung
ca. 6 Rammsondierungen auszufiihren, um die Lagerungsdichte des Baugrundes
zu verifizieren.

O  Hydrologie, Hydraulik / Abfluss (Anforderungen an das neue Gerinne)

Hunziker, Zarn & Partner / Gysel & Preisig, Juni 2006: HWRB Eichmatt, Erarbei-
tung der hydraulischen Grundlagen zur Erstellung des Betriebsreglements

O Gewasserokologie, Fischaufstieg

Siehe Abschnitt 4.1, Einflhrung, gewasserokologische Bearbeitung des Projekts,
insbesondere Fischaufstieg.

Bemerkenswert fur den Projekiperimeter ist die Gerinne-Steilstrecke oberhalb der
Kreuzung mit der Kantonsstrasse. Die bestehende Steilzone ist topografisch vor-
gezeichnet. Eine Versteilung ist jedoch vorhanden, weil ca. bei Querprofil 13 fri-
her ein Wehr zur Ableitung von Wasser auf die Untere Miihle bestand, das so
hoch wie méglich angelegt worden war, wobei unter dem Wehr eine Art Schuss-
rinne mit Tosbecken in die Tiefe unter die Kantonsstrasse hinabfiihrte (siehe Bau-
werksakten 1925 und Langenprofil 1 : 500/100 Mark Steiner).

In dieser Steilstrecke sind ein steiler Sohlenhartverbau und 1 hohe Schwelle vor-
handen, welche den Aufstieg von Fischen und Makroinvertebraten verunmégli-
chen.

Dies ist zur Zeit innerhalb des Projektperimeters das Haupthindernis fiir den
Fischaufstieg.

In der Flachstrecke oberhalb der Steilstrecke sind heute etwa alle 4 m Holz-
schwellen angeordnet. Mit diesem engen Schwellenraster, mit kleinen Schwellen-
héhen, wird bei Niederwasser ein sehr geringer Wasserstand erzeugt (stellenwei-
se unter 20 cm) und mit wenig Kolkbildung in der Bachsohle selbst, so dass fiir
grosse Forellen schlechte Wassertiefenverhaltnisse herrschen.

Fur die gewéasserdkologische Behandlung sind folgende Feststellungen wichtig:

- Die Wyna fuhrt wegen den stark gedrosselten Hochwasserabfllissen durch
das Ruckhaltebecken wenig Geschiebe

- Der Lichteinfall ins kanalartige Gerinne des Projekiperimeters ist durch die
Leitwande eingeschrankt (nicht beeinflussbar durch Neubau)

- Es besteht eine Fischerei-Eschenz

O Raumplanung, Strassennetz, Werkleitungen, Nutzungen
Offentliche Strassen und Platze sowie private Nutzungen der Bachanstdsser
(Liegenschaften mit Garten) sind die vorherrschenden Elemente des Projektum-

felds, auf welche das Projekt Riicksicht zu nehmen hat. Folgende Punkte wurden
erhoben:

GYSEL & PREISIG, Dr. M. Gysel, 24.10.2007
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Aufzahlung ab Hinterer Mihle abwarts, in Fliessrichtung der Wyna:

Séagerei (Hintere Mihle), Lager-
gebédude Uber der Wyna

Liegenschaft Good / Calori

Trockenmauer, bewachsen,
orografisch linksufrig, gegeniiber
Parzelle Good / Calori

Fussgangersteg bei Parzelle
Good

Zugangstreppe zum Wasser auf
Parzelle Balmer-Réthlin

Strassenbriicke

Neuer 6ffentlicher Zugang (Trep-
pe) zum Wasser bei Strassen-
bricke

Béaume orografisch rechtsufrig
nach Strassenbriicke

Privater Zugang (Treppe) zum
Wasser, orografisch linksufrig auf
Parzelle Bachthaler - Weber

Fussgangersteg nach Haus, Ka-
taster Nr. 261

Baume, orografisch linksufrig, bei
Parkplatz / Restaurant Eintracht

Neuer offentlicher Zugang zum
Wasser (Treppe),
Parzellen 127 / 499

Rynstrasse, orografisch rechts-
ufrig, bis Kurve Wyna mit Steil-
strecke

GYSEL & PREISIG, Dr. M. Gysel, 24.10.2007

Muss bestehen bleiben
(obere Projekigrenze)

Ein Zugang zum Wasser (Treppe) auf
Privatgrund wiirde von Fam. Good
begrusst, finanziell noch nicht gere-
gelt

Soll erhalten bleiben (erhaltenswert)
(Ansicht vif und Gemeinde)

Briickenachse beibehalten
(nach Abklarungen Projektteam und
vif, vor Ort)

Privater Zugang soll in gleicher Art
erneuert werden

(Abklarung Projektteam mit Herrn
Balmer)

Neue Briicke soll nach SIA 261,
Lastmodell 1, bemessen werden
(Anforderung der Gemeinde)

Errichtung am Ort der ehemaligen
Badhauses

(abgesprochen zwischen vif und Ge-
meinde)

Nach Méglichkeit stehen lassen
(abgesprochen mit der Gemeinde)

Privater Zugang soll in gleicher Art
erneuert werden

Briickenachse soll beibehalten wer-
den (abgesprochen mit Gemeinde)

Nach Mdglichkeit stehen lassen
(abgesprochen mit Gemeinde)

Errichtung im Bereich Steilstrecke /
Fischaufstieg

(abgesprochen mit der Gemeinde
und Herrn Strebel, Parzelle 499)

Kein Trottoir bzw. keinen Fussgan-
gerstreifen vorsehen; leichte Ver-
schiebung Strasse wegen Kurvenbe-
reinigung Bachgerinne

(mit Gemeinde besprochen)
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Gestaltung, Einfligung ins Ortsbild

Beromiinster ist ein historisch — kunsthistorisch und kulturell bedeutender Ort. Die
Anlage des Orts ist seit dem Mittelalter beibehalten worden (vergl. z. B. vorhan-
denen Merian-Stich). Die Bausubstanz (Hauser, Kirche, Stift) ist bedeutsam.

Der fruhere Verlauf der Wyna vom Moos Eichmatt hinab durch Beromtinster hin-
durch, mit Hinterer und Unterer Mhle ist in alten Darstellungen und auch auf Fo-
tos aus dem friihen 20. Jahrhundert erkennbar (Abklarungen Gian Paravicini).

Die neue Gestaltung der Bachanlage soll diesem historischen Hintergrund maég-
lichst gut entsprechen und ins heutige Ortsbild eingepasst werden.

Randbedingungen fiir die Bauausfiihrung

- Die oértlichen Verhéltnisse wurden durch Begehungen detailliert erhoben.

- Die Aspekte Larm, Luftreinhaltung und Schonung des Gewassers (Wasser-
qualitat), ein fur Drittpersonen sicheres Ausfihrungskonzept, Minimierung
der Verkehrstérungen und die Vorsorge flir den Fall Hochwasser wahrend
der Bauausfihrung wurden im Hinblick auf die Bauausfiihrungskonzepte
evaluiert.

3 PROJEKTBESCHREIBUNG

3.1 Neubau des Bachgerinnes (im Projektperimeter):

Der Entwurf fir ein neues Bachgerinne fusst auf einer Vielzahl von Gegebenheiten, zu
berticksichtigenden Erfordernissen und Gestaltungsideen. Unter Beriicksichtigung aller
Elemente ist ein konkreter Projektentwurf entstanden.

Die folgenden Punkte, welche die Projekidefinition entscheidend gepragt haben, seien
hervorgehoben:

Lage, Abmessung und Zustand des Gerinnes

Erforderlicher Querschnitt des neuen Gerinnes (Hydraulik, Hochwassersicherheit)
Neue, dkologisch verbesserte Sohlengestaltung

Harmonisierung der Héhenverlaufe der Leitmauern, d.h. der seitlichen Ufermau-
ern

Harmonisierung der Linienflihrung des Gerinnes

Materialauswahl fir Leitmauern, Schwellen und Briicken (Gesamtelement:Beton)
Erneuerung der bestehenden und Schaffung neuer Zugange zum Wasser
Verwirklichung einer besonderen Oberflachenstruktur der sichtbaren Flachen der
Leitmauern

Schaffung eines Gelanderkonzepts auf Leitmauern und Briicken, welches mit ge-
stalterischer Leichtigkeit das neue Bachgerinne nachzeichnet

GYSEL & PREISIG, Dr. M. Gysel, 24.10.2007
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O  Bach-Linienfiihrung (Situation und Langenprofil)

Bauprojekt Plan 002, Situation 1 : 500
Bauprojekt Plan 003, Langenprofil 1 : 500/100

Der Situationsplan 1 : 500 zeigt die Gesamtanordnung des Erneuerungsprojekts
von der Hinteren Mlhle (S&gerei) bis zum Bereich Kantonsstrasse / Gemeinde-
haus auf (in Rot).

Aus dem Plan sind insbesondere ersichtlich:

- Leicht angepasste, schéner geschwungene Linienfihrung des Gerinnes

- Lage und Erstreckung der neuern Leitmauern (Ufermauern) von ca. Profil 21
bis zur Kantonsstrasse

- Lage der neuen Betonschwellen im Bachbett

- Lage der Fischaufstiegsrampe (Steilstrecke), oberhalb der Kantonsstrasse

- Lage und Grundrissform der zu erneuernden Strassenbriicke und der Fuss-
gangerstege bei Profil 15 und 21

- Lage der Zugange zum Wasser

Im Plan ist zudem der Zustand der bestehenden Leitmauern festgehalten. Die
geplanten Bauausflhrungsetappen 1 bis 3 sind in Griin angedeutet.

Das Langenprofil 1: 500/100 zeigt die Hohenverhalinisse des neuen Gerinnes:

- Lage und Neigung der ideellen Sohle (Bachbett), ca. 8 %y, Léngsgefille der
Flachstrecken und 40 %, {iber die angepasste Steilstrecke hinab (in Rot:
angepasste Sohle; schwarze Bereiche: im wesentlichen unveranderte ideel-
le Héhenlage der Bachsohle)

- Hohenverlauf der Mauerkrone und Fundament-Unterkante der Leitmauern

- Lage/Hbhenlage der Beton-Schwellen im Bachbett

- Maximaler Hochwasserspiegel bei 100-jahrlichen Hochwasserereignissen,
erzeugt durch die Drosselung des Abflusses aus dem Riickhaltedamm
Eichmatt

- Lage/Hbhenlage der Briicken und Zugange zum Wasser

Im Abschnitt der Steilstrecke oberhalb der Kantonsstrasse werden die Ufer-
mauern, um das notwendige Freibord zu gewabhrleisten, generell erhdht. Orogra-
fisch linksufrig wird die Leitmauer vor der Briicke abgesenkt, damit der bogenfor-
mige Brlckendurchlass nicht mehr so asymmetrisch flankiert wird (Ansicht des
Bogens wird harmonischer).

Auch das Langenprofil enthalt die Angaben {ber den Ist-Zustand der Leitmauern
und die Bauetappen (Baumassnahmen in Grlin).

GYSEL & PREISIG, Dr. M. Gysel, 24.10.2007
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O Normalprofil der Gerinnes
Bauprojekt, Plan 005, Normalprofil 1 : 20

Charakteristische Merkmale des Gerinnenormalprofils:

- Gerinnebreite auf Hohe der ideellen Sohle: 4.20 m

- Leitmauern aus Stahlbeton mit variabler Hohe 1angs Gerinne, Anzug 10 : 1;
Ausflihrung der sichtbaren Mauerbereiche mit einer besonderen Oberfla-
chenstruktur (siehe Kap. 5)

- Wasserstand ca. 1.20 m bei gedrosselten 100-jahrlichen Hochwasser-
ereignissen; minimales Freibord langs des Gerinnes: 60 cm

- Lage Niederwasserspiegel

- Geniigende Fundationstiefe der Winkel-Stitzmauern (Ufermauern) aus
Grinden der Kolksicherheit

Zusatzinformation im Plan Normalprofil:

- Geometrie der Betonschwellen quer zum Bach mit Kontur der Oberkante
sowie, im Schnitt A-A, in Richtung des Bach-Langsschnitts, mit Anrampung
neben der einen Ufermauer und vertiefter Uberlaufkante (,Hauptkerbe®) ne-
ben der anderen Ufermauer und kiinstlich vorbereitetem Kolk fir den Auf-
stieg der Bachforellen (siehe Kap. 4)

- Anpassung / Querverschiebung Ryn-Strasse

- Baumassnahmen (in griiner Farbe)

O  Gerinne-Querprofile
Bauprojekt, Plan 004, Querprofile 1 : 100

Die Querprofile zeigen die bestehende und die neue Gerinnegeometrie langs der
Sanierungsstrecke auf.

O Bachsohle
Siehe Kapitel 4
O  Bricken
Lage der Brlicken, siehe:
Bauprojekt, Pldne 002 und 003, Situation 1 : 500/ Langenprofil 1 : 500/100
- Strassenbriicke Ryn
Bauprojekt, Plan 007, Situation 1 : 200, Briickenquerschnitt 1 : 50
Die bestehende Briickenplatte (Eisenbeton von 1925) wird durch eine neue
rechteckige Betonplatte ersetzt. Spannweite: 5.00 m, Breite: 4.80 m, Fahr-

bahnbreite: 4.40 m.
Aus gestalterischen Griinden sind folgende Festlegungen getroffen worden:

GYSEL & PREISIG, Dr. M. Gysel, 24.10.2007
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° Brickenachse normal zu Bachachse; Achsen kreuzen sich unter ei-
nem Winkel von 90 °.
Der Briickengrundriss ist rechteckig

° Betonfahrbahn
Briickengeladnder: Ausbildung wie auf den Ufermauern

Die bestehenden Werkleitungen werden weiterhin unter der Briicke tber die
Wyna gefihrt.

- Fussgéngerstege (Lage bei Querprofilen 15 und 21)

Die bestehenden Stege (Eisenbeton von 1925) werden durch neue Stahlbe-
ton-Platten ersetzt (identische Achslagen wie heute).

Strassenbricke und Fussgéngerstege werden durch die vorgesehenen Beton-
platten und Gelander, die nach demselben Prinzip entworfen werden, ein ver-
wandtes Erscheinungsbild aufweisen.

O Zugénge zum Wasser
Lage der Zugange, siehe:
Bauprojekt, Plane 002 und 003, Situation 1 : 500/ Langenprofil 1 : 500/100

Es sind 5 treppenartige Zugénge zum Wasser, d. h. hinab ins Bachbett der Wyna
vorgesehen, die im Zuge des Neubaus der Ufermauern erstellt werden.

Die Zugénge verbinden die Ebene der Strassen, Platze und Garten mit der Ebene
der Wasserwelt des Baches. Die Zugange kdnnen als Einstiege ins Bachgerinne
anlasslich von Gewasserunterhaltsarbeiten beniitzt werden.

Die teils 6ffentlichen und teils auf Privatgrund liegenden Zugénge ermdglichen es
Interessierten, ein paar Gebiete des Bachbettes mit Wasser, Steinen, Bewuchs,
Fischen ,hautnah” zu erleben.

- Orografisch linksufrig werden 2 bestehende Treppenzugénge auf Privat-
grund erneuert.

- Ebenfalls linksufrig wird zwischen den Querprofilen 13 und 14 ein neuer
Treppenzugang erstellt, der 6ffentlich zuganglich ist, der aber auch flr den
Gewasserunterhalt als Zugang zur Steilstrecke des Gerinnes (Fischaufstieg)
wichtig ist.

- Orografisch rechtsufrig ist ein privater Bachzugang auf der Parzelle 165
(Good / Calori) geplant.

- Bei der Strassenbriicke Ryn wird rechtsufrig ein neuer 6ffentlicher Treppen-
zugang am Standort des ehemaligen Badhauses erbaut.
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3.2

3.3

Massnahmen ausserhalb des Projektperimeters

Bauprojekt, Plan 011: Ubersicht ,Massnahmen ausserhalb Projektperimeter”,
Situation 1 : 10 000

Zur Verbesserung des Fischaufstiegs von der Kantonsgrenze bis hinauf nach Bero-
miinster missen einige bestehende gréssere Schwellen im Sinne eines ausserordentli-
chen Gewasserunterhalts baulich angepasst werden.

Eine dieser Schwellen (Sohlgleite) befindet sich bei den untersten Hausern von Bero-
minster. Alle Ubrigen Stellen liegen weiter unten in der Waldpartie sowie auch auf dem
Bachabschnitt Winon-Mihle bis Maihusen.

Im Kostenvoranschlag ist ein Posten flr diese flankierenden Massnahmen vorgesehen
(Gewasserunterhalt, ohne éffentliche Auflage).

Bauausfiihrung

Bauprojekt, Plan 009, Situation 1 : 500, ,,Voridbergehende Beanspruchung und Zufahr-
ten”

0  Erschliessung der Baustelle

- Die Strassenerschliessung der Baustelle (Plan 009) erfolgt von der Luzer-
nerstrasse Uber die Rynstrasse zum vorgesehenen Installationsplatz. Das
Erschliessungskonzept der einzelnen Arbeitsstellen ist in Plan 009 ebenfalls
angegeben.Transporte hin zur Baustelle und weg werden vorwiegend tber
die Hauptzufahrt abgewickelt.

- Strom, Wasser, Abwasserentsorgung
Die bendtigten Anschluss-Stellen an die Ortsnetze werden in der Submissi-
onsphase mit der Gemeinde Beromuinster festgelegt.

J Brauchwasser: allenfalls Entnahme aus der Wyna
° Abwasserentsorgung:
¢ Hausliches Abwasser (Baubaracken): nach Vorschlag des Bau-
unternehmers (mit der Gemeinde abzusprechen)
¢ Meteorwasser des Installationswassers /Bauwassers: Vorkeh-
rung von Absetzbecken, Olabscheider, Neutralisierung gemass
den geltenden Vorschriften und Einleitbedingungen in den Vorflu-
ter

OO0  Bauinstallationen

Der vorgesehene Installationsplatz (Plan 009) befindet sich flr die Bauausflihrung
in zentraler Lage an der Wyna, nahe bei den Arbeitsstellen. Der Installationsplatz
wird zur Verminderung von Staubentwicklung und zum Ableiten von Olleckagen
mit einem Belag versehen. Auch wird eine Radwaschanlage vorgesehen.
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O Deponien, Zwischendeponien, Materialfliisse

- Erdarbeiten, Betonabbruch:

° Erdaushub und Auffillung/Hinterflllung Bachsohle/neue Ufermau-
ern: Die Kubaturen (total ca. 2700 m®fest bzw. ca. 370 m® firr einen
Gerinneabschnitt von je ca. 30 m) werden seitlich bzw. in der N&he der
Baustellen zwischendeponiert und wieder hinterfllit. Zum Teil wird der
Erdaushub durch angeliefertes besseres Material zu ersetzen sein.

e Betonabbruch: Die bestehenden Gerinnemauern sind unbewehrt. Der
Beton wird Uiber die Strasse (Kantonsstrasse) entweder in eine Inert-
stoff-Deponie oder in ein Recycling-Werk abgefthrt (Kubatur: total ca.
1000 m® fest).

- Betonarbeiten

Es wird damit gerechnet, dass Transportbeton ab Werk verwendet wird (An-

lieferung iber das Hauptstrassennetz, Gesamtkubatur: ca. 1200 m® fest,

inkl. Unterlagsbeton).
- Larmschutz, Schutz vor Luftverschmutzung

Das geplante Transportkonzept nimmt darauf Riicksicht, dass die Material-

flisse moglichst gering werden und somit die Larmemissionen und die Luft-

verschmutzung durch Schadstoffausstoss méglichst gering ausfallen.

Das geplante Konzept der Bauausfihrung des Gerinnes erlaubt es, dass im

wesentlichen keine Spundwéande notwendig sind.

Ausfiihrung des neuen Gerinnes

Bauprojekt, Pldne 002 und 003, 005, 009 (Situation, Langenprofil, Normalprofil Gerin-
ne, Situation ,Voribergehende Beanspruchung und Zufahrten”
O

Es ist geplant, das Gerinne in 3 Bauetappen nacheinander langs der Wyna um-
zubauen. Somit ist aufs Mal nur eine Etappe im Bau. Die entsprechende Bau-
etappe wird in der Wyna am obern und untern Ende durch eine Querspundwand
abgeschottet. Das Wasser der Wyna wird gefasst und durch Rohre durch die
Bauetappe durchgeleitet (,Uberleitung®). Mit dieser Vorkehrung kann der ganze
Querschnitt des neuen Gerinnes in der gleichen Bauphase erstellt werden. So
fallen nicht nur massive, schwierige und sehr teure Spundwandarbeiten weg,
sondern es wird auch die Larmerzeugung rigoros vermindert.

Der Abbruch der alten Mauern, die Abstutzung der freigelegten Steilbdschungen
(teils vertikal), und die Betonierung der neuen Ufermauern werden abschnittswei-
se in einem Taktverfahren hintereinander vorwartsgetrieben. Wo es erforderlich
ist, kann in Schlitzen gearbeitet werden, damit heikle Abbriiche (bei Gebauden)
zwischen bereits ausgeflihrten neuen Stitzmauern langs der Wyna ausgefiihrt
werden kdnnen.

Die eingesetzten Bau- und Transportfahrzeuge werden nach Vorschrift mit Parti-
kel-Filtern ausgestattet sein miissen.

Auf den vorgesehenen Transportrouten und Arbeitsabschnitten (Ryn, Strassen-
briicke) werden entsprechende Signalisierungen und Markierungen vorgesehen.
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- Gewasserschutz (Wasserqualitat der Wyna)
Waéhrend der Bauausflihrung sollen Kontrolimessungen des pH-Wertes in
der Wyna unterhalb der Baustelle durchgefiihrt werden, um zu steuern, dass
das Bachwasser wegen Zementeintrag nicht zu basisch und damit gefahr-
lich flr die Bachfauna wird.

3.4 Bauprogramm / Termine

Der Grobterminplan fiir die Realisierung des Ausbaus der Wyna in Berominster glie-
dert sich folgendermassen:

Tatigkeit Zeitperiode

Bauprojekt und Kostenvoranschlag fir die Plan- Februar — Oktober 2007

auflage

Vernehmlassung bei den Gemeinden und den November 2007

Fachstellen des Kantons

Offentliche Auflage Ab Mitte Dezember 2007 (4 Wochen)

Bereinigung des Projekis Januar /Februar 2008

Vorbereitung der Bauausfihrung (Submission) Marz — April 2008

Bauausfihrung Ab Frihling / Sommer 2008, Bauzeit
ca. 1 Jahr

4 GEWASSEROKOLOGIE, FISCHAUFSTIEG
4.1 Einfihrung

Der Ausbau des Gerinnes der Wyna in BeromUnster dient dazu, dass die Wasser der
Wyna - insbesondere bei Hochwasser — weiterhin schadlos abgefiihrt werden kénnen.
Okologisch gesehen ist es wichtig, dass das erneuerte Bachgerinne nicht nur diese An-
forderung erfillt. Hochwasserschutz einerseits und Revitalisierung mit 6kologisch rich-
tigen Lésungen andererseits missen nach dem USG ausgewogen in das Projekt ein-
fliessen.

Ubergeordnetes Ziel ist es, die longitudinale Durchgéngigkeit fiir die Bachlebewesen
der Wyna langfristig und konsequent wiederherzustellen. Dazu miissen alle stérenden
Hindernisse im Projektperimeter entfernt werden. Denn viele Fischarten unternehmen
Fortpflanzungs- und Laichwanderungen, suchen zum Uberwintern oder zum Schutz vor
Hochwasser die Fluss-Oberlaufe und kleinere Seitengewésser auf. Die Gewahrleistung
einer intakten Langsvernetzung ist somit Voraussetzung fiir den biologischen Aus-
tausch zwischen Ober- und Unterlauf eines Gewassers. In einem Fliessgewéasser mit
kinstlichen Aufstiegshindernissen ist die Kontinuitat des Gewassers vermindert oder
sogar unterbrochen. Wahrend die sprungstarken (grossen!) Bachforellen Hindernisse
bis ca. 70 cm H6he normalerweise gut Giberwinden kénnen, scheitern viele Kleinfischar-
ten und Jungfische bereits an Abstlirzen von 15-20 cm Hoéhe. Die kiinstlichen Wander-
hindernisse waren und sind ein wesentlicher Faktor fir den Bestandesriickgang der
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Kleinfischarten in der Schweiz, da sie u.a. verhindern, dass Populationsausfélle in iso-
lierten Abschnitten durch Einwanderung und Wiederbesiedlung kompensiert werden
kénnen.

O

Potentielle Fischfauna

Im Oberlauf der Wyna befinden wir uns in der Forellenregion. Die Leitfischart ist
die Bachforelle (Salmo trutta fario). Nach Angaben von P. Amrein, Fischereiauf-
seher des Kantons Luzern, wurde bei Abfischungen im luzernischen Teil der Wy-
na seit den 80erJahren keine andere Fischart als die Bachforelle nachgewiesen.
Die Groppe (Cottus gobio) als Kleinfischart ist oft mit der Bachforelle vergesell-
schaftet und stellt daher eine Art der potentiellen Fischfauna der Wyna im Ober-
lauf dar.

In der ,Gewasserstudie Wyna“ (M. Haueter, 1995) sind historische Fisch-Daten
aus dem Kanton Aargau aufgefiihrt. Allgemein war die Wyna einmal ein Gewas-
ser mit einer artenreichen Fischfauna. Sogar das Bachneunauge wurde nachge-
wiesen. In der ganzen Wyna bzw. bis mindestens zur Kantonsgrenze Aargau-
Luzern kamen geméss der Studie neben Bachforelle und Hecht (Esox lucius)
auch Kleinfischarten wie Griindling (Gobio gobio), Elritze (Phoxinus phoxinus),
Schmerle (Barbatula barbatula) und sogar der Aal (Anguilla anguilla) vor. Es ist
daher davon auszugehen, dass diese Fischarten auch im luzernischen Teil zu-
mindest teilweise heimisch waren.

Abschnittsbeschreibung und Beurteilung der heutigen Fischdurchgéangig-
keit (Ist-Zustand)

Zur Festlegung geeigneter Massnahmen fiir einen funktionierenden Fischaufstieg
innerhalb des Projekigebiets ist es notwendig, den heutigen Zustand der Durch-
géngigkeit in der Wyna Gbergeordnet, d.h. von der Kantonsgrenze Aargau/Luzern
bis hinauf ins Moos oberhalb des Hochwasserriickhaltedammes Eichmatt zu be-
urteilen.

- Wyna von der Kantonsgrenze Aargau-Luzern (Maihusen) bis unterhalb
Siedlungsgebiet von Beromdiinster:
Nach dem Hochwasserereignis von 1996 wurde die Wyna von der Kantons-
grenze her bis ,Ribi“ oberhalb Winonmuhle durch zahlreiche Schwellen ver-
baut, um der weiteren Erosion durch Sohlenstabilisierung Einhalt zu gebie-
ten (Projekt ,Sanierung von Hochwasserschaden vom Juni 1996%). Viele
Schwellen sind jedoch von ihrer Ausdimensionierung bzw. ihrer Héhe her
kritisch fur den Fischaufstieg. Ein senkrechter Absturz > 1 m unter einer
Bricke im Wald sowie zu steil ausdimensionierte Blockrampen stellen fiir
Fische ein nicht oder nur schwer (berwindbares Hindernis dar (siehe
Abb. 1). Positiv ist, dass das alte Mihlenwehr entfernt und durch eine Pen-
delrampe ersetzt wurde. Die Funktionsfahigkeit der Rampe hinsichtlich ihrer
Fischdurchgangigkeit ist aufgrund des Gefalles (ca. 1 : 3) unseres Erach-
tens nicht gegeben. Im Gebiet Untere Winon miindet der Gunzwilerbach in
die Wyna. Die Anbindung des Gunzwilerbach an die Wyna ist aber aufgrund
von Verbauungen nicht optimal.
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Abb. 1: Bestehendes, flir Fische uniiberwindbares Wanderhindernis
im Waldgebiet unterhalb von Beromunster (Foto: F. Kiinzli)

- Wyna in Beromiinster (Projektperimeter):

Eine hélzerne Sohlrampe (Sohlgleite)eingangs Beromuinster sowie ein Ab-
sturz von ca. 70 cm mit einer steilen, vorgelagerten Betonsohle oberhalb
des bogenférmigen Bachdurchlasses unter der Kantonsstrasse behindern
bzw. verhindern heute den Fischaufstieg (siehe Abb. 2). Die zahlreichen,
aber niedrigen Holzschwellen sind weniger problematisch. Bei genligendem
Wasserstand werden diese Uberstrdmt und kénnen von den Forellen iber-
wunden werden (siehe Abb. 3).

Abb. 2: Der Absturz oberhalb der Kantonsstrasse (Foto: F. Kiinzli)
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Abb. 3: Die zahlreichen Holzschwellen im Kanalgerinne (Foto: F. Kiinzli)

- Eingangs Beromiinster bis Moos Eichmatt:

Die bestehende Aufstiegsrampe bei der Badi Beromiinster erméglicht nach
Aussage von P. Amrein den Aufstieg der Bachforelle. Oberhalb der Badi
wurde 2002/2003 im Zuge des Baus des Riickhaltebeckens Eichmatt der
gesamte Gewasserabschnitt bis ans obere Ende des Riickhaltebeckens re-
vitalisiert und die Gewasserparzelle verbreitert. Der Riickhaltedamm ist flr
Fische passierbar.

Abb. 4:

Die sanierte
Schussrinne bei der
Badi Beromiinster ist flir
Forellen Gberwindbar.
(Foto F. Klinzli)
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Abb. 5: Der revitalisierte Gewasserabschnitt unterhalb des Riickhalte-
beckens Eichmatt mit der verbreiterten Gewasserparzelle
(Foto F. Kiinzli)

4.2 Projektierte Ausbildung der Bachsohle im Projektperimeter

Das neue Bachgerinne wird wegen der eingeengten Platzverhaltnisse notgedrungen
wieder beidseitige Betonleitmauern aufweisen. Ein natirlicher Uferbereich kommt da-
her nicht in Frage. Es besteht jedoch die Mdglichkeit, mit relativ einfachen und kosten-
glnstigen Massnahmen eine verbesserte Gewasserstrukturierung zu erzielen, was
wiederum eine Erhdhung der Gewésserkapazitét insbesondere fur die Fische zur Folge
hat. Nachfolgend sind die einzelnen Massnahmen beschrieben.

O

Schwellen
Bauprojekt Plan 005, Normalprofil 1 : 50

Die vielen und z. T. unterspilten Holzschwellen im Abstand von ca. 4 m befinden
sich in einem schlechten Zustand. Sie werden aus Stabilitatsgriinden und zur
Erosionssicherheit neu durch Betonschwellen ersetzt (ca. alle 30 m). Auf der
Steilstrecke beim heutigen Absturz sind die Abstande wesentlich kleiner (siehe
~2Aufstiegsrampe oberhalb Kantonsstrasse®).

In Abstimmung mit dem kantonalen Fischereiaufseher werden die Schwellen so
ausgestaltet, dass eine Wasserlberfallhéhe von ca. 20 — 30 cm entsteht. Bei
Hochwasser bildet sich selbsttétig Kolklécher direkt unterhalb der Schwellen aus.
Die Kolke kénnen bei dieser Uberfallhnéhe bis zu einem halben Meter tief werden.
Grosse Bachforellen nutzen diese tiefen Gewéasserbereiche als Lebensraum und
halten sich auch in Extremsituationen darin auf. An je einem Ende einer Schwelle
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wird eine ,Hauptkerbe“ ausgebildet, Uber die das Wasser hauptsachlich abfliesst.
Am andern Ende der Schwelle (an der gegenuberliegenden Ufermauer) wird

eine Steinpackung so angeordnet, dass eine flache ,Anrampung“ an der Untersei-
te entsteht (Gefalle < 4 %). Diese Steinanordnung erlaubt es, dass zukiinftig
Kleinfischarten, juvenile Bachforellen und wirbellose Wassertiere via diese ,Mini-
Rampe" aufsteigen kénnen. Die bauliche Ausbildung der ,Anrampungen* soll ver-
hindert, dass bei Hochwasser die Steine umgelagert werden und in Folge dessen
die Vernetzungsfunktion nicht mehr gewahrleistet ware. Mit der Wahl einer sol-
chen Ausgestaltung der Querbauwerke (Schwellen) wird neben der allgemeinen
Durchgéngigkeit fir die Wasserfauna auch eine vielfaltige Fischaltersklasse der
Bachforellen geférdert. Heute fehlen nach Aussage von P. Amrein im luzerni-
schen Abschnitt der Wyna die grossen Bachforellen, da die Wassertiefenvariabili-
tat zu gering ist. Die territorialen Bachforellen entwickeln sich nur dann zu grosse-
ren Individuen, wenn sie ein geeignetes Habitat wie bspw. einen Kolk vorfinden.

Insgesamt nimmt mit dem neuen Ausbaukonzept der Zwischenabstand von
Schwelle zu Schwelle erheblich zu und die totale Anzahl aller Einbauten ab, was
sich auch positiv auf das Ortsbild auswirkt (v.a. im oberen Teil von Berominster
bei einem Gefélle von 8 %). Die Betonbauweise passt sich architektonisch gut
dem Siedlungsgebiet an.

Bachsohle zwischen den neuen Schwellen

Die natiirliche, bestehende Bachsohle wird wiederhergestellt. Die Wassertiefe be-
tragt bei Niederwasserabfluss ca. 20 - 30 cm. Bei 100-jahrlichen Hochwassern
(Q100 = 6 Mm%/, sind die Schwellen véllig liberspiilt.

Storsteine, Steingruppen (grosse runde Steine) und Faschinenwalzen
Steine, Steingruppen

Im Projektperimeter ist das Strémungsbild heute kaum variabel. Zu dessen Ver-
besserung sollen als Massnahme ca. 3 — 4 t schwere Stérsteine zwischen den
Schwellen individuell angeordnet werden. Zusétzlich werden lokale Steingruppen
- auf Wunsch des vif aus runden Steinen - direkt an den Mauem angeordnet. Auf
der entstehenden ,Verlandung“ kann sich mit der Zeit ein Pflanzenbewuchs bil-
den, der seinerseits den Fischen als (eingetauchter) Unterstand dient. Insgesamt
erhalt der Bach eine beschrankte Eigendynamik.

Die Steine haben Einfluss auf das Strémungsbild und gestalten das Bachbett ab-
wechslungsreicher.

Faschinenwalzen

Die Faschinenwalzen aus Weide und Hasel und werden seitlich an der neuen
Kanalmauer, immer anschliessend an einen Storstein befestigt (siehe Abb. 6). Sie
kénnen einzeln, aber auch direkt hintereinander bzw. seitlich ,lberlappend” an-
geordnet werden.
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Abb. 6: Beispiel einer Faschinenwalze und eines Storsteins an der
Buchwigger (Foto P. Amrein)

Mit den oben beschrieben Massnahmen werden den Fischen verschiedene Arten
von Unterstédnden und somit ein Lebensraum angeboten. Die beschriebene Art
von Unterstéanden eignet sich besser als allfallig ausgesparte Fischnischen im
Mauerbereich. Der Einbau einer Fischnische muss auf der richtigen Héhe erfol-
gen, da die Nischen ansonsten von den Fischen nicht optimal genutzt werden
kénnen. Bei Hochwasser besteht zudem die Gefahr, dass sich die Nischen mit
Sohlenmaterial auffillen (Unterhalt!). Unterstande mit Sichtschutz wie bspw. bei
einer Faschinenwalze, bieten Platz fur eine gréssere Anzahl Bachforellen (— ter-
ritoriales Verhalten). Auf den Einbau von Fischnischen wird daher verzichtet.

Die Anordnung der Stérsteine und Steingruppen sowie die Befestigung der
Faschinenwalzen sind beim Bau vor Ort durch den kantonalen Fischereiaufseher,
P. Amrein, und durch G. Paravicini zu begleiten.

O  Aufstiegsrampe oberhalb der Kantonsstrasse

Die Aufstiegsrampe in der Steilstrecke weist neu ein Langsgefélle von

40 %y (1 : 25) auf. In diesem Bereich werden die Betonschwellen in einer wesent-
lich engeren Abfolge, auf einer gesamten Lénge von rund 44 m, ca. alle 4.80 m
angeordnet. Es ist geplant, den beschriebenen Schwellentyp der Flachstrecken
modifiziert auch auf der Steilstrecke einzusetzen. Die talseitige flache ,Anram-
pung“ neben der einen Ufermauer muss erosionssicherer ausgebildet werden. An
der andern Ufermauer bildet sich unterhalb der ,Hauptkerbe” wiederum ein Kolk
aus.

Von Schwelle zu Schwelle wechselt die Anordnung der ,Hauptkerbe®, wo sich der
Wasseruberfall hauptsachlich bildet und die Fische durchschwimmen, ab, von der
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linken zur rechten und wieder zur linken Ufermauer usw. Das Langsgefalle von
40 % ist flach genug, um den Aufstieg fiir Fische und Makroinvertebraten zu ge-
wahrleisten. Wahrend dem Aufstieg kdnnen sich die Fische in den Kolkléchern
ausruhen.

4.3 Erfolgskontrolle und weiterfithrende Massnahmen
O  Erfolgskontrolle

Ob das Projektziel hinsichtlich der Gewahrleistung einer intakten Langsvernet-
zung fir die Fische erreicht worden ist, muss im Projekiperimeter einige Zeit nach
dem Ausbau anhand einer Erfolgskontrolle Gberprift werden (Markierversuch).

Die finanziellen Mittel dazu sind im Kostenvoranschlag beriicksichtigt. Das
»Handbuch fiir die Erfolgskontrolle bei Fliessgewasserrevitalisierungen — Eine
Publikation des Rhone-Thur Projektes” (eawag, 2005) dient u.a. als Grundlage fir
die Planung und Durchflihrung der Erfolgskontrolle.

Die Resultate der Erfolgskontrolle werden in einem kurzen Bericht zuhanden des
Kantons Luzern zu dokumentieren sein.

O Weiterfihrende Massnahmen

Angesichts der aktuell unbefriedigenden Situation der Fischdurchgéngigkeit in der
Wyna unterhalb von Berominster mussen weiterfihrende Massnahmen in Angriff
genommen werden. Ansonsten hat der lokale, aber wichtige Ausbau in Bero-
munster eine reine ,Kosmetikwirkung®.

Ubergeordnetes Ziel ist es, die Wyna im luzernischen Teil vollumfanglich und ab-
schliessend fischdurchgéngig zu machen. Zur Artenanreicherung und Hilfestel-
lung einer Wiederbesiedlung ,von oben her” soll ein Besatz mit einer Kleinfischart
sowie einer Art der kieferlosen Rundmauler erfolgen. Die weiterfiihrenden Mass-
nahmen werden nachfolgend zusammenfassend erlautert:

1. Definieren von einfachen und kostenglinstigen baulichen Massnahmen an
den kritischen Querbauwerken (meist Schwellen aus Steinblécken) unter-
halb Berominster bis Kantonsgrenze. Im Kostenvoranschlag ,Ausbau Wyna
im Flecken Beromdinster” ist vorausschauend eine Position fiir die baulichen
Anpassungen vorgesehen (Bauprojekt, Plan 011).

2.  Kontakt und Erfahrungsaustausch mit dem Kanton Aargau (Projekt ,Langs-
vernetzung der Wyna: Wiederherstellung der Fischgangigkeit®)

3. Besatz mit Groppen im Waldbereich ' (potentiell gefahrdete Fischart)

! Groppen sind auf sauerstoffreiches Wasser und auf grobes, kiesiges Substrat angewiesen; diese
Voraussetzungen sind im Waldbereich unterhalb von Berom{inster gegeben.
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4. Besatz mit Bachneunaugen (Lampetra planeri) im revitalisierten Abschnitt
Oberhalb der Badi Beromiinster 2 (vom Aussterben bedrohte Rundmauler-
art)

5.  Erfolgskontrolle auf der ganzen Lange der Wyna); evtl. Beizug der eawag im
Rahmen einer Projekistudie, Diplomarbeit etc.

Abb. 7: Die Groppe als Kleinfischart (links; Foto F. Kiinzli) und das Bachneun-
auge als Rundmaulerart (rechts, www.otterzentrum.de)

Der Ausbau der Wyna in Beromuinster, zusammen mit den beschriebenen weiter-
fhrenden Massnahmen, wird eine positive Auswirkung auf den Fischbestand in
der Wyna haben. Im Kanton Aargau wurden bisher grosse Anstrengungen unter-
nommen, die Fischdurchgangigkeit zu gewahrleisten. Der Grossteil aller Wander-
hindernisse ist bisher entfernt worden. Mit der konsequenten Wiederherstellung
der Fischdurchgéngigkeit im luzernischen Abschnitt und der daraus resultieren-
den Langsvernetzung wird sich der heute noch ungeniigende Zustand nachhaltig
verbessern, damit die Fische die Wyna als Lebens-, Nahrungs- und Fortpflan-
zungsraum wieder vollumfanglich nutzen kénnen.

5 GESTALTUNG, EINFUGUNG INS ORTSBILD

Bereits auf dem Bild von Matthdus Merian aus dem Jahre 1642, wie auch auf dem Kup-
ferstich von Jean Hofmeister aus dem Jahre 1790, wird die Wyna im Bereich des Fle-
ckens Beromunster als préazis verlaufender Bachlauf dargestellt. Das Erscheinungsbild
wandelt sich vom frei m&andrierenden Wiesenbach der Landschaft zum kontrolliert
gestalteten und vermutlich klar eingegrenzten Bachlauf.

Heute wird dieser Wechsel vom landschaftlichen zum "urbanen" Bachlauf durch die
Betonmauern betont, welche die Wyna im Bereich des "Fleckens" begrenzen.

2 Die vom Aussterben bedrohten Bachneunaugen leben wahrend 3-5 Jahren als Larve im sandigen
Sediment eingegraben. Nach einer Metamorphose zum erwachsenen Tier unternehmen sie Wande-
rungen flussaufwérts; die Eiablage erfolgt in kiesigem Substrat. Die Lebensraumvoraussetzungen flr
das Larven- und Adultstadium sind oberhalb der Badi Beromiinster gegeben (revitalisierter Abschnitt
und oberhalb Riickhaltebecken Eichmatt).
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Abb. 8: Luftbild Beromiinster / Wyna im landschaftlich und
urbanen Kontext

Im Zuge der Neuerstellung der Betonmauern ergibt sich nun die Méglichkeit, das Er-
scheinungsbild zu kultivieren. Beton, im Prinzip ein kiinstliches Gestein mit den Zu-
schlagen Sand, Kies und Zement, eignet sich durch seine Herstellungsweise im be-
sonderen Masse zur Veredelung der Oberflache.

Um einen charakteristischen Ausdruck der Mauern zu erlangen, werden bei der Her-
stellung ca. 3 cm starke "Holzbretter" In die Schalung eingelegt. Durch das Abzeichnen
der Ausdehnung, wie auch der Maserung der Einlagen, entsteht auf der Betonoberfla-
che ein Bild, bzw. eine Struktur, welche einerseits in artifizieller Art und Weise an die
bachbegleitenden Ufergehdélze der Wyna erinnert, andererseits durch die strukturierte
Oberflache mit dem unterschiedlichen Lichteinfall ein differenziertes Mikroklima gene-
riert.

Abb. 9: Arbeitsstudie Mauerausbildung
Der Rhythmus und die Form der Einlagen kann zudem je nach Abschnitt oder Situation
variiert werden. Dichter und vertikal gestaffelt bei der gut einsehbaren stadtseitigen
Mauer, ausgedehnter und eher horizontal geschichtet auf der Strassenseite.

Damit die Wyna fur die Besucher und Betrachter nach wie vor einsehbar bleibt, soll das
horizontale Prinzip des heutigen Gelénders beibehalten werden.
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Abb. 10: Perspektivische Arbeitsstudie, Mauerausbildung mit Gelander

6 GRUND UND RECHTE: LANDERWERB, GEWASSERUNTERHALT

6.1 Landerwerb

O

Definitiver Landerwerb

Die zu erwerbende Flache langs der Wyna entsteht dadurch, dass das Gerinne
etwas verbreitert und zum Teil verschoben wird.

Vergleiche:
Bauprojekt, Plan 010, Landerwerbsplan, 1 : 500

Im Landerwerbsplan wird fir jede betroffene Parzelle angegeben:

- Abtritt in m? (= Flache, welche fur das Projekt erworben werden
muss)
- Anttritt in m? (= Flache, um welche sich die betreffende Parzelle

infolge der Verschiebung des Gerinnes vergrdssert)
Gewasserparzelle

Das neue Gerinne der Wyna samt Ufermauern wird als Gewéasserparzelle ausge-
schieden (Eigentum des Staats Luzern).
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Voriibergehender Landerwerb

Bauprojekt, Plan 009, Situation 1 : 500, ,Voriibergehende Beanspruchung und Zufahr-
ten®

- Installationsplatz (Parzelle 183): Die voribergehende, d.h. wahrend der
ganzen Bauzeit benétigte Flache betragt ca.1670 m?.

- Arbeitsflachen: Die Arbeitsflachen langs der Wyna sind im Plan 009 eben-
falls angegeben (ohne m? -Angabe). Die einzelnen Flachen werden je nach
Ort unterschiedlich lang flir Bauaktivitaten bendtigt. Verglitungen werden
nach den effektiv beanspruchten Flachen und Zeiten festgelegt werden.
Wiederherstellungen werden ebenfalls auf Kosten des Projekts ausgefiihrt.

6.2 Gewasserunterhalt

Fir den Gewasserunterhalt sind im Kanton Luzern grundséatzlich Gemeinde und Bach-
anstdsser zustandig.

Fir das neue Gerinne (technisches Gerinne mit Ufermauern, Betonschwellen, Briicken
und Treppenzugéngen) wird der normale laufende Unterhalt wie Beseitigung von
Geschwemmsel, Zurtickschneiden von Uibermassiger Vegetation etc. durch Gemeinde
und Private zu erbringen sein. Technisch-baulicher spezieller Unterhalt wird nach Ver-
einbarung zwischen Kanton und Gemeinde ausgefiihrt. Bei Unterhaltsarbeiten an der
Bachsohle und den Schwellen muss der kantonale Fischereiaufseher mit eingeschaltet
werden.

7 KOMMENTARE ZUM KOSTENVORANSCHLAG
Bauprojekt, Beilage 013, Kostenvoranschlag

Die totalen Erstellungskosten fir Erneuerung / Ausbau der Wyna im Projektperimeter
inkl. Massnahmen unterhalb von Beromunster flr die Verbesserung des Fischaufstiegs
(aussergewdhnlicher Gewasserunterhalt) werden flr Landerwerb, Bauarbeiten, Ausfih-
rungsprojektierung, értliche Bauleitung und Untersuchungskosten (Geologle Okologie)
und Unvorhergesehenes auf 4,3 Mio. Fr. inkl. MwSt. veranschlagt (bei einer Genauig-
keit von £ 20 %).

GYSEL & PREISIG
Beratende Bauingenieure

S

Dr. Martin Gysel

Baden, 24.10.2007 Gy/kgr
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