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1. EINLEITUNG

Die Peter Stalder Ingenieur AG, Malters plant im Namen der Dienststelle Verkehr und Infra-
struktur (vif), Kriens den Ausbau des Wynakanales im Flecken Beromiinster. Die BK
Grundbauberatung AG wurde aufgrund des Angebotes vom 28.03.12 am 02.04.12 mit der
Ausflihrung der erforderlichen Baugrunduntersuchungen und der geotechnischen Begut-
achtung des Bauvorhabens beauftragt. Fur das uns hiermit erwiesene Vertrauen sowie

die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit danken wir allen Beteiligten.

2. AUSGEFUHRTE ARBEITEN

Zur Abklarung der Baugrundverhaltnisse wurden an den aus Beilage 1.2 ersichtlichen
Stellen am 07.05.12 und 08.05.12 mit einer schweren Rammmaschine die 6 Rammson-
dierungen RS 1a bis RS 5 auf Tiefen zwischen ca. 1.8 m und 10.2 m u.T. abgeteuft (SPT-
Norm). In derselben Zeitperiode wurden die 5 Rammkernsondierungen RKS 1 bis RKS 5
mit durchgehender Kernentnahme & 80 mm auf Tiefen von ca. 1.3 m bis 5.0 m u.T durch-
gefuhrt und geologisch aufgenommen. Zur Beobachtung von Lage und Schwankungsbe-
reich des Grundwasserspiegels wurde in den Lochern der Rammkernsondierungen RKS 3
und RKS 5 je ein Piezometer & 34" versetzt. Die Grundwasserspiegel innerhalb der bei-
den Piezometer wurden sporadisch gemessen. Samtliche Sondierungen wurden in ihrer

Lage und Héhe vermessen.

3. BAUGRUNDMODELL

3.1 Geologie

Das interessierende Bauareal liegt im Bereich von nacheiszeitlichen Bach- und Schwem-
mablagerungen der Wyna. Deren Machtigkeit scheint tendenziell von SW nach NE zuzu-
nehmen bis auf mindestens rund 10 m u.T. Darunter folgen zumindest im siidwestlichen
Arealbereich relativ oberflachennahe Moranenablagerungen der letzten Eiszeit bzw. eine
kompakt gelagerte Schicht. Darltber liegt Gber den gesamten Projektabschnitt eine Auffil-
lung bzw. Deckschicht. Der geologische Schichtaufbau gliedert sich demnach von oben
nach unten gemass folgendem Schema:
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A Auffillung / Deckschicht
B Bachschutt

C Schwemmablagerungen
D Moréane

E kompakt gelagerte Schicht

Die Auffullung / Deckschicht A ist entsprechend dem lang gezogenen Untersuchungs-
gebiet in bebauter Umgebung bzw. entlang dem kanalisierten Bach heterogen aufgebaut;
sie setzt sich laut den Sondierungen aus siltigem bis sandigem Material mit variablen An-
teilen an Ton, Kies und Steinen zusammen. Lagenweise treten zudem wenig Fremdstoffe
auf (z.B. Backstein-, Betonreste, Nagel in <5 Gew.-%). Vereinzelt wurden variable Gehal-
te an organischen Beimengungen beobachtet (z.B. Holz, Wurzelreste). Die Lagerungsart
ist Uberwiegend weich bzw. locker.

Unterhalb der Schicht A folgt bei den Rammkernsondierungen RKS 2 bis RKS 4 der
Bachschutt B, welcher sich als sandiges bis kiesiges Material mit variablem Anteil an
Ton, Silt und organischen Beimengungen prasentiert (Holz, Wurzeln). Die Lagerungsart
des Bachschuttes B ist Uberwiegend locker bis mitteldicht. Sein unteres Schichtende wur-
de bei den Rammkernsondierungen RKS 3 und RKS 4 nicht erreicht, wahrenddem bei der
Rammkernsondierung RKS 2 der Bachschutt B ab einer Tiefe von rund 4.9 m u.T. in die
Schwemmablagerungen C lbergeht.

Die Schwemmablagerungen C stehen bei den Sondierungen RKS 5 und RS 5 direkt un-
terhalb der Auffullung / Deckschicht A an bzw. bei den Sondierungen RKS 2 und RS 2
unterhalb des Bachschuttes B; sie manifestieren sich als siltiges bis sandiges Material mit
geringem bis fehlendem Tonanteil. lhre Lagerungsart ist iberwiegend weich bzw. locker.
Aufgrund der indirekten Aufschlisse aus den Rammsondierungen RS 2 und RS 3 ist zu
vermuten, dass sie sich in diesem norddstlichen Arealbereich bis mindestens rund 10 m
u.T. erstrecken, wobei sie allenfalls in komplexer Wechsellagerung mit dem Bachschutt B
stehen.

Unterhalb der Schwemmablagerungen C setzt bei der Rammkernsondierung RKS 5 in
einer Tiefe von rund 3.7 m u.T. die Moréne D ein, die sich als feinsandiger Silt mit verein-
zelt Kies charakterisiert. Ihre Lagerungsart ist im oberen Bereich weich bis mittelsteif und

nimmt erfahrungsgemass mit zunehmender Tiefe rasch auf steif bis hart zu.

Bei den Rammsondierungen RS 4 und RS 5 bzw. im stdwestlichen Arealbereich tritt in
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Tiefenstufen zwischen rund 4 m und 5 m u.T. jeweils eine relativ rasche und mehr oder
weniger kontinuierliche Zunahme der Rammwiderstande auf N3, = 200 auf, was wir als
das Einsetzen einer kompakt gelagerten Schicht E bezeichnen. Hierbei handelt es sich
vermutlich um die kompakt gelagerte Morane D.

3.2 Grundwasserverhaltnisse

Der Bachschutt B ist voraussichtlich relativ gut wasserdurchlassig. Demgegentber weisen die
feinkérnigeren Schwemmablagerungen C eine deutlich geringere Wasserdurchlassigkeit auf.
Beide Schichten fungieren allerdings als Grundwassertrager. Die Morane D kann als nahezu
wasserundurchlassig beurteilt werden mit Ausnahme praferentieller Fliesswege. Uber die
kompakt gelagerte Schicht E liegen uns keine Hinweise betreffend Wasserdurchlassigkeit vor.
Je nach Vorhandensein von hydraulisch eher abdichtenden Schichten kann der Grundwas-
serspiegel zumindest abschnittsweise gespannt sein. Ob sich das Grundwasservorkommen
innerhalb des Bachschuttes B sowie der Schwemmablagerungen C in einem relativ engen
Bereich der Wyna entlang erstreckt oder ob es weiter ausgedehnt ist, misste bei Bedarf mit-
tels weiteren Sondierungen in definiertem Abstand zur Wyna erkundet werden.

Bei den auf dem Areal versetzten Piezometern wurden untenstehende piezometrischen
Druckhdhen gemessen, wobei den Messungen generell mehrwéchig wechselhafte Witterung
vorausging. Insbesondere am 12.06.12 waren lang anhaltende und ergiebige Niederschlage

Zu verzeichnen.

RKS 3 RKS 5
Terrain 633.89 636.29
Filterstellung 3mbis5m 3mbis5m
Datum [m] [m u.M.] [m] [m 0.M.]
07.05.12 - - 1.6 634.69
08.05.12 2.28 631.61 - -
11.06.12 1.56 632.33 nm nm
12.06.12 1.50 632.39 nm nm

nm: nicht messbar

Das Projektareal liegt im Gewasserschutzbereich A, (Schutzbereich nutzbarer unterirdi-
scher Gewasser) und damit in einem hydrogeologisch sensiblen Bereich.
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3.3 Bodenmechanische Aspekte

Die Setzungsempfindlichkeit ist in der feinkoérnigen Aufflllung / Deckschicht A sowie den
Schwemmablagerungen C aufgrund der geringen Lagerungsdichte und dem unterschied-
lich hohen Gehalt an Ton oder organischen Beimengungen relativ hoch. Zusatzliche Las-
ten verursachen messbare und verhaltnismassig nur langsam abklingende Setzungen.
Demgegenuber weisen der Bachschutt B sowie die Morane D eine deutlich geringere Set-
zungsempfindlichkeit auf. Allfallige Setzungen klingen hier relativ rasch ab. Die kompakt
gelagerte Schicht E ist nahezu inkompressibel. Die stoffliche Heterogenitat des Schicht-
profils und der raumlich ungleichférmige Schichtverlauf fihren bei Belastungen zu 6rtlich

variierenden Setzungen bzw. zu Setzungsdifferenzen.

In stabilitdtsmassiger Hinsicht ist in erster Linie die schlechte Tragfahigkeit der feinkérnigen
Lockergesteine zu beachten. Die Aufflillung / Deckschicht A, der Bachschutt B sowie die
Schwemmablagerungen C neigen wegen dem hohen Sand- bzw. Kiesanteil zu innerer Erosi-
on. Die Standfestigkeit freier Boschungen ist bei Wasserzutritten, im wassergesattigten Be-
reich bzw. unter dem Grundwasserspiegel dementsprechend reduziert. Weiter besteht bei
einer offenen Baugrube je nach Aushubtiefe und Druckniveau des Grundwassers die Gefahr
eines hydrostatischen Grundbruchs.

3.4 Bodenkennwerte

Die fur bodenmechanische Berechnungen sowie zur Quantifizierung der Bodeneigen-
schaften massgeblichen Kennwerte sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Angege-
ben werden jeweils die charakteristischen Werte gemass Norm SIA 267 ,Geotechnik®. Da
die Schicht E allerdings nur indirekt Gber die Rammwiderstande beobachtet werden konn-

te, werden hierzu keine Kennwerte angegeben.
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Raum- Kompressi- Schwell- Poren- | Scher- Kohé-
gewicht | onsbeiwert beiwert ziffer winkel sion
Ye, Ccl) Csl) eo” 'k C'k
[kN/m3] [-] [-] [-] [°] [kN/m2]
A | Auffullung / Deckschicht 19 0.04 0.004 0.7-10| 27-32 0-10
B | Bachschutt 19.0 - 0.002 - 0.008 0.001 - 05-07| 30-34 0-3
20.0 0.0005
C |Schwemmablagerungen 18.5 0.06 - 0.1 0.006-0.01]1.2-16| 28-30 0-5
D |Morane 20 0.003 0.0003 0.4 32-35 | 0-10%

bezogen auf den natiirlichen Logarithmus

2 bezogen auf oo = 10 kN/m?

¥ 2.T. nur scheinbare Kohésion, welche im Zusammenhang mit Wasserzutritten oder Spannungsumlagerungen auf

¢! = 0 kN/m? abfallen kann

Die Cs-Werte gelten fur Belastungen innerhalb der heutigen Vorbelastung, die Cc-Werte fur Lastanteile, welche
dariber hinausreichen. Die spannungsabhangigen Mg- bzw. Mg'-Werte kénnen (ber die C, bzw. Cg—Werte nach

folgender Beziehung errechnet werden:

M ~ @ b M ' ~ (1 + e) t
E = o CC ZW. E = o - CS mi
c = massgebende effektive Spannung in der entsprechenden Tiefe
Cc/Cs gemass Tabelle vorstehend
o [kN/m?|
e = e -C¢c-In 10[kN/m2]'
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4. GEOTECHNISCHE ASPEKTE

4.1 Projektbeschrieb

Beim vorgesehenen Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung und Aufweitung und/
oder Tieferlegung des Wynagerinnes, insbesondere der seitlichen Leitmauern aus Beton.
Laut eingangs erwahntem Technischen Bericht vom 24.10.07 sollen neben den Leitmau-

ern auch die bestehende Strassenbriicke Ryn, die zwei Fussgangerstege aus Eisenbeton
sowie die schadhaften Holzschwellen im Bachbett ersetzt werden. Es ist geplant, das Ge-

rinne in 3 Bauetappen nacheinander langs der Wyna umzubauen.

Die Umgebung ist bebaut sowie abschnittsweise befahren.

4.2 Generelles

Grundsatzlich ist unseres Erachtens der Erhalt der bestehenden Mauern insbesondere im
Hinblick auf die Fundation und Baugrubensicherung als Variante zum vollstandigen Ersatz
zu prufen. Denkbar sind hier beispielsweise eine Unterfangung der bestehenden Mauern
sowie eine Verblendung derselben.

Bei einem vollstandigen Ersatz der Mauern ergeben sich folgende geotechnischen Kon-
sequenzen:

4.3 Fundation

In Anbetracht der wechselhaften Geologie werden die jeweiligen Mauerabschnitte in ver-
schiedenartigen Schichten grinden mit dem daraus resultierenden unterschiedlichen Set-
zungsverhalten. Entsprechend verschieden kdnnen deshalb auch die Fundationsmass-
nahmen fir die einzelnen Mauerabschnitte sein, wobei folgende Kriterien ausschlagge-
bend sind:

= Einbindetiefe der Mauerwerke
= Tiefenlage der tragfahigen Schicht

=  Mauerwerkslasten.
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Basierend auf den durchgeflihrten Untersuchungen kommt je nach Geologie eine Flach-
fundation mit zusatzlichen Massnahmen, eine Pfahlfundation oder auch eine gemischte
Fundation in Frage.

Falls der Bachschutt B, die Morane D oder die kompakt gelagerte Schicht E im Bereich
des Aushubplanums anstehen, ist eine Flachfundation voraussichtlich unter folgenden
Randbedingungen vertretbar: Sdmtliche konzentrierte Lasten missen in den Bachschutt
B, die Morane D oder die kompakt gelagerte Schicht E abgetragen werden. Die zulassi-
gen Bodenpressungen sind bei Vorliegen konkreter Projektplane noch zu bestimmen. All-
fallige aufgeweichte Partien auf der Aushubsohle sind mit értlichem Materialersatz
und/oder Fundamentvertiefungen zu Uberbricken. Als Materialersatz eignet sich dabei
gebrochener Kiessand in Kombination mit einem hochwertigen Geotextil oder je nach
Ausmass auch Magerbeton. Das Aushubplanum ist ausreichend zu stabilisieren. Dies
bedingt eine einwandfrei funktionierende Wasserhaltung zur Trockenlegung der Aushub-
sohle. Unmittelbar nach erfolgtem Aushub ist die Baugrubensohle mit einer Magerbeton-
schicht abzudecken und vor Verschlammung zu schitzen.

Falls die Schwemmablagerungen C auf dem Aushubplanum anstehen, missen zur Ver-
hinderung unzulassiger Setzungen unter Umstéanden bzw. je nach Mauerwerkslasten und
Einbindetiefe weiter reichende bauliche Massnahmen getroffen werden. Dazu kommen je
nach genauem Projekt und geologischer Situation z.B. Fundamentvertiefungen oder Pfah-
le in Frage.

4.4 Baugrubensicherung und Wasserhaltung

Laut dem Technischen Bericht vom 24.10.07 werden der Abbruch der alten Mauern, die
Abstutzung der freigelegten, teilweise vertikalen Steilb6schungen und die Betonierung der
neuen Ufermauern abschnittsweise hintereinander durchgefihrt. Bei diesem Verfahren
sind die Baugrubensicherungen sowie Stutzmauern grundsatzlich in Anbetracht der Bo-
schungshéhen sowie der bebauten bzw. teilweise befahrenen Umgebung auf ein vertrag-
liches Deformationsverhalten hin zu bemessen (z.B. abgestitzte Spundwand oder Verna-

gelung).

Es ist geplant, die jeweilige Bauetappe mittels Querspundwanden am oberen und unteren
Ende abzuschotten. Das anfallende Rest- und Meteorwasser kann bei ausreichender Dich-
tigkeit der Larssenschldsser voraussichtlich mit einer offenen Wasserhaltung abgeleitet wer-
den (Drainagegraben, Sauger und Pumpensimpfe). Je nach Ausdehnung und Durchlassigkeit
des Grundwasservorkommens innerhalb des Bachschuttes B und untergeordnet der

-10 -
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Schwemmablagerungen C sind bei Bedarf die Pumpensimpfe dem Aushub vorauseilend zu
versetzen. Bei hohen Wasserstanden missen allerdings je nach Wasserandrang unter Um-
standen zur Unterstlitzung weitere Massnahmen getroffen werden (z.B. Wellpoint oder Filter-
brunnen). Je nach genauer Tiefenlage von sandig-kiesigen, wasserfiihrenden Schichten
ist dem Auftreten von darin zirkulierendem gespanntem Grundwasser gebihrend Rech-
nung zu tragen. Dies kann im ungunstigsten Fall zu einem hydraulischen Grundbruch fih-
ren, d.h. zum Aufbrechen des Planums infolge von vertikal aufwarts driickendem Grund-
wasser (Deckelwirkung). Bei Anzeichen solcher Grundbriiche sind z.B. mit Sand verflillte
Entlastungsoffnungen bzw. Drains abzuteufen, die bis in die gut durchlassigen Schichten

reichen.

4.5 Aushub

Der Aushub kann ohne ausserordentliche Erschwernisse mit den tblichen Baumaschinen
vorgenommen werden. Das anfallende Material ist stark heterogen und teilweise mit or-
ganischen Beimengungen vermengt. Die sandig-kiesigen Anteile lassen sich voraussicht-
lich als wenig anspruchsvolles Hinterfullmaterial verwenden, sofern sie unverschmutzt
sind. Demgegenuber sind die tonig-siltigen Anteile fur eine Wiederverwendung ungeeig-
net und missen dementsprechend in Deponien entsorgt werden, wobei die erhéhten Ge-
bihren flr wassergesattigtes und/oder organisches Material zu berlcksichtigen sind. Da-
mit grundsatzlich bei der Hinterflllung im Strassenbereich keine Setzungen auftreten,
muss als Hinterfllimaterial gut abgestufter Kiessand oder Schotter verwendet werden, der

einwandfrei zu verdichten ist.

Die im Bereich des Projektes vorhandene klnstliche Auffullung ist bereichsweise mit
Fremdstoffen durchsetzt (z.B. Backstein-, Betonreste, Nagel). Je nach Menge und Zu-
sammensetzung dieser Beimengungen kann dieser Aushub nicht als unverschmutzter
Aushub entsorgt bzw. wiederverwertet werden. Fur die Submission der Aushubarbeiten ist
deshalb davon auszugehen, dass ein Teil der Auffillung zumindest in eine Inertstoffdepo-

nie verbracht werden muss.

5. KONTROLL- UND UBERWACHUNGSPLAN

Das Bauvorhaben erfordert im Hinblick auf die Fundation und Baugrubensicherung ein
angemessenes Kontroll- und Uberwachungssystem. Die unter anderem hierzu gehdren-
den Kriterien der Uberwachung und die entsprechenden Kontrollmittel sind:

-11 -
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Kriterium

GRUNDBAU 4

Kontroll- und Uberwachungsmittel

Rissbildung/Setzungen Umgebung

Ausmass Materialersatz /
Fundamentvertiefungen

Pfahltragfahigkeit

Erschitterungen

Grundwasserspiegelabsenkung

Uberwachung des allfallig
verunreinigten Aushubs

Baugrund- und Bauwerkverhalten

Zustandsaufnahme der unmittelbar angrenzenden
Gebaude, Umgebung und Strassen

Nivellement der unmittelbar angrenzenden Gebaude,
Umgebung und Strassen

geotechnische Begutachtung Fundationsplanum

Probepfahle
Bohrwiderstand

Schlagversuch (dynamische Prifung)

evtl. Erschutterungsmessungen wahrend der Pfah-
lung (kurzer Messeinsatz zu Beginn)

Piezometer (Grundwasserbeobachtungsrohre)

organoleptische Beobachtungen
(altlastentechnische Beratung)

ev. chemische Analysen

Entsorgungskonzept

Beobachtungen, geotechnische Beratung
(geologische Aufnahmen, Verhalten der Sicherungs-
konstruktionen, Verifizierung von Kennwerten und
Modellen)

Der Umfang der Kontroll- und Uberwachungsmittel sowie die Messintervalle und die Interven-

tionswerte sind vor Baubeginn definitiv festzulegen. Zudem sind die Kompetenzen und Ver-

antwortlichkeiten beziiglich Uberwachung vertraglich klar zu regeln.

-12-
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6. ERGANZENDE SONDIERUNGEN

In Anbetracht der wechselhaften Geologie sind unter Umstanden fir die weitere Projek-
tierung erganzende Untersuchungen erforderlich. Diese dienen dazu, eine detailliertere
geotechnische Beurteilung zur zweckmassigen und wirtschaftlichen Bemessung von
Fundation und Baugrubensicherung vorzunehmen.

BK Grundbauberatung AG

Dr. Martin Schmocker Rainer Affentranger

Buchrain, den 06.07.12 MS/RA/la
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Beromunster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)

Kartenausschnitt 1 : 25'000 GRUNDEALTER

Buchrain, 10.05.12 Beilage 1.1




ER—
Zugang zu,8ach
pest. Garten wiederherste\\en
0

pest. Wiese

alel

Beromunster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459) RS Rammsondierung

Situation 1 : 500 mit Lage der Baugrundsondierungen - RKS ~ Rammkernsondierung

Pz Piezometer

Buchrain, 10.05.12 Beilage 1.2
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GRUNDBAU 3%

Projekt Beromiinster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)
Projekthummer 12-261
Rammfirma BK Grundbauberatung AG, 69033 Buchrain
Rammmeister Christopher Louis
Ausfuhrungsdatum 08.05.2012
Plotdatum 10.05.2012
Massstab 1: 100
Rammsondierung RS 1a
633.3 m .M.
Anzahl Schlage je 30 cm Eindringung
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SPT-Sonde Spitzenquerschnitt 25.0 cm2, Bargewicht 65.5 kg, Fallhéhe 76.2 cm

schwarzer Balken

Rammwiderstand bei Zweitrammung

Beilage 2.1
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Projekt Beromiinster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)
Projekthummer 12-261
Rammfirma BK Grundbauberatung AG, 69033 Buchrain
Rammmeister Christopher Louis
Ausfuhrungsdatum 08.05.2012
Plotdatum 10.05.2012
Massstab 1: 100
Rammsondierung RS 1b
633.3 m .M.
Anzahl Schlage je 30 cm Eindringung
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Beilage 2.2
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GRUNDBAU S
Beromiinster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)

12-261

BK Grundbauberatung AG, 69033 Buchrain
Christopher Louis
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Rammsondierung RS 2
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Beilage 2.3
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Beromiinster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)

12-261

BK Grundbauberatung AG, 69033 Buchrain
Christopher Louis

08.05.2012

10.05.2012
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Rammsondierung RS 3
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Anzahl Schlage je 30 cm Eindringung
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Projekt Beromiinster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)

Projekthummer 12-261

Rammfirma BK Grundbauberatung AG, 69033 Buchrain
Rammmeister Christopher Louis

Ausfuhrungsdatum 07.05.2012

Plotdatum 10.05.2012

Massstab 1: 100

Rammsondierung RS 4
636.1 m .M.

GRUNDBAU 3%

Anzahl Schlage je 30 cm Eindringung
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Projekt Beromiinster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)
Projekthummer 12-261

Rammfirma BK Grundbauberatung AG, 69033 Buchrain
Rammmeister Christopher Louis

Ausfuhrungsdatum 07.05.2012

Plotdatum 10.05.2012

Massstab 1: 100

Rammsondierung RS 5
636.3 m U.M.

Anzahl Schlage je 30 cm Eindringung

GRUNDBAU 3%
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Projekt Beromunster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)
Projektnummer 12-261

Rammfirma BK Grundbauberatung AG, 6033 Buchrain
Rammmeister Christopher Louis

Profilaufnahme Dr. Martin Schmocker

Ausfihrungsdatum 08.05.2012

Plotdatum 14.05.2012

Massstab 1: 20

Rammkernsondierung RKS 1

633.26 m U.M.
N 0.00m
Humus, erdig, braun
0.20m
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leicht toniger, feinsandiger Silt, weich, braun
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(Backsteinreste, < 5 Gew.-%), braun
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Endtiefe
Kerndurchmesser 80 mm

Beilage 3.1
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Projektnummer
Rammfirma
Rammmeister
Profilaufnahme

Beromunster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)

12-261

BK Grundbauberatung AG, 6033 Buchrain
Christopher Louis
Dr. Martin Schmocker
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Rammmeister
Profilaufnahme

Beromunster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)

12-261

BK Grundbauberatung AG, 6033 Buchrain
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Dr. Martin Schmocker
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Projekt

Projektnummer
Rammfirma
Rammmeister
Profilaufnahme

GRUNDBAUS

Beromunster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)

12-261

BK Grundbauberatung AG, 6033 Buchrain

Christopher Louis
Dr. Martin Schmocker

Ausfihrungsdatum 07.05.2012
Plotdatum 14.05.2012
Massstab 1: 20
Rammkernsondierung RKS 4
636.15 m U.M.
N 0.00m
Vi 636.00m Humus mit reichlich Kies, erdig, braun
0.20m
635.00m g
= siltiges bis sandiges Material mit geringem Tonanteil, variablem
< Kiesgehalt, reichlich Steinen (kantengerundet) und wenig Fremdstoffen
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Endtiefe
Kerndurchmesser

Beilage 3.4



Projekt Beromunster, Ausbau Wynakanal im Flecken (10459)
Projektnummer 12-261

Rammfirma BK Grundbauberatung AG, 6033 Buchrain
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Ausfihrungsdatum 07.05.2012

Plotdatum 14.05.2012
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