Projektwettbewerb
Erweiterung Schule
Kerns

Programm Praqualifikation
Gemeinde Kerns

5. November 2020







Erweiterung Schule Kerns

Ausschreibende Stelle

Gemeinde Kerns
Sarnerstrasse 5
6064 Kerns

Verfahrensbegleitung und Sekretariat

Metron Raumentwicklung AG
Stahlrain 2
Postfach
5201 Brugg
T 056 460 91 11
info@metron.ch
www.metron.ch

Rebekka Huber
dipl. Architektin ETH SIA

Sandra Remund
dipl. Architektin ETH

Titelbild: Luftbild Schulanlage Kerns (Quelle: www.geoadmin.ch/metron)

Dieser Bericht ist fiir einen doppelseitigen Ausdruck gelayoutet

mefron






mefron

Erweiterung Schule Kerns | Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1.1
1.2

2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.14
2.15
2.16
2.17

3.1
3.2
3.3
3-4
35
3.7

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.1
5.2
5.3
54
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Einleitung
Ausgangslage und Aufgabenstellung
Lage und Perimeter

Verfahren und Allgemeine Bestimmungen
Veranstalterin, Gegenstand der Submission
Ziel des Verfahrens

Wettbewerbsart und Verfahren
Praqualifikation

Projektwettbewerb

Verfahrenssprache

Teilnahmeberechtigung und Teambildung
Verfahrensausschluss

Preisgericht

Preissumme und Ankaufe
Weiterbearbeitung

Verbindlichkeit / Urheberrecht
Vertraulichkeit und Kommunikation
Publikation und Ausstellung
Rechtsmittelbelehrung

Bestimmungen zum Priqualifikationsverfahren

Allgemeines

Zulassungs- und Eignungskriterien
Abgegebene Unterlagen
Einzureichende Unterlagen
Eingabe der Bewerbungsunterlagen
Termine Praqualifikation

Bestimmungen zum Projektwettbewerb
Termine (provisorisch)

Beurteilungskriterien

Ausschlusskriterien

Wettbewerbsunterlagen

Einzureichende Unterlagen Projektwettbewerb

Aufgabenstellung (provisorisch)
Zielsetzung

Situation

Planungsrechtliche Rahmenbedingungen
Schulraumstrategie

Perimeter

Rahmenbedingungen Neu- und Erweiterungsbau
Umsetzung

Nachhaltigkeit

Wirtschaftlichkeit

Genehmigung

N NN

O O O O \©

10
10
10
11
11
11
11
12
13
13
13

14
14
14
15
16
16

17

18
18
18
18
19
19

20
20
20
22
24
26
26
28
28
28

29

f:\daten\m4\20-056-00\04_ber\02_programm pq\prg_wbkerns_praequalifikation_201105_def.docx






mefron

Erweiterung Schule Kerns | Einleitung 7

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung

Die Bevolkerung der Gemeinde Kerns ist in den letzten Jahren stark gewachsen und
mit ihr auch die Schiilerzahl. Kerns profitiert von seiner gut erschlossenen und attrak-
tiven Wohnlage. Die Schule Kerns mit rund 800 Schiilerinnen und Schiiler vom Kin-
dergarten bis zur 3.Orientierungsstufe hat seit vielen Jahren eine integrative Schul-
form. Moglichst alle Schiilerinnen und Schiiler, auch solche mit besonderem Férderbe-
darf und mit Behinderungen besuchen die Schule Kerns. Mit individualisierenden und
gemeinschaftsbildenden Unterrichtsformen wird der Heterogenitit der Schiilerinnen
und Schiiler Rechnung getragen. Die Schule ist organisiert in Stufen- und Zyklusein-
heiten, welche eng zusammenarbeiten und auf rdiumliche Einheiten angewiesen sind.
Aufgrund der gestiegenen Schiiler- und Klassenzahlen wurden in der letzten Jahren
alle Raumreserven der Schule ausgenutzt und der Unterricht findet heute in beengten
Raumverhiltnissen statt.

Aufgrund des Bevolkerungswachstums aber auch aufgrund des verdnderten pa-
dagogischen Anspruchs an den Schulraum plant die Gemeinde Kerns eine Erweiterung
der Schulbauten. Die im Vorfeld erarbeitet Schulraumplanung zeigt aufgrund der
Prognostik, dem Raumbestand und dem Sanierungsbedarf der Bestandesbauten unter-
schiedliche Handlungsfelder auf. Der Gemeinderat hat sich nach intensiver Strategie-
abwigung fiir ein Weiterbauen innerhalb der bestehenden Anlage entschieden. Mit
einer Machbarkeitsstudie wurde nachgewiesen, dass das Raumprogramm fiir die Pri-
marstufe und die Orientierungsstufe auf dem bestehenden Areal der Schule Kerns an-
geordnet werden kann.

Mit dem Projektwettbewerb Erweiterung Schule Kerns wird ein Projekt fiir einen
Neubau und einen Erweiterungsbau auf dem bestehenden Areal der Schule gesucht,
unter Einbezug einer Gesamtkonzeption der umgebenden Aussenrdume. Im Neubau
soll eine Einheit der Primarstufe fiir 8 Klassen geplant werden. Das Raumprogramm
umfasst Klassenzimmer mit Gruppenrdumen. Fiir die Orientierungsstufe soll das be-
stehende Schulhaus Sidern um Raume fiir Fachunterricht und Lernateliers erweitert
werden.

Ausfiihrung und Umsetzung miissen unter Betrieb und in Etappen so erfolgen,
dass immer geniigend Schulraum zur Verfiigung steht und keine Provisorien fiir die
Auslagerung der Schule nétig werden.

1.2 Lage und Perimeter

Die Schule Kerns ist eine gewachsene Anlage im Dorfkern von Kerns. Die Primar- und
Orientierungsstufe verteilen sich auf mehrere Gebaude aus unterschiedlichen Baujah-
ren. Der Neubau der Primarstufe ist in unmittelbarer Nihe der weiteren Primarschul-
bauten Dossen und Biichsmatt im Bereich Bearbeitungsperimeter Neubau Primarstufe
(vgl. Abbildung 3) zu planen. Die Lage und Ausrichtung ist im Rahmen des Wettbe-
werbs zu bestimmen. Aufgrund der rdumlichen Gegebenheiten beschrankt sich die
Erweiterungsmoglichkeit fiir die Orientierungsstufe auf den nordostlichen Gebaudebe-
reich, Bearbeitungsperimeter Erweiterung Orientierungsstufe. Das Areal der Schulan-
lage Kerns ohne Sportanlagen bildet den Betrachtungsperimeter. Fiir die Bearbeitung
der Umgebung ist der Bearbeitungsperimeter Umgebung massgebend. Im Bereich
dieses Perimeters ist die Einbettung der Neubauten in die Umgebung aufzuzeigen so-
wie die Anordnung der Erschliessung und die Aufteilung und Gestaltung der Pausen-
bereiche (vgl. auch Abbildung 8).
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Abbildung 1: Luftbild Schulanlage Kerns (rot)
mit Bearbeitungsperimeter Erweiterung Pri-
marstufe (blau),Erweiterung Orientierungs-
stufe (gelb) und Umgebung (griin) (Quelle:
www.geoadmin.ch/metron)
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2 Verfahren und Allgemeine
Bestimmungen

2.1 Veranstalterin, Gegenstand der Submission

Die Gemeinde Kerns veranstaltet ein einstufiges Wettbewerbsverfahren mit vorge-
schalteter Praqualifikation (selektiver Projektwettbewerb) zur Erlangung eines Projek-
tes fiir die Erweiterung der Schulanlage Kerns.

Gemeinde Kerns
Sarnerstrasse 5
6064 Kerns

2.2 Verfahrensbegleitung

Die Vorbereitung und Begleitung sowie die Vorpriifung der Priqualifikation und des
Projektwettbewerbes erfolgen durch die Metron AG.

Metron Raumentwicklung AG
Stahlrain 2
Postfach
5201 Brugg
T 056 460 91 11
www.metron.ch
wb_kerns@metron.ch

Ansprechpersonen: Rebekka Huber und Sandra Remund
2.3 Ziel des Verfahrens

Ziel des Verfahrens ist die Erlangung eines gesamtheitlichen Losungsvorschlags, der
sowohl die Nutzerbediirfnisse optimal erfiillt, architektonisch und in Bezug auf den
Freiraum eine hohe Qualitédt aufweist und eine gute Wirtschaftlichkeit erreicht. Neben
der Selektion eines Siegerprojektes hat das Verfahren die Auswahl eines kompetenten
Planungsteams der Fachrichtungen Architektur und Landschaftsarchitektur fiir die
weiteren Projektierungs- und Ausfithrungsphasen zum Ziel.

2.4 Wettbewerbsart und Verfahren

Der Projektwettbewerb wird im selektiven Verfahren mit vorgéngiger Praqualifikation
ausgeschrieben. Das Vergabeverfahren untersteht dem GATT/WTO-Ubereinkommen
iiber das 6ffentliche Beschaffungswesen und dem Binnenmarktgesetz.

Die Auftragsvergabe fiir die Planerleistungen erfolgt in Anwendung von Art. 12
Abs. 1 Bst. B und Abs. 3 der Interkantonalen Vereinbarung iiber das &ffentliche Be-
schaffungswesen vom 15. Méarz 2001 (IVGB) iiber einen Projektwettbewerb im selek-
tiven Verfahren. Die Ordnung SIA 142, Ausgabe 2009 wird subsididr zu den Bestim-
mungen {iber das 6ffentliche Beschaffungswesen angewendet.

2.5 Priaqualifikation
Im Rahmen einer offentlich ausgeschriebenen Praqualifikation kénnen sich interes-

sierte Planungsteams fiir die Teilnahme am Projektwettbewerb bewerben. Sie haben
ihre gestalterische, technische, personelle und organisatorische Leistungsfahigkeit
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sowie ihre Erfahrung mit vergleichbaren Objekten und Aufgabenstellungen darzulegen.
Fiir die Selektion kommen die Zulassungs- und Eignungskriterien geméss Kap. 3.2 zur
Anwendung.

Im Praqualifikationsverfahren wahlt das Preisgericht insgesamt 8 Planungs-
teams aus, welche zur Teilnahme am anschliessenden Projektwettbewerb eingeladen
werden.

Im Sinne der Nachwuchsforderung beabsichtigt das Preisgericht, 1-2 jlingere Architek-
turbiiros zur Teilnahme am Projektwettbewerb einzuladen, welche iiber die Fachkom-
petenz, jedoch nicht iiber den geforderten umfassenden Leistungsnachweis verfiigt
(Bedingung fiir Nachwuchsforderung: sdmtliche BiiroinhaberInnen des Teammitglie-
des Architektur mit Jahrgang 1980 oder jiinger). Im Eingabeformular Praqualifikation
(vgl. Kap. 3.4, Formular [B.1]) kann ein entsprechender Antrag gestellt werden. Falls
auch das Landschaftsarchitekturbiiro die Bedingung fiir ein Nachwuchsbiiro erfiillt,
gelten dieselben Bedingungen betreffend Leistungsnachweis und Antragstellung auch
in diesem Fachbereich. Die Kategorie Nachwuchs muss in dem Fall auch auf dem For-
mular Landschaft angegeben werden.

2.6 Projektwettbewerb

Die zur Teilnahme eingeladenen Planungsteams haben Projektvorschlige fiir die Er-
weiterung der Schulanlage Kerns zu erarbeiten. Der Projektwettbewerb wird anonym
durchgefiihrt.

2.7 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Unterlagen, die fiir die Praqualifikation sowie fiir
den Projektwettbewerb eingereicht werden, miissen in deutscher Sprache abgefasst
werden. Miindliche Auskiinfte werden keine erteilt.

2.8 Teilnahmeberechtigung und Teambildung

Die Teilnahme am Praqualifikationsverfahren steht allen Architektur- und Land-
schaftsarchitekturbiiros mit Wohn- oder Geschiftssitz in der Schweiz oder in einem
Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkommens iiber das offentliche Beschaffungswe-
sen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewihrt, offen.

Die Zusammensetzung der Planungsteams hat zwingend aus Fachleuten der Be-
reiche Architektur und Landschaftsarchitektur zu bestehen, wobei die Federfithrung
beim Architekturbiiro liegt. Mehrfachteilnahmen fiir den Bereich Landschaftsarchitek-
tur sind nicht zulissig. Weitere Spezialisten und Fachplaner werden nicht verpflich-
tend verlangt, konnen aber nach Bedarf der Teilnehmenden zusétzlich beigezogen wer-
den. Diese sind im Eingabeformular(Kap.3.3 Abgegebene Unterlagen B3-B5) aufzufiih-
ren.

Bei den zusitzlich hinzugezogenen Fachplanern und Spezialisten ist eine Mehr-
fachteilnahme zulissig. Das federfithrende Architekturbiiro muss iiber die Mehrfach-
teilnahme der Fachplaner unterrichtet sein. Die Gewihrleistung der Anonymitiat und
die Verantwortung allfilliger Konflikte bei einer Mehrfachteilnahme tragen die Teil-
nehmenden selbst. Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen, wobei das Formular
Selbstdeklaration von jeder Einzelfirma auszufiillen ist.
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2.9 Verfahrensausschluss

Von der Teilnahme am Verfahren ausgeschlossen sind Fachleute, die eine geméss SIA
Ordnung 142, Artikel 12.2. nicht zulissige Verbindung zu einem Mitglied des Preisge-
richts haben. Nicht zugelassen sind insbesondere Fachleute, die bei der Auftraggeber-
schaft oder einem Mitglied des Preisgerichts (inkl. ExpertInnen) angestellt sind, sowie
Fachleute, die mit einem Mitglied des Preisgerichts nahe verwandt sind oder in einem
engen beruflichen Abhingigkeits- oder Zusammengehorigkeitsverhiltnis stehen. (Weg-
leitung Befangenheit und Ausstandsgriinde SIA 142i-202d). Die Abklarung von allfalli-
gen Befangenheitsgriinden zwischen Teilnehmenden und Mitgliedern des Beurtei-
lungsgremiums ist bis zum Abschluss des Verfahrens Sache der teilnehmenden Teams.

2.10 Preisgericht

Zur Beurteilung der Praqualifikation sowie des Projektwettbewerbes setzt die Auftrag-
geberschaft folgendes Preisgericht ein:

Sachpreisgericht (stimmberechtigte Mitglieder)
- Pius Hofer, Gemeinderat, Vorsteher Bildung und Sport
- Hugo Sigrist, Rektor / Bereichsleiter Bildung, Gemeinde Kerns
- René Blattler, Mitglied Arbeitsgruppe (Ersatz)

Fachpreisgericht (stimmberechtigte Mitglieder)
- Daniel Lengacher, Fachexperte Architektur, Luzern (Vorsitz)
- Sgren Linhart, Fachexperte Architektur, Sarnen
- Karin Meissle Landschaftsarchitektin, Cham
- Esther Deubelbeiss, Fachexpertin Architektur, Luzern (Ersatz)

ExpertInnen (beratend, ohne Stimmrecht)
- Daniel Gerber, Metron Architektur AG, Brugg (Baumanagement / Baukosten)

Das Preisgericht behilt sich den Beizug weiterer ExpertInnen vor.
2.11 Preissumme und Ankiiufe

Fiir das Einreichen der Bewerbungsunterlagen im Rahmen des Priaqualifikationsver-
fahrens wird keine Entschidigung ausgerichtet. Als Preisgeld stehen dem Preisgericht
fiir den Projektwettbewerb insgesamt CHF 145'000.- exkl. MwSt. zur Verfiigung. Allen
Planungsteams wird davon bei termingerechter und vollstindiger Abgabe des Wettbe-
werbsbeitrages eine pauschale Entschddigung von 10'000.-CHF exkl. MwSt. ausbe-
zahlt. Das restliche Preisgeld wird fiir Preise und Ankiufe verwendet, die Verteilung
liegt im Ermessen des Preisgerichts. Es ist vorgesehen 3-4 Preise zu vergeben. Weitere
Kosten fiir Fachingenieure, Spezialisten, Modelle, Plankopien usw. werden nicht sepa-
rat vergiitet.

2.12 Weiterbearbeitung

Die Auftraggeberin beabsichtigt, entsprechend dem Resultat der Beurteilung und den
Empfehlungen des Preisgerichts, das Planungsteam des vom Preisgericht zur Ausfiih-
rung empfohlenen Projekts mit der Weiterbearbeitung zu beauftragen. Vorbehalten
bleiben die Kreditgenehmigung und Bewilligung iibergeordneter Instanzen. Die Auf-
traggeberin beabsichtigt zudem, das siegreiche Architekturbiiro mit der Planung und
Ausfithrung der innenraumlichen Anpassungen im Schulhaus Sidern zu beauftragen.
Das Preisgericht kann mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der
Stimmen des Fachpreisgerichtes und der Zustimmung aller SachpreisrichterInnen
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einen angekauften Wettbewerbsbeitrag zur Weiterbearbeitung oder zur Ausfithrung
empfehlen.

Das Preisgericht kann mit Projekten aus der engeren Wahl den Wettbewerb, falls
es sich als notwendig erweist, mit einer optionalen, anonymen Bereinigungsstufe ver-
langern. Diese Option muss separat entschidigt werden. Die Rangierung findet erst
nach der optionalen Bereinigungsstufe statt.

Sollte der Fall eintreffen, dass keiner der eingereichten Wettbewerbsbeitrige die gefor-
derten Qualitéten iiber beide Teilbereiche aufweist, behilt sich das Preisgericht vor, die
Empfehlung fiir die Weiterbearbeitung der Bauten in zwei Lose aufzuteilen (Neubau
Primarstufe und Erweiterung Orientierungsstufe Sidern). Die Gesamtpreissumme
muss in diesem Fall entsprechend aufgeteilt werden, die Aufteilung liegt im Ermessen
des Preisgerichts.

Der Auslober hat die Moglichkeit freiwillig beigezogene Fachplaner des siegrei-
chen Teams direkt zu beauftragen, wenn das Preisgericht einen Beitrag von herausra-
gender Qualitét feststellt und dies im Jurybericht entsprechend wiirdigt.

2.13 Leistungsumfang

Die Auftraggeberschaft beabsichtigt, entsprechend dem Resultat der Beurteilung und
der Empfehlungen des Preisgerichts, dem siegreichen Planungsteam die vollen Teilleis-
tungen nach Ordnung SIA 102 (2014) zu libertragen (100%). Die Gemeinde behilt sich
aber vor, im Falle nicht vorhandener Kompetenzen oder Kapazititen die Teilleistungen
Kostenplanung, Bauleitung und Inbetriebnahme an einen fachlich entsprechend aus-
gewiesenen Partner zu vergeben. In jedem Fall wird dem Planungsteam des vom Preis-
gericht zur Ausfiihrung empfohlenen Projektes einen weiterfithrenden Planungsauftrag
fiir mindestens folgende Leistungsanteile (mind. 58.5%) in Aussicht gestellt: Vorpro-
jekt, Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag, Bewilligungsverfahren, Ausschreibung (An-
teil), Ausfithrungsplanung (Anteil), gestalterische Leitung. Die Federfiihrung und Pro-
jektleitung verbleibt in jedem Fall beim beauftragten Planungsteam. Die Auftraggebe-
rin behilt sich ebenfalls vor, dem Nachwuchsteam im Falle einer Beauftragung ein in
der Ausfithrungsplanung erfahrenes Architekturbiiro zur Seite zu stellen.

Die Planungsleistungen fiir das Vorprojekt sind im Rahmen des bewilligten Planungs-
kredits gesichert. Die weiterfiihrenden Planungs- und Realisierungsleistungen sind
Bestandteil des Planungs- und Baukredits, der voraussichtlich im Februar 2022 bean-
tragt wird. Aus finanziellen, technischen, rechtlichen und/oder politischen Griinden
konnen Unterbriiche und Verzégerungen nach jeder Projektphase auftreten.

2.14 Verbindlichkeit / Urheberrecht

Das Programm und die Fragenbeantwortung sind fiir die Auftraggeberschaft, die Teil-
nehmenden und das Preisgericht verbindlich. Mit der Teilnahme an der Priaqualifika-
tion anerkennen die Teilnehmenden ausdriicklich die im vorliegenden Programm fest-
gehaltenen Bedingungen, Ablaufe und Verfahren sowie den Entscheid des Preisgerichts
in Ermessensfragen.

Das Urheberrecht an den eingereichten Wettbewerbsarbeiten verbleibt bei den Projekt-
verfassenden. Sdmtliche eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Auftrag-
geberschaft iiber. Auftraggeberschaft und Teilnehmende besitzen das Recht auf Verof-
fentlichung der Arbeiten unter Namensnennung der Auftraggeberschaft und der Pro-
jektverfassenden. Ausgenommen davon bleibt das Recht auf Erstveré6ffentlichung, wel-
ches bei der Auftraggeberin liegt.
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Nach Fertigstellung und Ubergabe des Bauwerkes und nach Begleichung der Ab-
schlussrechnung wird der Auftraggeberin das Nutzungsrecht und das Anderungsrecht
iibertragen.

2.15 Vertraulichkeit und Kommunikation

Die Teilnehmenden sind verpflichtet, alle im Zusammenhang mit dem Verfahren zur
Verfligung gestellten Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln und
ausschliesslich fiir die vorliegende Aufgabe zu verwenden. Die Kommunikationshoheit
liegt alleine bei der Veranstalterin, der Gemeinde Kerns. Die Information der Offent-
lichkeit iiber die vorliegende Planungsaufgabe ist alleinige Sache der Veranstalterin.

2.16 Publikation und Ausstellung

Nach Abschluss des Verfahrens werden alle zur Beurteilung zugelassenen Projekte des
Projektwettbewerbes unter Namensnennung der Verfassenden offentlich ausgestellt.
Der Bericht des Preisgerichts wird den Teilnehmenden im Rahmen der Ausstellung
ausgeteilt.

2.17 Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Entscheidungen der Auftraggeberschaft im Rahmen des Wettbewerbsver-
fahrens kann innert 10 Tagen seit Eroffnung beim Verwaltungsgericht des Kantons
Obwalden, Poststr. 6, Postfach 1260, 6061 Sarnen, schriftlich Beschwerde erhoben
werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren und deren
Begriindung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.
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3 Bestimmungen zum
Praqualifikationsverfahren

3.1 Allgemeines

Fiir die erfolgreiche Umsetzung des geplanten Bauvorhabens setzt die Auftraggeberin
eine entsprechende Erfahrung und Fachkompetenz sowie die personellen Kapazitiaten
des Planungsteams voraus.

Im Rahmen des Priaqualifikationsverfahrens wahlt das Preisgericht anhand der im
Kapitel 3.2 formulierten Zulassungs- und Eignungskriterien 8 Planungsteams fiir die
Teilnahme am Projektwettbewerb aus, die zur Teilnahme am Projektwettbewerb einge-
laden werden. Davon sind 1-2 Nachwuchsbiiros zu beriicksichtigen, welche nicht iiber
den beschriebenen Leistungsausweis verfiigen miissen (siehe Kap. 2.5 ).

3.2 Zulassungs- und Eignungskriterien

Zulassungskriterien

Vollstandigkeit der Unterlagen (gemass Kap. 3.4)

termingerechte Einreichung der Unterlagen (gemass Kap. 3.5)

- Wohn- oder Geschiftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat der
GATT/WTO-Ubereinkommen

unterschriebene Selbstdeklaration (von allen Teammitgliedern!)

Bewerbende, welche eines der oben stehenden Kriterien nicht erfiillen, werden vom
Verfahren ausgeschlossen.

Eignungskriterien

Die Angaben der Anbieter zu den folgenden Eignungskriterien werden gepriift und
qualitativ bewertet. Mit der Einreichung der Bewerbung wird die Auftraggeberschaft
ermachtigt, die Richtigkeit der Angaben des Bewerbenden zu iiberpriifen und Auskiinf-

te einzuholen.

Das Preisgericht bewertet die Eignung der Bewerbenden nach folgenden Kriterien:

Beurteilungs-

Eignungskriterien Gewichtung grundlage
Teammitglied Fachbereich Architektur (Federfihrung) 65%
Leistungsféahigkeit und Erfahrung des Architekturbiiros 30% Formular [BO]
— Organisationsstruktur und Kapazitat der Firma Erlauterung

— Qualifikation und Erfahrung der Firma [3.1]

Qualitat der 2 Referenzobjekte des Architekturbiiros 70% Formular [B1]
Projekte oder Wettbewerbserfolge, min. 1 Objekt realisiert Referenz [2.1]

— Gesamtkonzeption, architektonische und stadtebauliche
Qualitat der Referenzen

— Relevanz der Referenzen zur Aufgabenstellung (Umfang,
offentliche Nutzung, Kontext, Nachhaltigkeit, Bauen im Be-
stand)

— Gestaltungs- und Nutzungskonzept
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Teammitglied Fachbereich Landschaftsarchitektur 35%
Leistungsféahigkeit und Erfahrung des L-Architekturbiiros 30% Formular [BO]
— Organisationsstruktur und Kapazitat der Firma Erlauterung

— Qualifikation und Erfahrung der Firma [3.1]

Qualitat des Referenzobjektes des L-Architekturbiiros 70% Formular [B1]
Projekte oder Wettbewerbserfolge Referenz [2.1]

Gesamtkonzeption, landschaftsarchitektonische Qualitat der
Referenz

Relevanz der Referenz zur Aufgabenstellung (Umfang, 6f-
fentliche Nutzung, Kontext, Nachhaltigkeit, Bauen im Be-
stand)

Gestaltungs- und Nutzungskonzept

Ausfiihrungen zu den Referenzen

- Referenzen sind aktuelle Projekte und/oder Wettbewerbserfolge, welche nicht

ilter als 15 Jahre sind

Fiir den Fachbereich Architektur muss mindestens 1 Referenzprojekt realisiert

sein

Die Referenzen sollen Planung und Ausfiihrung von vergleichbaren Objekten

aufzeigen und einen Bezug zur vorliegenden Aufgabenstellung herstellen. Dies

kann z.B. sein:

- Zweckbestimmung 6ffentliche Bauten

- Weiterbauen bestehender Anlagen, Umgang mit Bestand, Umbau

- Bauen im dorflichen oder lindlichen Kontext

- Projektumfang, vergleichbare Objektgrosse

- nachhaltiges Bauen (Erfahrung mit Minergie P-eco oder vergleichbarem La-
bel, Verwendung Baumaterial Holz)

- wirtschaftliches Bauen

Das Wettbewerbsverfahren richtet sich nicht ausschliesslich an Planungsbiiros mit
Erfahrung im Bau von Schulbauten. Planende mit Erfahrungen im Bereich von Bauten,
die eine dhnliche Herausforderung aufweisen und die obgenannten Kriterien erfiillen,
konnen ebenfalls fiir eine Teilnahme am Projektwettbewerb ausgewéhlt werden.

Die eingereichten Unterlagen verbleiben im Eigentum der Auftraggeberschaft.

3.3 Abgegebene Unterlagen

[A]
[B]

Programm Préqualifikation (PDF-Datei)

Eingabeformular Priaqualifikation (Excel-Datei)

[Bo] Deckblatt / Antrag auf Teilnahme

[B1] Firmenangaben, Referenzen und Selbstdeklaration Architektur

[B2] Firmenangaben, Referenz und Selbstdeklaration Landschaftsarchitektur
[B3]-[B5] Firmenangaben weitere Teammitglieder

Die Unterlagen konnen ab, Montag 09.November 2020 online bei folgender Homepage
herunter geladen werden: https://www.metron.ch/datentransfer/

Ein Versand der Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen. Im Falle von Proble-
men mit dem Herunterladen oder Offnen der Dateien wenden Sie sich bitte per Mail
an: wb_ kerns@metron.ch
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3.4 Einzureichende Unterlagen

Eine Bewerbung hat die folgenden, vollstindig ausgefiillten und rechtsverbindlich un-
terzeichneten Eingabeformulare inkl. Beilagen zu enthalten:

(1) Vollstindig ausgefiilltes Eingabeformular Praqualifikation [B], bestehend aus
[Bo] Deckblatt / Antrag auf Teilnahme
[B1] Firmenangaben, 2 Referenzen und Selbstdeklaration Architektur
[B2] Firmenangaben, 1 Referenz und Selbstdeklaration Landschaftsarchitektur
[B3]-[B5s]  Firmenangaben weiterer Teammitglieder

in Papierform und digital als Excel-Datei. Die Angaben aller Teammitglieder sind
zwingend in einer einzigen Excel-Datei (vgl. Originaldatei) einzureichen. Bewirbt
sich ein Architekturbiiro als Arbeitsgemeinschaft (ARGE), sind auf dem Formular
B1 beide ARGE-Mitglieder einzutragen. Auch in diesem Fall sind gesamthaft 2 Re-
ferenzprojekte aus dem Fachbereich Architektur einzureichen (siehe unten). Es ist
der ARGE freigestellt, ob die 2 Referenzprojekte von je einem Biiro der ARGE
stammen oder nur vom federfilhrenden Architekturbiiro. Die Selbstdeklaration
muss bei Arbeitsgemeinschaften von allen ARGE-Mitgliedern einzeln ausgefiillt
und unterzeichnet werden.

(2) Vollstindig ausgefiillte und unterzeichnete Selbstdeklaration [B1+B2] in Pa-
pierform.

(3) Dieim Eingabeformular [B1+B2] aufgefiihrten Referenzobjekte sind zu dokumen-
tieren: Dokumentation von 2 Referenzobjekten Architektur und 1 Referenzprojekt
Landschaftsarchitektur

- Je 1 A3-Blatt pro Referenz, einseitig bedruckt, Quer-Format

- Die Objekte sind so darzustellen, dass deren Beurteilung hinsichtlich der aufge-
fiihrten Eignungskriterien moglich ist. Die Referenzdokumentationen sind mit
einem Kurztitel und dem Namen der Bewerbenden zu bezeichnen.

Weitere Unterlagen werden nicht zur Beurteilung zugelassen. Die geforderten Unterla-
gen sind einzeln (nicht gebunden oder geheftet) zuzustellen.

3.5 Eingabe der Bewerbungsunterlagen

Abgabe in Papierform

Die verlangten Bewerbungsunterlagen (1), (2) und (3) sind in Papierform (1 Exemplar)
verschlossen und versehen mit dem Vermerk «Préqualifikation Erweiterung Schulan-
lage Kerns» an folgender Adresse einzureichen:

Metron Raumentwicklung AG

Vermerk «Priaqualifikation Erweiterung Schulanlage Kerns»
Stahlrain 2

Postfach 480

5201 Brugg

Massgebend ist der Poststempel* Montag, 7. Dezember 2020 oder die Abgabe am
Empfang bis spitestens am 07. Dezember 2020, 17 Uhr (Offnungszeiten Mo-Do 8-
12 und 13.30-17Uhr, Fr 8-12 und 13-30-16 Uhr)

* Hinweis: Es gilt der Poststempel gemiss SIA Wegleitung 142i-301d_Postversand:
«Die Teilnehmer miissen den Verlauf der Sendung unter www.post.ch unter «Track &
Trace» verfolgen und, wenn sie das Eintreffen am Ankunftsort nach 5 Tagen noch nicht
feststellen konnen, dies unverziiglich der Verfahrensbegleitung mitteilen. Unterlassen




mefron

Erweiterung Schule Kerns | Bestimmungen zum Préqualifikationsverfahren 17

die Teilnehmer diese fristgerechte Riickmeldung, so konnen sie bei Nichteintreffen
ihrer Eingabe keinerlei Rechte mehr geltend machen, auch wenn der Versand rechtzei-
tig erfolgt ist. In jedem Fall ist das Aufbewahren einer Kopie der Quittung (mit dem
Strichcode) von dusserster Wichtigkeit.»

Digitale Abgabe
Die verlangten Bewerbungsunterlagen (1), (2) und (3) miissen in Papierform und digi-
tal (im Originalformat Excel und PDF) abgegeben werden. Die digitalen Unterlagen
miissen als Datenupload bis spitestens am Montag, 7. Dezember, 17.00 Uhr ge-
maiss den nachfolgenden Schritten abgegeben werden:
a) Eine ZIP-Datei mit allen Bewerbungsunterlagen (im Originalformat Excel und
PDF) erstellen
b) Datentransfer tiber
http://fex.metron.ch/pup an sandra.remund @metron.ch (Empfianger), Absen-
der eingeben
¢) Durchsuchen und ZIP-Ordner mit den Bewerbungsunterlagen auswihlen, mit
Upload-Button abschliessen
d) Nach erfolgreichem Datentransfer erhalten Sie eine Betitigung per Mail

Fiir den technischen Support steht folgender Kontakt zur Verfiigung;:
wb_kerns@metron.ch (nur schriftlich)

3.6 Vorpriifung

Die Bewerbungen werden von der Metron Raumentwicklung AG hinsichtlich der Zu-
lassungskriterien gepriift und die Eignungskriterien in einem nicht wertenden Bericht-
dokumentiert. Dieser steht dem Beurteilungsgremium als Entscheidungshilfe zur Ver-
fligung.

3.7 Termine Priqualifikation

Fiir die Praqualifikation gelten folgende Verfahrenstermine:

Meilensteine Datum Uhrzeit
Publikation Praqualifikation auf SIMAP und im Amtsblatt Obwalden 09.11.2020

Bezug Bewerbungsunterlagen ab 09.11.2020
Eingabe Bewerbungsunterlagen Papierform und digital 07.12.2020 bis 17 Uhr
Bekanntgabe Resultate Praqualifikation KW 1 2021
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4 Bestimmungen zum
Projektwettbewerb

Die zum Projektwettbewerb eingeladenen Planungsteams erhalten zu Beginn des Pro-
jektwettbewerbs zusitzliche Unterlagen, insbesondere das Programm (Programm Pro-
jektwettbewerb) mit einem detaillierten Aufgabenbeschrieb sowie alle fiir die Bearbei-
tung der Aufgabe notwendigen Grundlagen. Nachfolgende Ausfiihrungen stellen ledig-
lich erste Informationen dar und haben informellen Charakter.

4.1 Termine (provisorisch)
Die definitiven Termine fiir den Projektwettbewerb werden zusammen mit den ent-

sprechenden Unterlagen abgegeben. Die voraussichtlichen Termine sehen wie folgt
aus:

Meilensteine Datum
Ausgabe der Unterlagen KW 4 2021
Arealbegehung / Bezug Modell KW 4 2021
Fragenstellung KW 8, 2021
Fragenbeantwortung KW 10, 2021
Eingabe Projektwettbewerb (digital, analog) KW 22, 2021
Eingabe Modell Projektwettbewerb KW 23, 2021
Jurybericht und Ausstellung ab KW 32, 2021

4.2 Beurteilungskriterien

In der Evaluation werden die verschiedenen Losungsansitzen verglichen um die nach
gestalterischen, funktionalen, 6konomischen und 6kologischen Gesichtspunkten beste
Losung fiir eine bestimmte Aufgabe zu ermitteln. Dabei werden nachfolgende Kriterien
zur Bewertung hinzugezogen (Reihenfolge ohne Gewichtung):

Die Beurteilung der Wettbewerbseingaben erfolgt nach folgenden Kriterien:
- Stiadtebau/Architektur

Freiraum

Funktionalitat

Wirtschaftlichkeit

Energie und Umwelt

Realisierbarkeit, Bauen unter Betrieb

Eine Prazisierung der Beurteilungskriterien wird im Rahmen des Wettbewerbspro-
gramms vorgenommen.

4.3 Ausschlusskriterien

Bei Nichterfiillung folgender Kriterien werden die Wettbewerbsbeitrage von der Beur-
teilung ausgeschlossen:

- fristgerechte Abgabe der verlangten Unterlagen (Pline und Modell)

- Vollstindigkeit der verlangten Unterlagen

- Wahrung der Anonymitit
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4.4 Wettbewerbsunterlagen

Zusitzlich zu den Unterlagen der Priqualifikation werden die folgenden Unterlagen
abgegeben. (Die Liste ist unvollstindig und wird im Zuge der Erarbeitung des Wettbe-
werbsprogramms ergénzt.)
[a] Wettbewerbsprogramm
[b] Raumprogramm mit Erlduterungen
[c] Plangrundlagen (Katasterplan, Situationsplan, Hohenaufnahmen, Werklei-
tungsplane etc.)
[d] Bauordnung / Bauzonenplan
[e] Geologische Gutachten
[f] Schemadarstellung ,heutigen Nutzung"“
[g] Terminprogramm 'Umsetzung Schulraumstrategie'
[h] Formulare (Teilnahmebestiatigung, Verfassernachweis, Kenndaten / Kostenbe-
rechnung etc.)
[i] Modellgrundlage

4.5 Einzureichende Unterlagen Projektwettbewerb

Pline

- Situation (Dachaufsicht und Umgebung), M. 1:500

- Umgebungsplan 1/200 mit Angaben zur Erschliessung, Bepflanzung und Nut-
zung. Koten und Oberflachen sind zu kennzeichnen

- alle zum Verstandnis des Projektes notwendigen Grundrisse, Schnitte und An-
sichten, M. 1:200

- Grundrissausschnitt (mobliert), M. 1:50, fiir beide Gebaude

- konstruktive Vertiefung (Fassadenschnitt und -ansicht), M. 1:50, fiir beide Ge-
baude

Erliduterungen
- stadtebauliches und architektonisches Konzept
- Freiraumkonzept (Erschliessung, Zugange, Nutzungsanordnung, Pausenplatz)
- Funktionalitdt und betriebliche Ablaufe
- Materialisierungskonzept
- Realisierungsschema, Ablauf Bauen unter Betrieb
- Wirtschaftlichkeit
- Brandschutzkonzept (Fluchtwege und Brandabschnitte)

Kenndaten / Berechnungen
- Nutzungsverteilung / Erfiillung Raumprogramm
- Kenndaten Fliachen und Volumen

Modell
- volumetrisches Modell M. 1: 500

Visualisierungen
- atmosphirische Darstellung der Projektidee im Sinne von Skizzen, Collagen, 3D-
Darstellungen sind zugelassen

mefron
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5 Aufgabenstellung (provisorisch)

Die Aufgabenstellung des Projektwettbewerbs wird im "Programm Projektwettbewerb"
erlautert. Nachfolgende Ausfiihrungen stellen lediglich erste Informationen dar und
haben informellen Charakter.

5.1 Zielsetzung

Im Rahmen des Projektwettbewerbs werden ein qualitativ hochstehender Projektvor-
schlag sowie die geeignetsten und kompetentesten Partner fiir die Projektierung und
Ausfiihrung des Neubaus Primarstufe, des Anbaus Orientierungsstufe und der Umge-
bungsgestaltung gesucht.

5.2 Situation

Schulanlage

Die Schule Kerns liegt im Dorfzentrum und umfasst die beiden Schulstufen der Pri-
marstufe und der Orientierungsstufe. Die Kindergarten werden in unmittelbarer Geh-
distanz auf einem eigenen Areal gefiihrt. Der Orientierungsstufe steht das Gebdude
Schulhaus Sidern zur Verfiigung, die Primarstufe verteilt sich auf die Gebaude Schul-
haus Dossen, Schulhaus Biichsmatt und Zentrum. Die Turnhalle Biichsmatt wird von
der Primarstufe und den Kindergirten benutzt, der Singsaal dient allen Schulstufen als
Versammlungsort. Der heute auf dem Schulareal stehende Pavillon wird zugunsten des
Neubaus Primarstufe aufgelost und riickgebaut.

Im siidwestlichen Arealbereich liegt die Dreifachturnhalle Dossen mit den ent-
sprechenden Aussensportanlagen. Die Turnhalle dient auch als Mehrzweckhalle fiir
Vereins- und Gemeindeanlidsse. Das Gebdude der Feuerwehr Kerns befindet sich im
Anbau an die Turnhalle Biichsmatt.
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Abbildung 2: Luftbild Dorfzentrum Kerns mit
Schulareal
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Die Schulanlage Kerns umfasst die Parzellen Nr. 12, Nr. 2168, Nr. 2169, Nr. 2170 und
Nr. 2684. Die Parzelle Nr. 12 ist im Besitz der Einwohnergemeinde Kerns. Die Parzelle
Nr. 2684 ist ebenfalls im Besitz der Einwohnergemeinde Kerns (Schulhaus Zentrum)
und wird auch an Dritte vermietet. Neben der Schulnutzung in den oberen drei Ge-
schossen sind im Gebaude die Post und der Kiosk eingemietet.

Das nord-westlich angrenzende Grundstiick Parzelle Nr. 274 wird nicht durch
die Schule genutzt und ist in Privatbesitz. Die Erschliessung dieses Grundstiicks erfolgt
jedoch via Parzelle Nr. 12 in Zusammenhang mit der 6ffentlichen Parkierung. Auf dem
nordlich angrenzenden Grundstiick Parzelle Nr. 11 befindet sich die Gemeindeverwal-
tung. Die Parzellen Nr. 2682 und Nr. 2683 sind in Privatbesitz (Korporation Kerns).
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Abbildung 3: Parzellenplan Kerns (Ausschnitt
Plan Amtliche Vermessung/metron)

Aussenraum Schulareal bestehend

Der Pausenplatz der Schule Kerns muss sehr vielen unterschiedlichen Anspriichen
geniigen. Die Analyse im Rahmen der Schulraumplanung zeigte auf, dass der Aussen-
raum fiir die vorhandene Schiileranzahl knapp bemessen ist. Durch die Verdichtung
der bestehenden Schulanlage, wird der Aussenraum zusétzlich reduziert.

Um der geinderten Volumenverteilung, Zugangssituation und dem Ersatz der
Spielflichen gerecht zu werden, ist ein gesamtheitliches Aussenraumkonzept iiber die
verschiedenen Schulstufen hinweg umzusetzen. Neben den altersgerechten Aussen-
rdumen sind separate Zugénge fiir die verschiedenen Schulstufen (Unterstufe, Mittel-
stufe) angestrebt. Es ist das Ziel, die Umgebung so zu organisieren und zu gestalten,
dass trotz der sehr hohen Anzahl Schiilerinnen und Schiiler und knappen Flachenres-
sourcen, raiumlich eine iiberschaubare und personliche Atmosphare geschaffen wird.

Im Rahmen der Wettbewerbsaufgabe ist aufzuzeigen, wie sich die kiinftigen Bauten in
das Schulareal eingliedern, wie die Zuginge zu den neuen Bauten erfolgen, wie die
Pausenplitze organisiert und wie die Anordnung der geforderten Infrastrukturen ge-
plant sind.
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Das zur verfiigungsstehende Budget fiir die Umgebungsgestaltung lasst voraussichtlich
keine Neugestaltung der gesamten Aussenraumflachen zu. Eine allgemeine Erh6hung
der Freiraumqualitdt durch gezielte punktuelle Aufwertungen soll diesem Umstand
Rechnung tragen.

Erschliessung und Parkierung

Im Gebidude der Biichsmatthalle ist erdgeschossig die Feuerwehr untergebracht. Die
Zu- und Wegfahrt wie auch die Rangierflache vor der Garage ist beizubehalten. Dabei
ist von der heutigen Durchfahrtsbreite von ca. 8m auszugehen.

Die Zufahrt zur Tiefgarage nordlich an das Schulareal anschliessend liegt nicht
auf dem Planungsperimeter der Schulerweiterung (Parzelle Nr. 13). Die Tiefgaragenzu-
fahrt ist in der bestehenden Weise beizubehalten und darf nicht beeintrachtigt werden.

Die nordlich an das Schulareal angrenzenden Parkplitze noch auf der Parzelle
Nr. 12 und deren Erschliessung sind beizubehalten. Diese Erschliessung dient gleich-
zeitig der Erschliessung der Parzelle Nr. 274. Die heutigen Parkplitze nordlich des
Pavillons liegen im Bearbeitungsperimeter des Primarschulneubaus. Diese 4 Parkplat-
ze konnen ersatzlos gestrichen werden.

Abbildung 4: Luftbild mit Erschliessung und
Parkierung: rot PP zu erhalten; blau PP auf-
heben; gelb Freihaltebereich Feuerwehr

5.3 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen

Rechtliche Grundlagen

Die geltende Gesetzgebung sowie die Bestimmungen des SIA und die einschldgigen
Normen sind zwingend einzuhalten. Dabei sind insbesondere folgende Gesetze und
Richtlinien zu beachten:

Baugesetz vom 12. Juni 1994 (Stand 1. Januar 2016), Kanton Obwalden
Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli 1994 (Stand 1. Januar 2016), Kanton
Obwalden

Baureglement der Gemeinde Kerns vom 11. September 2012 (Stand 23. Februar
2016)

Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BhiG) (siehe
http://www.admin.ch), Norm SN 521 500 Behindertengerechtes Bauen, SIA 500
aktuelle Brandschutzvorschriften VKF
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Baureglement und Zonenplan

Das Areal der Schule Kerns liegt in der Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen (6B).
Gemadss Baureglement der Gemeinde Kerns vom 11. September 2012 (Stand: 23. Feb-
ruar 2016) Art. 15 Abs 2 legt der Einwohnergemeinderat unter gebiihrender Beriick-
sichtigung der 6ffentlichen und privaten Interessen und der Einordnung in die bauli-
che und landschaftliche Umgebung die Abstinde, Gebdudedimensionen und Gebaude-
gestaltung fest.

Das Schulareal grenzt noérdlich und oOstlich an die Dorfkernzone (DK). Geméiss Baureg-
lement Artikel 6, Abs. 1+2 bezweckt die Dorfkernzone die Erhaltung und Forderung
eines dorflichen Zentrums unter Beriicksichtigung des gewachsenen, urspriinglichen
Ortskerns. Bauliche Verdnderungen sind so zu gestalten, dass sie siedlungsbaulich und
architektonisch strukturgerecht sowie raumlich, kubisch, proportional, materialméssig
und farblich in einer qualitdtsvollen Beziehung zur baulichen und landschaftlichen
Umgebung stehen. Mit den baulichen Verdnderungen auf dem Areal der Schule ist
dieser Nihe gebiihrend Rechnung zu tragen.

B
P
R/

7

=

\'/
A

N
A

Abbildung 5: Ausschnitt Zonenplan Gemein-
de Kerns

Gemiss Baureglement der Gemeinde Kerns vom 11. September 2012 (Stand: 23. Feb-
ruar 2016) Art. 40 ist gegeniiber offentlichen Strassen wie auch gegeniiber Fliessge-
wissern ein Abstand von 4m einzuhalten.

Brandschutz

Es wird davon ausgegangen, dass die aktuellen Brandschutznormen und die feuerpoli-
zeilichen Bestimmungen in der innenrdumlichen Organisation eingehalten und beziig-
lich der Gebaudeabstéinde beriicksichtigt werden.

Hindernisfreiheit
Der Neubau und der Erweiterungsbau sowie der Aussenraum sind in allen Bereichen
hindernisfrei auszubilden. Es gilt die Norm SIA 500 Behindertengerechtes Bauen.
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5.4 Schulraumstrategie

Aufgrund eines starken Bevolkerungswachstums in den letzten Jahren, aber auch auf-
grund sich veranderten rdumlichen Anforderungen der Padagogik, muss die Schulan-
lage Kerns erweitert und angepasst werden. Im Rahmen der Schulraumplanung wurde
eine Entwicklungsstrategie entwickelt, die den gestiegenen Raumbedarf aufgrund der
demografischen Verianderungen und die rdumlichen Anpassungen an heutige Unter-
richtsformen umfasst.

Die Schulraumstrategie sieht folgende Elemente vor:

- Erweiterung des Orientierungsstufenschulhaus Sidern um die benoétigte Ge-
schossflachen (Lernateliers und Fachzimmer)

- Ergédnzung der Primarschulbauten mit einem Neubau fiir einen 1-Ziiger (8 Klas-
sen)

- Die bestehenden Schulbauten (Dossen, Blichsmatt und Sidern) werden gemass
ihren Moglichkeit umgebaut und an die heutigen pddagogischen Anforderungen
angepasst (Umbau Klassenzimmer zu Gruppenrdumen, Einbau Lift im Primar-
schulbereich, Erweiterung Tagesstruktur in Unterrichtsstruktur)

- Die notigen Instandhaltungsmassnahmen an den Bestandesbauten werden vor-
genommen. Die heute bestehende Verteilung der Schulstufen bleibt grundsétz-
lich bestehen.

Abbildung 6: Schulraumstrategie aus Schul-
raumplanung (Metron 2019)

Bestehende Schulbauten

Die Schulanlage ist eine gewachsene Anlage. Die neueren Bauten (Sidern und Dossen)
gliedern sich um die &ltesten Bauten (Schulhaus Biichsmatt mit Singsaal und Turnhal-
le). Verbindungsginge ermoglichen interne Verbindungen und Mehrfachnutzungen.
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Dieses baulich langsam gewachsene Konglomerat wird im Rahmen der Schulraument-
wicklung grossere und kleinere innenrdumliche Verdnderungen erfahren. Diese sind
nicht Gegenstand der vorliegenden Wettbewerbsaufgabe. Die Machbarkeitsstudie der
Schulraumplanung bildet den konzeptuellen Losungsansatz fiir die Gesamtstrategie ab.

- Vergrosserung Bereich Tagesstrukturen und Neugestaltung Erdgeschoss Dossen
(Eingangssituation und Verbindung Tagesstrukturen)

- Ersatz Dachgeschoss Schulhaus Biichsmatt

- innenrdumliche Anpassungen Schulhaus Biichsmatt und Dossen

- Aufstockung siidlicher Anbauteil Schulhaus Zentrum um ein zusitzliches Ge-
schoss

mefron

Abbildung 7: Raumschema Erdgeschoss /
Untergeschoss der Schulbauten Sidern, Dos-
sen und Biichsmatt mit kiinftiger Nutzungs-
verteilung und Ergénzungsbereiche Orientie-
rungsstufe (Machbarkeitsstudie Metron
2020)
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5.5 Perimeter

Perimeter Neubau
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Abbildung 8: Situation mit Betrachtungspe-
rimeter Schulanlage (rot), Bearbeitungsperi-
meter Neubau Primarstufe (blau) und Bear-
beitungsperimeter Erweiterung Orientie-
rungsstufe (griin)

5.6 Rahmenbedingungen Neu- und Erweiterungsbau

Nutzungsanforderungen Neubau Primarstufe

Im Schulhausneubau Primarstufe sollen insbesondere 8 Klassenzimmer und 4 Grup-
penrdume untergebracht werden. Diese Hauptnutzungen sind entsprechend mit Ne-
benrdumen wie Sanitarraumen, Technik- und Lagerflichen zu ergénzen. Ebenso bein-
haltet das Raumprogramm eine zentrale Eingangshalle und Erschliessungszonen mit
Garderoben. Die Anforderungen an die einzelnen Ridume werden im Programm Pro-
jektwettbewerb beschrieben.
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Raumprogramm Neubau Primarstufe

Unterrichtsraume Anzahl Grosse 720 m2

Unterrichtsraum (Klassenzimmer) 8 a 70m? 560 m?
Gruppenraum 4 a 35 m? 140 m?
Vorbereitung Lehrer / Kopierraum 1 a 18 m? 18 m?
Gemeinschaftsbildende Begegnungszonen

WC-Anlagen

Untergeschoss Anzahl Grosse 160 m?2
Archiv, Lagerraum (10 m2 pro Klasse) 1 a 70 m2 70 m?
Schulinventar / Schulmobiliar 1 a 70 m2 70 m2
Lagerraum Hauswart 1 a 20 m? 20 m?
Papierlager 1 a 20 m2 20 m2

Haustechnik- und Installationsraume

Nutzungsanforderungen Erweiterungsbau Orientierungsstufe

Das bestehende Orientierungsstufenschulhaus Sidern soll um Lernateliers und Fach-
zimmer erweitert werden. Drei Lernateliers sind auf jeweils 3-4 Klassen ausgelegt. Die
Lernateliers werden erganzt durch 4 Gruppenridume (davon 1 Raum fiir integrierte
Forderung) und einen Reserve-Unterrichtsraum. Die Fachzimmer umfassen Bildneri-
sches Gestalten, Textiles Werken und Werken mit den jeweiligen Nebenrdumen wie
Lager, Vorbereitung und Maschinenrdume. Das gesamte Raumprogramm der Orientie-
rungsstufe wird neu auf den Altbau und die Erweiterung verteilt. Fiir den Altbau wird
die Belegung vorgegeben (vgl. Schematische Raumbelegung Schulraumplanung). Dafiir
sind punktuelle Anpassungen an der bestehenden Raumstruktur notig. Die verbleiben-
den Riaume aus dem Raumprogramm sind so auf die Erweiterung zu verteilen, dass die
betrieblichen Anforderungen erfiillt sind und die Eingriffe so gering wie notig gehalten
werden. Die Anforderungen an die einzelnen Rdume werden im Programm Projekt-
wettbewerb beschrieben.

Raumprogramm Erweiterung Orientierungsstufe

Unterrichtsrdaume Anzahl Grosse 830 m?2

Lernatelier (aufgeteilt auf 3 Raume) 600 m?
Gruppenraum 3 a 18 m2 54 m2
Multifunktionsraum (Unterricht Reserve) 2 a 70 m2 140 m2
IF-Raum 1 a 35 m? 35 m?

Gemeinschaftsbildende Begegnungszonen

Fachunterrichtsrdume Anzahl Grosse 520 m?2
Bildnerisches Gestalten 1 a 70 m2 70 m2
Bildnerisches Gestalten Nebenraum 18 m2 18 m2
Textiles Gestalten 85 m2 85 m2
Textiles Gestalten Materialraum 18 mz2 18 m2
Werken Holz 85 m2 85 m2
Werken Holz Materialraum 40 m2 40 m?
Werken Holz Maschinenraum 40 m2 40 m2
Werken Metall 85 m2 85 m?
Werken Metall Materialraum 40 m2 40 m2
Werken Metall Maschinenraum 40 m2 40 m?

NEGEREGE
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5.7 Umsetzung

Grobterminplan
Die Schulraumstrategie sieht die Umsetzung in folgenden Schritten vor:

Bauliche Massnahmen Planung Realisierung Bezug

An- und Ausbau Zentrum 2022 2023

Eingangsbereich Dossen / Erweiterung Tagesstrukturen 2022 2023

Neubau Primarstufe 2022 2022 /2023 Sommer 2023
Erweiterung Sidern 2022 2022/ 2023 Sommer 2024
Umbau Innenrédume Sidern 2022 2024 / 2025 Sommer 2025
Umgebung 2022 2025 2026

Umbau Innenrdume Buchsmatt / Ersatz 3. OG 2022 2025 2026

Der Planungs- und Baukredit fiir die Erweiterung des Schulhauses Sidern, den Neubau
der Primarstufe und der Umgebungsgestaltung wird voraussichtlich im Februar 2022
eingeholt.

In der Primarstufe wird ab nichstem Schuljahr eine Klassenzahl von 23 Klassen erwar-
tet. Um die benoétigte Entlastung in der beengten Raumsituation herbei zu fiihren, ist
der Neubau Primarstufe baldméglichst zu realisieren. Ein Bezug des Neubaus auf den
Schuljahreswechsel im Sommer 2023 wird erwartet.

Im Rahmen des Projektwettbewerbs ist diesem kurzen Planungs- und Realisie-
rungshorizont Rechnung zu tragen und einen entsprechendes Bausystem vorzuschla-
gen. Es ist aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen die Planungs- und vor allem Reali-
sierungszeit verkiirzt werden kann.

5.8 Nachhaltigkeit

Die Gemeinde Kerns ist Energiestadt. Die 6ffentlichen Bauten haben die hohen An-
spriiche iibergeordneter Umweltziele zu erfiillen und die Gemeinde Kerns mochte bei
der Realisierung und im Betrieb der Erweiterung der Schulbauten die Aspekte der
Nachhaltigkeit bestmdoglich beriicksichtigen. Im Projektwettbewerb sollen bereits in
einer frithen Projektierungsphase die Weichen fiir ein nachhaltiges Gebaude gestellt
werden.

Um die Ziele betreffend Energie und Nachhaltigkeit zu erreichen, strebt die
Bauherrschaft den Standard Minergie-P oder vergleichbar an. Eine Zertifizierung steht
dabei nicht im Vordergrund, es soll aber zu jeder Planungsphase moglich sein, dass der
gewlinschte Standard eingehalten werden kann.

Der Gemeinderat Kerns sieht grosse Vorteile und Chancen fiir eine Realisierung
in Holzbauweise.

5.9 Wirtschaftlichkeit

Der Wirtschaftlichkeit des Projekts beziiglich Investitions-, Unterhalts- und Betriebs-
kosten kommt grosse Bedeutung zu. Gefordert ist eine hohe Wirtschaftlichkeit iiber
den gesamten Lebenszyklus des Gebdudes. Die Entwiirfe sollen mit kompakten Volu-
men, einfachen Konstruktionen und hochwertigen Materialien ein Bauwerk gewéhr-
leisten, das in Erstellung, Betrieb und Unterhalt sowohl giinstig als auch robust ist.
Durch eine hohe Flacheneffizienz, einfache Tragstrukturen und durchgehende vertikale
Medienerschliessungen werden tiefe Erstellungskosten erwartet. Durch langlebige und
der Nutzung angemessenen Materialisierung konnen die Lebenszykluskosten gesenkt
werden.
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6 Genehmigung

Das vorliegende Programm wurde vom Preisgericht am 21. Oktober 2020 diskutiert
und auf dem Korrespondenzweg genehmigt.
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