Calculs des prix unitaires - HT

Aménagements extérieurs - prix unitaires

Surface en m2 :

[ PERIMETRE 1 : plage Monruz di 5490.00
travaux mesure prix unitaire
Travaux préparatoires
Abatt: eté i
1 |Arbres abattage piéce 1.00 p p 1.00 200 200.00
évacuation piéce 9.00 p p 1.00 300 300.00
total/lpce 500.00
2 |Arbustes abattage surface 1.00 m2 1.0 m2 1.00 100 100.00
évacuation surface 1.00 m2 1.0 m2 1.00 50 50.00
total/m2 150.00
Démolition et é
3 |Enrochement et jetée démolition surf 12.96 ml 1.0 m3 12.96 120 1555.20
évacuation surf 1296 ml 1.0 m3 12.96 60 777.60
total/ml 2332.80
4 |Mur Villa Perret démolition surf 1.50 ml 1.0 m3 1.50 200 300.00
évacuation surface 1.50 ml 1.0 m3 1.50 80 120.00
total/ml 420.00
5 |Reprise mur buvette démolition surface 025 ml 1.0 m3 0.25 200 50.00
évacuation surface 025 ml 1.0 m3 0.25 80 20.00
coupe 1.00 ml 1.0 ml 1.00 250 250.00
total/ml| 320.00
5 |Cabanon+ maison démolition profondeur 6.00 m2 1.0 m3 6.00 100 600.00
évacuation profondeur 6.00 m2 1.0 m3 6.00 50 300.00
total/m3 900.00
6 |Enrobé cheminements démolition profondeur 0.15 m2 1.0 m3 0.15 120 18.00
évacuation profondeur 0.15 m2 1.0 m3 0.15 60 9.00
total/m2 27.00
7 |Terrassement déblais/remblais profondeur 0.60 m2 1.0 m3 1.00 60 60.00
total/m2 60.00
Surfaces minérales
8 |Surface en enrobé F et p enrobé AC 11 ml 1.00 ml 1.0 m2 1.00 45.00 45.00
F et p enrobé ACT 16 ml 1.00 ml 1.0 m2 1.00 50.00 50.00
f et p grave reglage 0/22.5 prof 0.10 m2 1.0 m3 0.10 85.00 8.50
fetpgrave 10/45 prof 0.40 m2 1.0 m3 0.40 80.00 32.00
terrassement prof 0.62 m2 1.0 m3 0.62 60.00 37.20
géotextile surf 0.00 m2 1.0 m2 1.00 4.50 4.50
total/m2 177.20
9 [Chemins en gravier f et p de gravier 0/16 prof 0.05 m2 1.0 m3 0.05 150.00 7.50
f et p grave reglage 0/22.5 prof 0.10 m2 1.0 m3 0.10 85.00 8.50
fetpgrave 10/45 prof 0.40 m2 1.0 m3 0.40 80.00 32.00
géotextile surf 1.00 ml 1.0 m2 1.00 4.50 4.50
terrassement prof 0.55 m2 1.0 m3 0.55 60.00 33.00
total/m2 85.50
10 |Plage galet fet p galets prof 0.30 m2 1.0 m3 0.30 60.00 18.00
f et p grave 0/45 prof 0.30 m2 1.0 m3 0.30 60.00 18.00
géotextile surface 1.00 ml 1.0 m2 1.00 4.50 45
total/m2 40.50
11 |Chemin en dalles béton f et p dalles béton préfa prof 0.20 m2 1.0 m3 0.20 650.00 130.00
f et p grave réglage 0/22.5 prof 0.05 m2 1.0 m3 0.05 85.00 4.25
f et p grave 0/45 prof 0.20 m2 1.0 m3 0.20 80.00 16.00
geotextile surf 1.00 ml 1.0 m2 1.00 4.50 4.50
terrassement prof 0.35 m2 1.0 m3 0.35 60.00 21.00
total/m2 175.75
12 |Gazon fleuri réglage fin et semis surface 1.00 m2 1.0 m2 1.00 12.00 12.00
substrat pour gazon prof 0.10 m2 1.0 m3 0.10 80.00 8.00
mise en terre fine prof 0.10 m2 1.0 m3 0.10 8.00 0.80
total/m2 20.80
13 |Arbres f et plantation pce 1.00 pce 1.0 pce 1.00 1500.00 1500.00
terrassement/fosse prof 1.00 pce 9.0 m3 9.00 50.00 450.00
Ip 1.950.00
14 |Arbustes remplissage fourniture pce 1.00 m2 1.0 pce 1.00 50.00 50.00
plantation pce 3.00 m2 1.0 pce 3.00 12.00 36.00
divers bloc 1.00 m2 1.0 bloc 1.00 8.00 8.00
total/m2 94.00
15 |Vivaces f et plantation pce 5.00 m2 1.0 pce 5.00 8.00 40.00
substrat pour vivaces prof 0.30 m2 1.0 m3 0.30 50.00 15.00
mouvement de terre fine prof 1.00 m2 1.0 m3 1.00 2.00 2.00
total/m2 57.00
M. ie et constructions
16 [Mur en béton non vibré bas f et p béton y.c armature surf 0.65 ml 1.00 m3 0.65 450.00 292.50
coffrage pour béton h.50cm sur 2
faces surf 1.25 coté 200 m2 250 137.50 343.75
f et p béton fondation y.c arm. surf 0.45 ml 1.00 m3 0.45 350.00 157.50
coffrage pour béton fondation surf 0.60 ml 1.00 m2 0.60 137.50 82.50
f et p béton maigre prof 0.05 m2 1.00 m3 0.05 270.00 13.50
fetp Grave 1 0/45 surf 0.27 ml 1.00 m3 0.27 80.00 21.60
f et p Géotextile surf 1.50 ml 1.00 m2 1.50 4.50 6.75
Terrassement surf 1.50 ml 1.00 m3 1.50 60.00 90.00
total/ml| 1008.10
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Mur en béton f et p béton y.c armature surf 1.50 ml 1.00 m3 1.50 450.00 675.00
coffrage pour béton surf 3.00 ml 1.00 m2 3.00 137.50 412.50
f et p béton fondation y.c arm. surf 0.50 ml 1.00 m3 0.50 350.00 175.00
coffrage pour béton fondation surf 1.00 mi 1.00 m2 1.00 137.50 137.50
f et p béton maigre surf 1.50 ml 1.00 m3 1.50 270.00 405.00
fetp Grave 1 0/45 surf 1.50 ml 0.30 m3 0.45 80.00 36.00
f et p Géotextile surf 1.50 ml 1.00 m2 1.50 4.50 6.75
Terrassement surf 1.50 ml 1.50 m3 225 60.00 135.00
total/ml 1982.75
Enmarchements en béton f et p béton y.c armature surf 0.50 ml 1.00 m3 0.50 450.00 225.00
coffrage pour béton surf 170 mil 1.00 m2 1.70 137.50 233.75
f et p béton fondation y.c arm. surf 035 ml 1.00 m3 0.35 350.00 122.50
coffrage pour béton fondation surf 2.00 ml 1.00 m2 2.00 137.50 275.00
f et p béton maigre prof 0.05 ml 175 m2 0.09 270.00 23.63
fet p Grave 1 0/45 prof 030 ml 1.75 m3 0.53 80.00 42.00
f et p Géotextile surf 1.00 ml 175 m2 1.75 4.50 7.88
Terrassement prof 1.00 ml 1.75 m3 1.75 60.00 105.00
total/ml| 1034.75
Escaliers en béton f et p béton y.c armature surf 024 ml 1.00 m3 0.24 450.00 108.00
coffrage pour béton surf 2.00 ml 1.00 m2 4.00 137.50 550.00
f et p béton maigre prof 0.05 ml 1.05 m2 0.05 270.00 14.18
fetp Grave 1 0/45 prof 030 ml 1.05 m3 0.32 80.00 25.20
f et p Géotextile surf 1.00 ml 1.05 m2 1.05 4.50 4.73
Terrassement prof 050 ml 1.05 m3 0.53 60.00 31.50
total/ml| 733.60
Escaliers en béton f et p béton y.c armature surf 024 ml 1.00 m3 0.24 450.00 108.00
coffrage pour béton surf 1.02 ml 1.00 m2 1.02 137.50 140.25
f et p béton maigre prof 0.05 ml 1.05 m2 0.05 270.00 14.18
fetp Grave 1 0/45 prof 030 ml 1.05 m3 0.32 80.00 25.20
f et p Géotextile surf 1.00 ml 1.05 m2 1.05 4.50 4.73
Terrassement prof 0.50 ml 1.05 m3 0.53 60.00 31.50
total/ml 323.85
Mur haut - Villa f et p béton y.c armature surf 2.80 ml 1.00 m3 2.80 450.00 1260.00
coffrage pour béton surf 560 ml 1.00 m2 5.60 137.50 770.00
f et p béton fondation y.c arm surf 0.18 ml 1.00 m3 0.18 350.00 63.00
coffrage pour béton fondation surf 0.60 ml 1.00 m2 0.60 137.50 82.50
f et p béton maigre prof 0.05 ml 0.90 m3 0.05 270.00 12.15
fetp Grave 1 0/45 prof 030 ml 090 m3 0.27 80.00 21.60
f et p Géotextile surf 1.00 ml 1.00 m2 1.00 4.50 4.50
Terrassement prof 110 ml 1.00 m3 1.10 60.00 66.00
total/ml 2279.75
Terrasse béton f et p béton y.c armature surf 020 m2 1.0 m3 0.20 450.00 90.00
f et p béton maigre surf 0.05 m2 1.0 m3 0.05 270.00 13.50
fetp Grave 1 0/45 prof 0.30 m2 1.0 m3 0.30 80.00 24.00
f et p Géotextile surf 1.00 ml 1.0 m2 1.00 4.50 4.50
Terrassement prof 055 m2 0 m3 0.55 60.00 33.00
total/m2 165.00
Enrochement nord/sud f et p enrochement surf 2592 mil 1.0 m3 25.92 648.00 16 796.16
| total/ml| 16 796.16
Enrochement sud f et p enrochement surf 12.96 ml 1.0 m3 12.96 648.00 8 398.08
total/ml 8 398.08
Remblais + terrasse remblais prof 4.00 m2 1.0 m3 4.00 60 240.00
| total/m2 240.00
Remblais digue prof 250 m2 1.0 m3 2.50 60 150.00
| total/m2 150.00
Terrasse béton 2 f et p béton y c armature surf 020 m2 1.0 m3 0.20 450.00 90.00
f et p béton maigre surf 0.05 m2 1.0 m3 0.05 270.00 13.50
fetp Grave 1 0/45 prof 0.30 m2 1.0 m3 0.30 80.00 24.00
f et p Géotextile surf 1.00 ml 1.0 m2 1.00 4.50 4.50
total/m2 132.00
E des eaux
Sac d'eaux pluviales f et p avaloirs pce 1.00 pce 1.0 pce 1.00 1200.00 1200.00
matériaux d'enrobage pce 1.00 pce 1.0 pce 1.00 30.00 30.00
technique pce 1.00 pce 1.0 pce 1.00 25.00 25.00
total/pce 1255.00
Canalisations f et pose tuyau surf 1.00 m 1.0 ml 1.00 100.00 100.00
terrassement prof 2.00 prof 1.0 m3 2.00 60.00 120.00
matériaux d'enrobage surf 1.00 m 1.0 ml 1.00 30.00 30.00
total/ml 250.00
Arrosage goutte a goutte ml 1.00 ml 1.0 m2 1.00 15.00 15.00
| total/m2 15.00
Eclairage (non comptabilisé) mats porteur 3 projecteurs pce 1.00 pce 1.0 pce 1.00 0.00 0.00
| total/pce 0.00
Cloture sur muret bas limite villa perret ml 1.00 ml 1.0 ml 1.00 470.00 470.00
total/pce 470.00
Mobilier assises et tables en bois pce 1.00 pce 1.0 pce 1.00 3500.00 3500.00
total/pce 3500.00
Entretien (non additionné) surfaces extérieures 3 ans surf 1.00 ml 1.0 m2 1.00 28.00 28.00
total/m2 28.00
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Version light et creation d'une terrasse sur le port

PERIMETRE 1 : plage Monruz étendue

Estimation sommaire des travaux - HT

Amenagements exterieurs - travaux
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travaux lieu mesure m2 prix unitaire total
Travaux préparatoires
Abattage et i
Arbres p 8.00 500.00 4000.00
total 4000.00
Arbustes m2 50.00 150.00 7 500.00
total 7 500.00
Dé ition et
Enrochement et jetée plage ml 20.00 2332.80 46 656.00
total 46 656.00
Mur Villa Perret Villa Perret ml 150.00 420.00 63 000.00
total 63 000.00
Reprise a 50 cm du mur Limite buvette rive de lac ml 62.00 320.00 19 840.00
total 19 840.00
Cabanon restaurant m2 101.00 900.00 90 900.00
total 90 900.00
Enrobé cheminements cheminements m2 760.00 27.00 20 520.00
total 20 520.00
Terrassement ensemble m2 2600.00 60.00 156 000.00
total 156 000.00
Surfaces minérales
Surface en enrobé circulation véhicule et piétonne m2 630.00 177.20 111 636.00
total 111 636.00
Chemins en graviers chemins piétons m2 362.00 85.50 30951.00
total 30 951.00
Plage de galet Plage m2 0.00 40.50 0.00
total 0.00
Chemins en dalles béton tranversaux m2 52.00 175.75 9 139.00
total 9 139.00
Gazon fleuri m2 760.00 20.80 15 808.00
total 15 808.00
Arbres ensemble pce 8.00 1950.00 15 600.00
total 15 600.00
Arbustes remplissage Villa Perret m2 1450.00 94.00 136 300.00
total 136 300.00
Vivaces bandes plantées m2 200.00 57.00 11 400.00
total 11 400.00
ie et constructions
Mur en béton non vibré bas terrasses ml 148.00 1008.10 149 198.80
total 149 198.80
Murs en béton acces lac/ restaurant ml 43.50 198275 86 249.63
total 86 249.63
Enmarchements en béton acces lac/ restaurant ml 0.00 1034.75 0.00
total 0.00
Escalier accés a la Villa Perret ml 0.00 323.85 0.00
total 0.00
Escaliers acces aux terrasses ml 21.50 733.60 15772.40
total 15772.40
Mur haut limite Villa Perret ml 56.00 2279.75 127 666.00
total 127 666.00
Terrasse béton Restaurant m2 233.50 165.00 38 527.50
total 38 527.50
Enrochement nord/sud Plage ml 0.00 16 796.16 0.00
total 0.00
Enrochement sud Plage ml 20.00 8398.08 167 961.60
total 167 961.60
Remblais port m2 240.87 240.00 57 808.80
total 57 808.80
Remblais digue m2 89.00 150.00 13 350.00
total 13 350.00
Terrasse béton bis terrasse sur remblais m2 425 132.00 56 100.00
total 56 100.00
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des eaux

28 |Sacs d'eaux pluviales ensemble pce 10.00 1255.00 12 550.00
total 12 550.00
29 |Canalisation ensemble ml 191.00 250.00 47 750.00
total 47 750.00
30 |Arrosage vivaces et haies m2 0.00 15.00 0.00
total 0.00
31 |Eclairage (non comptabilisé) ensemble cheminements pce 0.00 0.00 0.00
total 0.00
31 |Cléture sur muret bas limite villa perret ml 62.00 470.00 29 140.00
total 29 140.00
18 |Mobilier plage pce 5.00 3500.00 17 500.00
total 17 500.00
33 |Entretien (non additionné) ensemble m2 9251.00 28.00 259 028.00
total 259 028.00
‘TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS PERIMETRE 1 HT 1558 824.73 ‘
|TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS PERIMETRE 1 7.70% TTC 1678 854.23 |
‘RATIO COUT/SURFACE prix/m2 305.80 ‘
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