



N01.10 130060 Upn.Oulens-Essert-Pittet + PUN N01.13 200003 PUN Cossonay-La Sarraz

Prestations APR + DLT Trafic (ID 6999)

Liste des pièces

N°	Titre	Date
0	Cahier d'offre	
1.1	Projet de contrat Upn. Oulens-Essert-Pittet + PUN	
1.2	Projet de contrat PUN Cossonay – La Sarraz	
2	Code de conduite	2007
3	Documentation – Comportement lors de travaux sur les RN	2011
4	Cahier des charges	
5	Conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB	2016
6	Dossier technique	
6.1	Jonction de Cossonay	
6.1.1	Plans conformes à l'exécution de la RBAU Villars Ste Croix-Cossonay <i>y compris plans de la signalisation de l'autoroute et de la jonction</i>	30.04.2019
6.1.2	Plans de la Jonction de Cossonay	30.04.2019
6.1.3	Etude trafic des carrefours – jonction de Cossonay	24.04.2016
6.1.4	Note sur l'impact de la RC177 sur la jonction de Cossonay	11.10.2016
6.2	RBAU Cossonay – La Sarraz	
6.2.1	Etude préalable	05.06.2020
6.2.2	Analyse concernant le besoin de R-BAU traversante ou entre jonctions	18.09.2019
6.3	Jonction de la Sarraz	
6.3.1	Note pour préavis sur l'abaissement de la vitesse maximale autorisée	Janvier 2020
6.4	UPlaNS Oulens-Essert-Pittet	
6.4.1	Dossier EK validé	27.03.2020
6.4.2	Approbation du EK	29.06.2020



6.5	Jonction de Chavornay	
6.5.1	Plan du giratoire provisoire	24.03.2020
6.5.2	Rapport de gestion du trafic principal – Gestion du trafic du giratoire provisoire	26.01.2020
6.5.3	Notice signalisation – Gestion du giratoire provisoire	30.01.2020
6.6	RBAU La Sarraz – Chavornay	
6.6.1	Dossier AP, version provisoire pour publication SIMAP	19.10.2020
6.6.2	Dossier annexe AP, version provisoire pour publication SIMAP	19.10.2020
6.7	Données trafic pour l'étude bruit	
6.7.1	Rapport	13.03.2020
6.8	Autres études	
6.8.1	PUN Villars-Sainte-Croix – Cossonay et PUN La Sarraz – Chavornay Etude du fonctionnement des PUN et des dosages par micro-simulation	2016
6.8.2	Annexe : Micro-simulation HPM Lausanne 2020 2030	2016
6.8.3	Annexe : Micro-simulation HPS Yverdon 2020 2030	2016