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1 Einleitung

Das Bundesamt flr Strassen ASTRA plant den Abschnitt der Stadtautobahn zwischen St. Gallen West
— St. Gallen Ost mit den vier Anschlissen St. Gallen Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden und Neudorf
nach rund 30 Jahren Betriebszeit instand zu setzen. Seit der Eréffnung der Stadtautobahn St. Gallen
(NO1) im Jahr 1987 hat sich ein erheblicher Sanierungsbedarf aufgestaut, der eine Gesamtinstandset-
zung notwendig macht:

e Erneuerung des Deckbelags durch larmarmen Belag
¢ Instandsetzungsmassnahmen an diversen Kunstbauten (Briicken, Viadukte, Galerien, etc.)

e Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten am Tunnel (Stephanshorn und bauliche Massnahmen,
zur Erhéhung der Sicherheit.

e Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausristung (Elektromechanik)
e Massnahmen zur Stabilisierung des Rutschhang Dietli

e Zur Behandlung des Strassenabwassers werden vier neue Strassenabwasserbehandlungsan-
lagen gebaut
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Abbildung 1-1: Projektperimeter NO1, St. Gallen West - St. Gallen Ost

Im Rahmen des Projektes fallt Boden von den Arbeiten am Trassee an. Der Mittelstreifen der Auto-
bahn wird versiegelt. Temporar wird Land fiir Installationsplatze beansprucht.

Auftrag

Im Pflichtenheft fir das Massnahmenprojekt (MP), das in der Umweltnotiz auf Stufe Massnahmenkon-
zept (MK) enthalten ist, wurde festgelegt, ein Erdbewegungs- und Rekultivierungskonzept zu erstellen.
Damit soll der schonende Umgang mit Boden sichergestellt werden. Das Erdbewegungs- und Rekulti-
vierungskonzept wird Ubergeordnet fir das gesamte Projekt erstellt.

417
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2 Ziele
2.1 Projekt

Mit den geplanten Massnahmen des UPIaNS wird der sichere Betrieb der Anlage fiir die nachsten 15
bis 20 Jahre gewahrleistet. Zudem werden bestehende Unfallschwerpunkte entscharft.

2.2 Erdbewegungs- und Rekultivierungskonzept

Das Ubergeordnete Ziel des vorliegenden Erdbewegungs- und Rekultivierungskonzeptes ist die Erfll-
lung des gesetzlichen Auftrags zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, welcher im Bundesgesetz Uber
den Umweltschutz (Art. 33) verankert ist.

Entsprechend Art. 6 der Verordnung Uber Belastungen des Bodens (VBBo) muss 'wer Anlagen erstellt
oder den Boden bewirtschaftet, unter Berlicksichtigung der physikalischen Eigenschaften und der
Feuchtigkeit des Bodens Fahrzeuge, Maschinen und Gerate so auswahlen und einsetzen, dass Ver-
dichtungen und andere Strukturverdnderungen des Bodens vermieden werden, welche die Boden-
fruchtbarkeit langfristig gefahrden.’

Zusatzlich besagt Art. 7 der VBBo, dass ausgehobener Boden welcher wieder als Boden verwendet
wird (z. B. flr Rekultivierungen oder Terrainverdnderungen) so aufgebracht werden muss, dass [...]
der vorhandene Boden chemisch nicht zusatzlich belastet wird.

Die VVEA legt flr abgetragenen Boden Folgendes fest (Art. 18): Abgetragener Ober- und Unterboden
ist moglichst vollstédndig zu verwerten, wenn er (a) sich aufgrund seiner Eigenschaften fiir die vorge-
sehene Verwertung eignet, (b) die Richtwerte nach den Anh&ngen 1 und 2 der VBBo einhalt, und (c)
weder Fremdstoffe noch invasive gebietsfremde Organismen enthalt.

Ziel des vorliegenden Erdbewegungskonzeptes ist folglich die Gewahrleistung des physikalischen und
stofflichen Bodenschutzes im Rahmen des Bauvorhabens.

Grundsatzlich soll nach Beendigung der Bauarbeiten mindestens der Ausgangszustand wiederherge-
stellt werden.

3 Grundlagen
Der vorliegende Bericht stutzt sich im Wesentlichen auf die nachfolgenden Grundlagen:
Gesetze und Verordnungen

[11 Bundesgesetz Uber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7. Oktober 1983 (Stand:
01.03.2020)

[2] Verordnung liber Belastungen des Bodens (VBBo) vom 01. Juli 1998 (Stand: 12.04.2016)

[3] Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordnung, VVEA)
vom 4. Dezember 2015 (Stand: 01.04.2020)

Richtlinien und Wegleitungen auf Bundesebene

[4] BAFU, 2001: Leitfaden Umwelt Nr. 10, Bodenschutz beim Bauen
5117
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[5] BAFU, 2001: Vollzug Umwelt, Wegleitung Bodenaushub: Verwertung von ausgehobenem Boden

[6] BAFU, 2001: Vollzug Umwelt, Erlauterungen zur Verordnung vom 1. Juli 1998 Uber Belastungen
des Bodens (VBBo)

[71 BAFU, 1997: Richtlinie zum Schutz des Bodens beim Bau unterirdisch verlegter Rohrleitungen
(Bodenschutzrichtlinie)

[8] FSK (Schweizerischer Fachverband fur Sand und Kies): FSK-Rekultivierungsrichtlinie: Richtlinie
fur den fachgerechten Umgang mit Boden

Merkblatter auf kantonaler Ebene

[9] AFU St. Gallen: Merkblatt AFU 002, Umweltschutz auf Baustellen (2015)
[10] AFU St. Gallen: Merkblatt AFZ 181, Bodenschutz bei Schiessanlagen (2015)
VSS- und SIA-Normen

[11] Schweizer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS (2017) Erdbau, Boden - Boden-
schutz und Bauen (VSS-40581), Ziirich

Projektspezifische Grundlagen
[12] 3_1_1 Umweltnotiz Trasse/Umwelt, Stufe Massnahmenkonzept (2015)
[13] 1.20.11.1 Umweltnotiz Trasse /Umwelt, Stufe Massnahmenprojekt (2017)

[14] Umweltnotizen der Ausfuhrungsprojekte | (Kopfdossier), Il (Zentralen/Antirezirkulationswande), IV
(SABAs Grafenau, Ochsenweid, Hatterenwald, Bergbachviadukt) und V (Installationen fir Bau,
Betrieb, Unterhalt und Gestaltung)

[15] 150710 070054 AP V 28 Ber I: Landbeanspruchung, Grunderwerbstabelle

[16] Geoportal St. Gallen, https://www.geoportal.ch

4 Begriff

Gemass Art. 7 des Umweltschutzgesetzes (USG) bezieht sich der Umweltbereich Boden auf die
oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen kénnen. Er setzt sich meist aus Oberbo-
den (rund 0 bis 30 cm machtig, hoher Humusgehalt) und Unterboden (rund 30 bis 100 cm machtig,
geringer Humusgehalt) zusammen.
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5 Ausgangslage
5.1 Betroffene Boden und Bodenbilanz

Im Projekt UPIaNS St. Gallen West — Ost sind Boden durch die Arbeiten am Trassee, beim Erstellen
der Zentralen betroffen (Abbildung 5-1). Auf den Installationsflachen werden Flachen temporér bean-
sprucht.

| Anfal | Bedarf [Zwischenlager| Lieferung | Entsorgung
Larmschutz
Oberboden [m?] | 125| 125| 125| 0| 0
Hauptarbeiten
Oberboden [m?] | 2'300| 0| o 0| 2300
Total
Oberboden [m*] | 2'425| 125 125 0| 2'300

Abbildung 5-1: Betroffene Bodenmengen Hauptarbeiten

Die im vorliegenden Erdbewegungs- und Rekultivierungskonzept beschriebenen Massnahmen zum
Schutz des Bodens (Kapitel 6 und 7) gelten fir die Arbeiten an den beanspruchten Flachen der Instal-
lationsplatze. Die von den Arbeiten am Trassee betroffenen Bodenmengen werden entsorgt. Daflr
gelten die Bestimmungen im Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept (7-10-1).

5.2 Installationsplatze

Fir das gesamte Projekt missen zahlreiche Flachen fir Installationsplatze und Materialzwischenlager
voriibergehend beansprucht werden (Anhang A). Die meisten Flachen werden zwischen 3 Monaten
und 4 Jahren genutzt. Der grésste Installationsplatz liegt bei Winkeln auf "Ubrigem Gemeindegebiet"
sowie in der Landwirtschaftszone. Die Flache wird landwirtschaftlich genutzt.

5.2.1 Fruchtfolgeflachen

Im Bereich Winkeln kommt ein Teil des Installationsplatzes auf einer Fruchtfolgeflache zu liegen. Der
gesamte Installationsplatz erstreckt sich Gber rund 39'160 m2. Davon liegen rund 2'500 m? auf Frucht-
folgeflachen. Im Bereich Altenwegstrasse vor der Autobahniberquerung wird ein Installations- und
Deponieplatz von 155 m2 auf rund 130 m?2 Fruchtfolgeflachen eingerichtet. Eine Ubersichtskarte mit
Fruchtfolgeflachen im Kanton St. Gallen ist in Anhang B aufgefuhrt.

5.2.2 Bereitstellung der Boden

Fir die Nutzung der Flachen als Installations- und Zwischenlager muss kein Boden entfernt oder be-
wegt werden. Temporar beanspruchte Flachen werden nicht abhumusiert. Sie werden gemaht, das
Gringut entfernt, mit einem Textil belegt und anschliessend wird eine Kiesschicht von rund 50 cm
aufgebracht. Die Béden werden ausserdem nur im trockenen Zustand befahren.

5.3 Zustandsuntersuchungen

Die Bbéden entlang der Autobahn sind dusserst heterogen, Sudlich der Autobahn grenzen auf einem
kurzen Stlick (etwa zwischen km 377.000 und km 378.000) Fruchtfolgeflachen an den Projektperime-
ter.

Im Datensatz "Prifgebiete Bodenverschiebung" des kantonalen GIS St. Gallen sind die Autobahnen
777
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mit den dazugehdrigen Strassenbdschungen als "Strasse mit mehr als 15'000 Fahrzeuge pro Tag und
Autobahn" ausgewiesen. Als belasteter Bereich werden 15 m ab Fahrbahnrand angegeben. Bei den
primaren Leitsubstanzen handelt es sich um polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
und Blei (Pb). Cadmium (Cd), Kupfer (Cu) und Zink (Zn) sind die sekundaren Leitsubstanzen.

Die autobahnnahen Flachen wurden voraussichtlich bereits bei friiheren Eingriffen entlang des Tras-
sees bewegt.

5.3.1 Durchgefiihrte Untersuchungen und Ergebnisse

Untersucht wurden der Autobahn-Mittelstreifen, der an die Autobahn grenzenden, betroffenen Boden-
flachen. Das Ziel der Bodenuntersuchungen war es, die ausgewahlten Bodenflachen, auf die Leitsub-
stanzen zu analysieren und in die Belastungskategorien geméass VBBo, resp. in eine Abfallkategorie
gemass VVEA (vor 2016: Technische Verordnung tber Abfélle, TVA) einzuteilen. Planskizzen mit den
Probenahmeflachen liegen dem Anhang C bei. Die Analysenergebnisse sind in der nachfolgenden
Abbildung 5-2 dargestellt. Die Laborberichte sind in Anhang D aufgefiihrt.

5.3.2 Beurteilung der Ergebnisse

Die bisher analysierten Proben sind alle (ausser LP7 und FP4) schwach belastet gemass VBBo
(Richtwert Uberschritten). Die VVEA-Grenzwerte flr "verwertbares" Material werden bei allen Proben
ausser FP10 - 20 eingehalten. Schwach belasteter Bodenaushub soll vor Ort oder in dessen unmit-
telbarer Nahe wieder verwendet werden. Ist dies nicht moglich, wird er auf einer VVEA-konformen
Deponie Typ B entsorgt, oder auf Boden aufgebracht, die nachweislich bereits gleich oder hdéher vor-
belastet sind. Dabei steht die Verwertung des Bodens von Verkehrsanlagen im Vordergrund (vgl. Ka-
pitel 6.2.5).

LP7 ist unbelastet. FP4 Uberschreitet die Prifwerte gemass VBBo fur PAK und Benzo[a]pyrene. Die
Grenzwerte der VVEA fiir Deponie Typ E werden nicht tGberschritten.

Auffallend bei fast allen Proben sind die hohen Zinkwerte. Es wird sowohl der VBBo-Richtwert als
auch der VVEA-Grenzwert fur "verwertbares" Material Uberschritten. Die Grenzwerte fir die Deponie
Typ B wird einzig in der Probe FP10 — 20 Uberschritten.
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6 Bodenschutz wahrend der Bauphase
Die Massnahmen zum Schutze des Bodens wahrend der Bauphase sind nachfolgend erlautert.
6.1 Allgemeines zum physikalischen Bodenschutz

Die Beachtung der Grundsatze des physikalischen Bodenschutzes soll dazu beitragen, dass negati-
ven Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit des Bodens verhindert bzw. minimal sein werden. Die Einhal-
tung der Vorgaben gemass SN 640 583 gewahrleistet, dass wahrend der tiefbaulichen Eingriffe vor
allem Schadverdichtungen vermieden werden.

Die Bodenarbeiten werden von einer Umweltbaubegleitung (UBB) resp. einer Bodenkundlichen Bau-
begleitung (BBB) begleitet. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Arbeiten situativ in Abhangigkeit der mete-
orologischen Verhaltnisse und sorgt dafiir, dass die Einsatzgrenzen der Maschinen beachtet werden.
Ausserdem begleitet sie flir das Anlegen von Boden-Zwischendepots und die Ansaat der notwendigen
Begrunung dieser Depots. Sie kontrolliert die Einhaltung der Vorgaben und setzt die Massnahmen bei
der beauftragten Unternehmung durch. Vor Beginn der Bodenrelevanten Arbeiten werden die Ausfih-
renden von der BBB Uber die Massnahmen zum Schutz des Bodens orientiert.

Die BBB ist geméss Bodenschutzrichtlinien befugt und verpflichtet, die Aufnahme, Einstellung oder
Anpassung einzelner Bautatigkeiten von der Bauleitung zu verlangen (Weisungspflicht). Entscheidend
fur die Einstellung oder die Wiederaufnahme einzelner Bautatigkeiten ist die Saugspannung (vgl. Ka-
pitel 6.2.1) und die aktuelle Niederschlagsmenge. Dies sollte bei der Planung stets berilicksichtigt wer-
den. Der Einsatzbereich der BBB erstreckt sich Uber alle Stufen der Realisierung des Bauwerks (Aus-
schreibung bis Abnahme) und endet mit der Schlussabnahme nach der Folgebewirtschaftung.

Der Situation angepasst, wird grundsatzlich auf den Bau und Riickbau von Transportpisten verzichtet.
Es werden im Wesentlichen die bestehenden, befestigten Wege benutzt. Falls der gewachsene Bo-
den trotzdem befahren werden muss, ist dies nur mit Fahrzeugen mit geringer Bodenpressung und
nur bei genugend abgetrocknetem Boden mdglich. Die Bodenbefahrbarkeit wird regelmassig von der
Bodenkundlichen Baubegleitung beurteilt.

Bei Erdarbeiten (Bodenabtrag, Bodenlagerung, Rekultivierung) sind die heute liblichen Vorkehrungen
zum Schutz resp. zur Sicherstellung der Bodenfruchtbarkeit des Bodens zu treffen, vgl. auch Leitfaden
"Bodenschutz beim Bauen" (BUWAL 2001).

6.2 Massnahmen Bodenabtrag
6.2.1 Saugspannungen

Der Boden darf nur in gut abgetrocknetem, gentigend tragfdhigem Zustand befahren, abgetragen,
verschoben und wiederangelegt werden. Bei ungunstigen Witterungsverhaltnissen und terminlichen
Engpéassen (Saugspannung > 6 cbar und < 10 cbar) ist ein Arbeiten mit Schutzmassnahmen, bei de-
nen der abzutragende Boden nicht befahren wird, zwingend. Bei Saugspannungen unter 6 cbar ist
kein Abtrag von Ober- und Unterboden mdglich. Der Feuchtigkeitsgehalt ist besonders bei tonreichen
(schweren) Béden zu beachten, da dieser Bodentyp leicht verdichtet wird und kaum wirksam gelockert
werden kann.
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6.2.2 Arbeitstechniken

Ober- und Unterboden sind separat abzutragen. Die Schirf- resp. Abtragungstiefe des Ober- und des
Unterbodens wird vor Beginn der Arbeiten zwischen Baggerfihrer und der Bodenkundlichen Baube-
gleitung abgestimmt.

Der Ober- und der Unterboden ist streifenweise (Schaufelbreite) und unmittelbar nacheinander abzu-
tragen. Der Unterboden darf nicht befahren werden.

Der Bagger muss vom gleichen Standort aus zunachst den Ober- und anschliessend den Unterboden
abheben (streifenweises Abtragverfahren, Abbildung 6-1).

Abbildung 6-1: Abtragverfahren (A: Oberboden; B: Unterboden; C: Untergrund)
6.2.3 Maschineneinsatz fir Ober- und Unterbodenarbeiten

Fir Bodenarbeiten diurfen nur geeignete Maschinen (Hydraulikbagger, leichte Teleskopbagger, Seil-
bagger) und Verfahren eingesetzt werden. Von der Verwendung von Bulldozern, Schirfkiibelraupen
und Raupenladern flr Bodenarbeiten ist abzusehen. Sie durfen nur in Ausnahmefallen nach vorgan-
giger Ricksprache mit der BBB eingesetzt werden. Das Gewicht sowie die Flachenpressung der zum
Einsatz kommenden Baumaschinen wird vom Unternehmer vorgangig angegeben (Blankoliste in An-
hang E). Verlangt sind moglichst leichte Fahrzeuge und Raupen mit grosser Auflageflache (breite und
lange Fahrwerke). Als Richtwert gilt eine Flachenpressung < 500 g/cm?. Die Einsatzgrenze richtet sich
nach der Formel:

zulassige Saugspannung (cbar) = Gewicht der Maschine beladen (t)*Flachenpressung (bar)*1.25|

alternativ ist auch die folgende Formel verwendbar:

(Gewicht [t] (beladen))?2
zulissige Saugspannung (cbar) = Auflagefidche [m?]

x 0.125

Die Maschinenliste ist wahrend der Bauphase laufend zu aktualisieren.

Das Vorgehenskonzept beziiglich Bodenabtrag (an welchem Ort werden die Arbeiten begonnen, wie
erfolgt die Zufahrt, welche Massnahmen sind vorgesehen etc.) ist durch den ausfihrenden Unterneh-
mer darzulegen.
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6.2.4 Invasive Arten

Im kantonalen GIS sind vereinzelt Eintrage zum Vorkommen von Riesenbarenklau entlang der Auto-
bahn vorhanden. Im &stlichen Abschnitt (zwischen Olma und Autobahnanschluss Neufeld) sind zudem
Standorte des Japanischen Staudenknéterichs eingetragen. An der Begehung und Vegetationskartie-
rung vom 3. und 4. Juli 2014 wurden auf dem vorgesehenen Installationsplatz Schiessplatz Drisiges
Springkraut und bei der Spinnereibriicke Sommerflieder und Robinie gefunden. Asiatischer Stauden-
knéterich oder Riesenbarenklau wurden nicht angetroffen.

Werden Flachen tangiert, auf denen invasive Pflanzenartenvorkommen, werden diese ohne Einsatz
von Chemikalien bekdmpft und entweder der thermischen Verwertung oder einer Kehrichtverbren-
nungsanlage zugefiihrt. Die Vorgaben zur Entsorgung von invasiven Neophyten und von Boden, der
vermehrungsfahige Teile dieser Pflanzen enthalt (biologisch belasteter Boden) werden im Abfall- und
Materialbewirtschaftungskonzept (7-10-1) erlautert.

6.2.5 Stofflicher/quantitativer Bodenschutz

Der Unternehmer muss jede Bodenverschmutzung unverziglich der Bauleitung, bzw. der bodenkund-
lichen Baubegleitung melden. Bei grosseren Havarien sind Sofortmassnahmen einzuleiten und die
Bauherrschaft, die Olwehr und das AFU SG zu informieren.

Die belasteten Flachen innerhalb der 15 m Abstand zum Fahrbahnrand sind separat auszuheben und
getrennt von anderem Bodenmaterial zu lagern (siehe Kapitel 5.3). Eine Vermischung mit anderem
Bodenmaterial ist nicht zulassig. Wird wahrend der Bauarbeiten unerwartet belasteter Boden gefun-
den, ist unverzuglich die Bauleitung bzw. die Bodenkundliche Baubegleitung zu benachrichtigen.

Zur Beurteilung der Verwertbarkeit des ausgehobenen Bodens werden drei Belastungskategorien
unterschieden, die unterschiedlich verwertet oder abgelagert werden missen:

e Unbelasteter Bodenaushub: Die Schadstoffgehalte liegen unterhalb der Richtwerte (keine Ge-
fahrdung von Menschen, Tiere oder Pflanzen). Dieser Bodenaushub darf uneingeschrankt
verwertet werden. Er sollte jedoch vorwiegend auf sauberen Standorten aufgebracht werden,
die dem Spielen, der Erholung oder der landwirtschaftlichen, gartenbaulichen und forstlichen
Bewirtschaftung dienen.

e Schwach belasteter Bodenaushub: Die Schadstoffgehalte liegen zwischen den Richt- und den
Prufwerten (keine konkrete Gefahrdung fir Menschen, Tiere oder Pflanzen). Schwach belas-
teter Bodenaushub soll vor Ort, das heisst am Entnahmeort oder in dessen unmittelbarer Na-
he, verwertet werden. Uberschiissiges Bodenmaterial wird VVEA-konform entsorgt oder kann
auf Boden aufgebracht werden, die nachweislich bereits gleich oder héher vorbelastet sind.
Dabei gilt der Grundsatz "Gleiches zu Gleichem".

e Stark belasteter Bodenaushub: Darf nicht verwertet werden. Er muss behandelt oder umwelt-
vertraglich abgelagert werden.
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6.3 Zwischenlagerung

Falls Boden zwischengelagert wird, missen Unterboden und Oberboden zwingend getrennt vonei-
nander aufbewahrt und entsprechend beschriftet werden. Die erforderlichen Volumina von Ober- und
Unterbdden, die zwischengelagert werden koénnen, richten sich nach dem angestrebten Endzustand
des Bauvorhabens. Eine Zufuhr von Boden aus anderen Bauvorhaben ist nur dann zulassig, wenn
nachweislich ein Defizit besteht.

Die Anlage von Bodendepots darf nur bei gut abgetrocknetem Boden erfolgen. Der Standort der De-
pots sollte ebenfalls trocken sein und keine Staunasse aufweisen (Saugspannung > 25 cbar). Die
Lagerflachen durfen nicht abhumusiert werden.

Bei feuchten Verhaltnissen ist fiir eine ausreichende Entwasserung der Depots zu sorgen. Die drtliche
Bauleitung bestimmt zusammen mit der BBB die Massnahmen vor Beginn der Umlagerungsarbeiten.

Die Hohe der Oberbodendepots darf hdchstens 1.5 m in gesetztem Zustand (2 m lose) betragen, die
Hoéhe der Unterbodendepots darf 2.5 m in gesetztem Zustand (3 m lose) nicht Giberschreiten.

Depots, die grosser als 50 m3 sind oder langer als einen Monat bestehen bleiben, sind sofort mit einer
winterharten Luzerne-Kleegrasmischung zu begriinen. Die begrinten Zwischenlager missen ohne
schwere Maschinen zu bewirtschaften sein (z. B. Mahen mit Balkenmaher).

Die Nutzung der Zwischenlager von Ober- und Unterboden als Installationsplatz oder Baumate-
riallager ist zu unterlassen.

Abzuflhrendes, belastetes Bodenmaterial ist unmittelbar an den definitiven Lagerort (Deponie) zu
bringen.

6.4 Rekultivierung, Wiederherstellung
Generell

Rekultivierungsziel ist mindestens die Erreichung des Ausgangszustandes. In Bereichen mit kinstlich
aufgebrachtem Boden, wo meist der Unterboden fehlt, wird sogar eine Verbesserung erwartet. Art und
Dauer der Nachnutzung der rekultivierten Flachen sind friihzeitig mit dem Bewirtschafter zu vereinba-
ren. Dies gilt insbesondere fir die Installationsplatze.

Trassee

Die Rekultivierung von strassennahen Bereiche und Béschungen mit vergleichbaren Immissionssitua-
tionen erfolgt unter Wiederverwendung des schwach belasteten Bodenmaterials aus Strassennahe.

Entsorgung

Die fachgerechte Entsorgung von Bodenmaterial ist im separat erstellten Abfall- und Materialbewirt-
schaftungskonzept beschrieben.
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7 Aufgaben/Kontrollen nach Rickbau der beanspruchten Flachen
7.1 Kontrolle der temporar belegten Flachen

Nach Ruckbau der beanspruchten Installationsflachen wird zusammen mit dem Unternehmer und
dem Bewirtschafter mittels Bohrstockproben gepriift, ob der gewachsene Boden Verdichtungserschei-
nungen oder sonstige Mangel aufweist. In einem solchen Fall ist eine Lockerung des Bodens mittels
Parapflug, Lockerungspflug, Wippscharlocker etc. vorgesehen. Der Boden muss wahrend der Locke-
rungsarbeiten gut abgetrocknet sein und es dirfen nur Gerate eingesetzt werden, welche die Boden-
schichten erhalten und nicht durchmischen.

Anschliessend wird der Boden im Falle einer Folgenutzung "Landwirtschaft" mit der Samenmischung
UFA Rekultivierung Gold begrunt. Diese ist tiefwurzelnd und férdert die Rekultivierung des Bodenpro-
fils. Im Falle einer 6kologischen Folgenutzung ohne Oberboden wird mit einer Samenmischung ge-
mass SN 640 671c begrint, z. B. VSS Rohboden Natur oder VSS Pionier. Auch eine Unterteilung ist
moglich.

Die Ansaat muss unter Berlcksichtigung der herrschenden Witterung und vorzugsweise in den Mona-
ten April bis Mitte Juni erfolgen. Bei glinstiger Witterung und gutem Bodenzustand ist eine Ansaat bis
Anfang Oktober maglich. Falls diese Vorgabe nicht eingehalten werden kann, muss der Untergrund
offen liegen gelassen werden. Die Rekultivierung wird dann erst im darauffolgenden Frihjahr vorge-
nommen und muss im April mit entsprechender Samenmischung begriint werden.

7.2 Festlegen der Folgebewirtschaftung

Nach Abschluss der Arbeiten folgt eine Phase der Nachnutzung von zwei bis vier Jahren in der der
Boden einer eingeschrankten Nutzung unterliegt. Die im Anschluss an die Rekultivierung erforderli-
chen Einschrankungen bei der Folgebewirtschaftung missen zusammen mit dem Eigentimer resp.
Bewirtschafter festgelegt werden.

Zum Schutz der Tiefwurzler (hauptsachlich Luzerne) und der Regenwirmer als Erbauer des
Grobporennetzes gelten wahrend dieser Zeit folgende Vorgaben:

e Der Boden darf nur bei trockenen Verhaltnissen und mit leichten Maschinen befahren und darf
wahrend der "Erholungsphase" nicht umgebrochen werden.

¢ Eine Beweidung ist nicht zulassig.

e Dingergaben dirfen nur sehr eingeschrankt (z. B. in Form von kleinen, fein verteilten Kom-
postgaben) erfolgen. Unter keinen Umstanden dirfen Gllle oder eine Stickstoffdiingung auf-
gebracht werden.

e Es dirfen keine Herbizide eingesetzt werden. Problemkrauter (Blacken) sind durch Saube-
rungsschnitt, Ausreissen von Hand etc. zu bekampfen.

e Die Grinflache sollte héchstens zwei Mal pro Jahr geschnitten werden. Frihe und tiefe
Schnitte sind zu vermeiden.
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7.3 Erfolgskontrolle und eventuell Festlegen von Massnahmen

Die Erfolgskontrolle wird vom Bewirtschafter durchgefiihrt. Er meldet der Bodenkundlichen Baubeglei-
tung innerhalb von zwei Jahren nach Wiederherstellung der Flachen allfallige Fehlentwicklungen des
Bodens. Insbesondere achtet er auf:

e unregelmassige Setzungen des Bodens
e Verdichtungserscheinungen
¢ Vernassungserscheinungen

e Trockenheitsanzeichen im Pflanzenbestand
Je nach Ursache der Mangel werden entsprechende Massnahmen festgelegt.
7.4 Riuckgabe der temporar beanspruchten Flachen mit Abnahmeprotokoll

Erst nach Ablauf der Folgebewirtschaftungsfrist wird die eigentliche Schlussabnahme durchgefihrt
bzw. die Qualitat der Rekultivierung bewertet.

Die Kontrolle des Bodens wird von der Bodenkundlichen Baubegleitung mittels Spatenprobe (Aushub-
tiefe rund 50 cm) durchgefiihrt. Die Spatenprobe erganzt die ausserliche Beurteilung der Rekultivie-
rung und macht Aussagen zur Bodenstruktur, zu Schichtbildungen (Verdichtung, Vernassung, Bear-
beitungshorizonte) sowie zur Durchwurzelung und Besiedlung durch Bodenlebewesen. Zuséatzlich
werden Geruch und Farbe des Bodens (Hinweis auf anaerobe Verhaltnisse) bestimmt. Im Zweifelsfall
wird eine analoge Spatenprobe einer vergleichbaren, nicht beanspruchten Flache herangezogen. Je
nach Zustand des Bodens kann die Flache anschliessend fir die landwirtschaftliche Nutzung freige-
geben werden.
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8 Massnahmen

Durch das Projekt UPIaNS St. Gallen West — Ost finden Bodenbewegungen im Rahmen der Trassee-
arbeiten statt.

Allgemeine Massnahmen

Bo-1 Der Einsatz einer bodenkundlich ausgewiesenen Fachperson fur die Planung und Ausflihrung
der Bodenumlagerungen und Rekultivierung (Installationsplatze) ist vorgesehen.

Abgrenzung

Bo-2 Nicht beanspruchte Flachen mit gewachsenen Bdden in Baustellennahe diirfen nicht befahren
oder fir Maschinenwartungszwecke verwendet werden. Die Flachen werden von der Baustel-
le resp. von den Installationsplatzen abgegrenzt.

Bodenarbeiten

Bo-3  Fir den Einsatz von Baumaschinen gilt ein Saugspannung-Mindestwert von 10 cbar. Bei tiefe-
ren Saugspannungen durfen keine bodenrelevanten Arbeiten durchgefiihrt werden. Die Ein-
satzgrenze fiir Baumaschinen berechnet sich gemass der Formel in Kapitel 6.2.3. Werden die
erforderlichen Saugspannungswerte nicht erreicht, ist die ungenigende Tragféhigkeit des Bo-
dens mit zusatzlichen Massnahmen zu kompensieren. Bautatigkeiten sind allenfalls einzustel-
len.

Bo-4 Bei Bodenarbeiten werden die Massnahmen zum Schutze des Bodens geméass BAFU-
Wegleitung Bodenaushub bericksichtigt.

Bodenabtrag
Bo-5 Ober- und Unterboden sind gemass den Angaben in Kapitel 6.2.2 separat abzutragen.
Installationsplatze

Bo-6 Bei Installationsflachen auf Bodenflachen wird ein Geotextil ausgelegt. Anschliessend wird
darauf vor Kopf eine rund 50 cm dicke Kiesschicht geschiittet und erst dann befahren.
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9 Pflichtenheft fur die Bodenkundliche Baubegleitung

Die Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) ist in der Ausflhrungsphase fir die Einhaltung der Boden-
schutzvorschriften nach SN 640 583 und dem Merkblatt 'Fir einen wirksamen Bodenschutz im Hoch-
bau' verantwortlich. Sie nimmt daneben die treuhanderische Funktion der Bodenschutzfachstelle wahr
und stellt die Einhaltung der Bodenschutzvorschriften sicher. Ziel muss ein flexibler Arbeitseinsatz bei
guten Witterungs- und Bodenbedingungen sein.

Die Aufgaben der Bodenkundlichen Baubegleitung umfassen:
e Das Erstellen der Maschinenliste mit der ausfihrenden Unternehmung
e Das Installieren und Warten der Tensiometer zur Messung der Bodenkennwerte
e Das Festlegen der Kennwerte fiir die einzusetzenden Maschinen
e Das Festlegen der Zwischenlagerstandorte und deren Zufahrt
e Eine einfihrende Instruktion der Beteiligten tGber den Bodenschutz auf der Baustelle

e Die Kontrolle der Einhaltung der Boden- und Maschinenkennwerte sowie der Bodenschutz-
vorschriften

e Der direkte Kontakt mit der Bauleitung und der ausflihrenden Unternehmung
e Die Teilnahme an Bausitzungen mit bodenschutzrelevanten Traktanden

e regelmassige Kontrollen in der Bauphase

e Das Verfugen von Baueinstellungen und Baufreigaben (Weisungsbefugnis)

e Die Meldung relevanter Abweichungen (Verfahren, Funde, Unfélle, etc.) und grésserer boden-
relevanter Probleme an die Bodenschutzfachstelle

e Das Erstellen der Materialbilanzen
e Verfassen eines Schlussberichtes zu den Bodenarbeiten

Ebenfalls sind die Angaben im Pflichtenheft UBB zu berlcksichtigen.
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Anhang

Anhang A Installations- und Zwischenlagerflachen
Anhang B Fruchtfolgeflachen

Anhang C Planskizzen Probenahmeflachen Boden
Anhang D Laborberichte Bodenanalysen

Anhang E Maschinenliste Bodenarbeiten (leer)
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An hang C Planskizzen Probenahmeflachen Boden
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Laborberichte Bodenanalysen

Anhang D
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