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Step 5, MS Lab
Abbruch Backsteinwände, Türen und Schränken, Installationen und Belägen bis au f Rohbau
Treppenkern, Lifte, Rackraum , W C bleiben unverändert
Neue Glastrennwände zu PC Allment und TE Labors, verglaste Brandschutztüren zu Korridor
Alle Räume: Neuer Bodenbelag antistatisch und chemikalienbeständig, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen
Neue Installationen, Lüftung, Klimatisierung (Temperatur nicht über 24°C)
Neue Beleuchtung , Spots auf Geräte bei Störungen, Kontrol le über Webcams
Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, Hochleistungsglasfasernetz, Ultraschnelle Netzwerkinfrastruktur
Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner
Schallboxen bei lärmintensiven Geräten
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B40
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B41
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Anlieferung für Labor , Büro, Flux

B77.1
Clean lab
1 9

B66
Labo r
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B60
P C A l lmend
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B42
Korr idor W es t
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C44
Vorpla t z
3 7

B80
IRMS
5 1

Step 2, Verlegung Spühlküche
B76 Abbruch Backsteinwand 120mm, grössere Türöf fnung
Neue Backsteinwand 120mm zu Spedition, neue Türe zu W indfang EI30
Türöffnung zu B77.1 zumauern
Neuer Bodenbelag aus Keramikplatten R10
Einrichtung/Geräte aus Bestand B73

B71
Probenvorb .
2 4
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1 0 PC Arbei tsplätze

grosser Screen/Projektor
Durchsicht in die Labors

Glastrennwand schalldämmend

Arbei ten, Schulung, Präsentation

Bodensteckdosen

Schleuse

Workbench

EI30
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C31
Lif t

C30
W.Lif t

C32
W C D

C40
T reppe

C33
Rac k
6

C76
Labo r
5 0

C67
Labo r
4 7

C90
F luch tbalkon

C75
Labo r
4 9

C75.1
Labo r
2 0

C75.3
Sensor l ab
4 6

C71
Labo r
5 6

C71.1
Labo r
1 9

C70
Labo r
2 6

C73.2
K l imaraum
1 6

C73.1
Sensor l ab
1 0

C73.1
Sensor l ab
1 0

C73
Vor raum
6

C66
Labo r
2 2

C65
Labo r
2 9

C34
Pu tz
4

C64
Labo r
1 6

C63
Labo r
2 4

C62
Labo r
3 4

C61
Labo r
1 5

C60
Labo r
2 4

C64.1
Bü r o
6

C63.1
Bü r o
1 0

C61.1
Bü r o
6

C41
Korr idor Os t
5 9

C42
Korr idor W es t
7 0

Türen vorhanden Türe vorhanden

Step 6, Sensorlab
Abbruch Glaswand Axe 16
Abbruch Glaswand Axe 13 und LBW Flügelwand bis Sturz Glaswand
Neu LBW : Gipsständerwand 100mm einfach Beplankt GF, gespachelt, gestrichen
Neu Bodenbelag : antistatisch in allen Räumen
Belassen: Kühldecken, Beleuchtung , Türen - Abklären Brandschutz
Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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D41
Korr idor Os t
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D42
Korr idor W es t
7 0

D90
F luch tbalkon

D61
Labo r
2 2

D62
Labo r
3 4

D63
Labo r
3 4

D64
Labo r
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D34
Lif t

D30
W.Lif t

D32
W C H
8

D40
T reppe

D33
Rac k
6
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Labo r
2 4

D63 Raum bleibt unverändert
D64 Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

Step 4, W&T
D71 Abbruch raumhohe Glastrennwand
D72.1 Abbruch Türöffnung BN 120mm, Abbruch Schränke zu Korridor, neue Leibungsverkleidung nbb
D72.1 Neue Backsteinwand 120mm, verputzt und gestrichen, neue Türe z u Korridor
D71+D72.2 Neue Glastrennwände zu Büro mit Türen
D72.1 - D72.3 Neue Beleuchtung
Belassen: Kapellen, Bodenbelag
Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

Step 6, Uchem
D76/D76.1 Raum bleibt unverändert
D73-D75 neuer Bodenbelag antistatisch, chemikalienbeständig
Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

D60 Neuer Bodenbelag antistatisch, chemikalienbeständig
Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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Step 3, Surf
E70 Abbruch Backsteinwand 120mm
E72.1+E73.1 Abbruch Innenfenster
E73 ev Abbruch Trennwand mit Glaschiebetüren - Abklären Brandschutz!
Alle Räume: Neu Bodenbelag antistatisch, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen
Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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Step 1, ECO
G75 Abbruch Backsteinwand, Schränke, Türöffnung, Zargentüre
G75 Neu Türe EI30, Schrank, Verkleidung nbb, Kran versetzen, neu Einrichten
G76 Abbruch Stromkasten
G76 Neue Türen zu G77, Labortische und Spühle, Wandschränke mit Tablaren, Chemikalienschrank, Kapelle aus G66
G77 Neue Labortische und Spühle, Wandschränke mit Tablaren, Glastrennwand mit Türe zu G77.2
G77.1 Abbruch 3 Kapellen, Neuer Server und Freezer, Icubatoren aus A-Geschoss
Alle Räume: Neu Bodenbelag antistatisch, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen
Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

G64 Abbruch Leichtbauwand, Decke, Bodenbelag
G65 Abbruch 3 Kapellen
Neue Backsteinwand 120mm, verputzt und gestrichen
Alle Räume: Neu Bodenbelag antistatisch, Beleuchtung

Neue Einrichtung gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner.

Step 1, ECO

G70 Neue Kapelle, Standort evaluieren
G74 Neue Einrichtung gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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Labo r
3 7


