Step 2, Verlegung Spiihlkiic
B76 Abbruch Backsteinwand 120mm, gréssere T|
Neue Backsteinwand 120mm zu Spedition, neue(Jlre zu Windfang EI30
Taréffnung zu B77.1 zumauern

Neuer Bodenbelag aus Keramikplatten R10
Einrichtung/Gerate aus Bestand B73

OO

O

Abbruch Backsteinwande, Tiren und Schranken, Installationen und Belagen bis auf Rohbau

Treppenkern, Lifte, Rackraum, W C bleiben unveréandert

Neue Glastrennwande zu PC Allmentund TE Labors, verglaste Brandschutztiiren zu Korridor

Alle Rdume: Nejuer Bodenbelag antistatisch und chemikalienbestandig, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen
Neue Installatiohen, Liftung, Klimatisierung (Temperatur nicht tiber 24°C)

Verschiedene Gase

Anliefe

im Aussenlager.

rung fir Ljabor, Hiiro, Flux

Erschliessung zu
den Labors,

Neue Beleuchtung, Spots auf Gerate bei Stérungen, Kontrolle iber Webcams

Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, Hochleistungsglasfasernetz, Ultraschnelle Netzwerkinfrastruktur
Neue Einrichtungen geméss Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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Step 6, Sensorlab

Abbruch Glaswand Axe 16

Abbruch Glaswand Axe 13 und LBW Fligelwand bis Sturz Glaswand

Neu LBW: Gipsstanderwand 100mm einfach Beplankt GF, gespachelt, gestrichen
Neu Bodenbelag: antistatisch in allen Raumen

Belassen: Kiihldecken, Beleuchtung, Tiren - Abklaren Brandschutz

Neue Einrichtungen geméass Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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Step 6, Uchem

D76/D76.1 Raum bleibt unverandert

D73-D75 neuer Bodenbelag antistatisch, chemikalienbestandig

Neue Einrichtungen geméss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

Step 4, W&T

D71 Abbruch raumhohe Glastrennwand

D72.1 Abbruch Tiréffnung BN 120mm, Abbruch Schrénke zu Korridor, neue Leibungsverkleidung nbb
D72.1 Neue Backsteinwand 120mm, verputzt und gestrichen, neue Tiire zu Korridor

D71+D72.2 Neue Glastrennwande zu Bliro mit Tlren

D72.1-D72.3 Neue Beleuchtung

Belassen: Kapellen, Bodenbelag

Neue Einrichtungen geméss Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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Step 3, Surf

E70 Abbruch Backsteinwand 120mm

E72.1+E73.1 Abbruch Innenfenster

E73 ev Abbruch Trennwand mit Glaschiebetliren - Abklaren Brandschutz!

Alle Raume: Neu Bodenbelag antistatisch, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen
Neue Einrichtungen geméss Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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Step 1, ECO

G75 Abbruch Backsteinwand, Schranke, Turéffnung, Zargentiire

G75Neu Tiire EI30, Schrank, Verkleidung nbb, Kran versetzen, neu Einrichten

G76 Abbruch Stromkasten

G76 Neue Tiren zu G77, Labortische und Spiihle, Wandschréanke mit Tablaren, Chemikalienschrank, Kapelle aus G66
G77 Neue Labortische und Spiihle, Wandschranke mit Tablaren, Glastrennwand mit Tiire zu G77.2

G77.1 Abbruch 3 Kapellen, Neuer Server und Freezer, Icubatoren aus A-Geschoss

Alle Rdume: Neu Bodenbelag antistatisch, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen

Neue Einrichtungen geméss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

G70 Neue Kapelle, Standort evaluieren
G74 Neue Einrichtung geméss Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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AlleRaume: Neu Bodehbelag antistatisch
Neup Einrichtiing gem4ss Vorschlag Nutz
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