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Exemplar: [] Auftraggeberin / [] Beauftragter

—

Projektbezeichnung:
Projektleitende Auftraggeberin:
Vertragsnummer:
Vertragsdatum:

BKP und Arbeitsgattung

Total Vergiutung gemass Ziffer 4.1 /4.2

abgeschlossen zwischen

handelnd durch

[ -

nachstehend bezeichnet mit

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr./ UID

[ ] mit folgenden Subplanern:

nachstehend bezeichnet mit

Projektnummer:
Kreditnummer:

CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)

Stadt St. Gallen

das Hochbauamt

Auftraggeberin und

Beauftragter

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition
Aufgabenbeschrieb mit projektgebundenen Bestimmungen der Auftraggeberin (s. Beilage)
1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Die Auftraggeberin Gbertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:
BKP und Arbeitsgattung
2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
21 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt am ..... (Beilage .....)
VB 2 Der Aufgabenbeschrieb mit projektgebundenen Bestimmungen der
Auftraggeberin vom ....., bereinigt am ..... (Beilage .....)
VB x  Projektorganisation vom ..... (Beilage ..... )
VB x  Terminprogramm vom ..... (Beilage ..... )
VB x  Empfehlung zur Entschadigung der Nebenkosten von Architektur- und
Ingenieurleistungen vom 31.07.2017
VB x  Versicherungsnachweis (Beilage ..... )
VB x  Merkblatt Plandaten, Bestimmungen zum Datenaustausch und zur
Datensicherung vom 29.11.2019 (Beilage ..... )
VB x  Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017 (Beilage ..... )
VB x  Wegleitung HBA Projektmanagement vom 04.07.2019 (inkl.
Bestimmungen zu Bauwerksdokumentation)
VB x  Technische Regeln der Baukunde, insbesondere: aktuelle Ausgaben der
SIA Normen
VB x  Gesellschaftsvertrag der Planergemeinschaft vom .....
VB x  Subplanervertrag
2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

oOoooOo O O

oOod

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

OoOoooo o O

ooagd

Weitere Teilphasen werden durch schriftliche Anzeige der Auftraggeberin freigegeben. Die Auftraggeberin
behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausflihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der
Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB flr Planerleistungen, Ausgabe 2020.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—
Grobkostenschatzung
Kostenschatzung zum Vorprojekt +-15%
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Kostenvoranschlag zum Bauprojekt +/-10 %

[ .

3.4 Gesamtleitung

] Der Beauftragte bernimmt die Gesamtleitung fiir phaseniibergreifende Leistungen geméss Art. 3.4 SIA

—

| -
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4 Vergitung
4.1 Vergiitung mit Festpreisen
X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt am (Beilage).
Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten . ¢HE
Uberarbeitung aus Wettbewerb CHF
Projektierung Phasen 31, 32, 33 CHF
Ausfahrung Phasen 41, 51, 52, 53 CHF
Zwischentotal CHF 0.00
dooo......0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand
[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt am (Beilage).
[ ] Gemass folgenden Stundenanséatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF .
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
Kategorie G, ..... CHF .
..... CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Als Kostendach
[ ] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHr
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Als Kostendach
4.3 Nebenkosten
Ubliche Nebenkosten:
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Nebenkosten des Beauftragten wie Datentrager (z.B. USB-Stick), Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Ver-
sicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbtiros
sind in der vereinbarten Verglitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fiir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien, Fotokopien und sonstige Dokumente wie Broschi-
ren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch die
Auftraggeberin bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergtet:

[] Vergiitung maximal geméass «Empfehlung zur Entschadigung der Nebenkosten von Architektur und

Ingenieurleistungen» des Hochbauamtes (aktuelle Ausgabe).

Vervielfaltigungen, Plankopien, Fotos

Entschadigung nach Aufwand, Schatzung exkl. MWST ¢cHFE
inkl. MWST 7.70% CHF 0.00
X Vergiitung in Prozenten der Honorarsumme, 0.00% exkl. MWST CHF 0.00
ink. MWST  7.70% CHF 0.00
[ Vergiitung geméss separater Vereinbarung vom ......  exkl. MWST CHF
inkl. MWST 7.70% CHF 0.00
44 Preisdanderungen infolge Teuerung
1 Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:
[X] Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.
4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
4.51 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen
Projektanderungen/Varianten:
Werden Projektanderungen/Varianten vom Beauftragten vorgeschlagen oder von der Auftraggeberin
gewunscht, so hat der Beauftragte vor Leistungserbringung schriftlich auf zeitliche, qualitative (bautechnische,
usw.) und finanzielle Auswirkungen der Anderung (einschliesslich der Auswirkungen auf das Honorar)
aufmerksam zu machen und eine Projektanderung (Formular) vorzulegen.
4.5.2 Vergiitungsregelung
Genehmigte Zusatzleistungen gemass Projektanderungsformular werden wie folgt berechnet:
[ ] mit Festpreisen auf Basis der Honorarberechnung gem. Kap. 4.1
1 nach Zeitaufwand auf Basis der Honorarberechnung gem. Kap. 4.2
gemittelter Stundenansatz: CHF exkl. MWST
5 Finanzielle Modalititen
5.1 Zahlungsmodalitaten
Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitadten ausbezahlt:
X] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
[ ] Gemass Zahlungsplan vom
Die Zahlung der Schlussabrechnung wird erst nach ihrer Genehmigung, der Ubergabe der vollstandigen
Bauwerksdokumentation und der genehmigten Bauabrechnung fallig.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
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5.2

Rechnungsstellung und Bezahlung

5.3

Die Honorar- und Nebenkostenrechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projektbezeichnung, der
Projektnummer, der Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1 dieses Vertrages, der MWST Nr. des
Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten, welche separat auszuweisen sind, an
die nachfolgende Adresse einzureichen:

Hochbauamt Stadt St.Gallen
Neugasse 1
9000 St.Gallen

Die Honorar- und Nebenkostenrechnungen sind detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag
geschuldeten und erbrachten Leistungen aufzustellen. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen
werden an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die
beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen
Zahlungsbegehrens nicht fallig. Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht die Auftraggeberin innerhalb der
Zahlungsfrist.

Zahlungsfristen

5.4

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Zahlungsort

Die Auftraggeberin Uberweist fallige Zahlungen an die in___
IBAN: . Konto-Nr.:

Fristen und Termine

Fiir die Planungs- und Projektierungsphase

6.2

SIA-Teilphasen 31-33
Frist / Termin: Tatigkeit:

— (gemass Beilage)

[ .

Fur die Realisierungsphase

SlIA-Teilphasen 41-53
Frist / Termin: Tatigkeit:

— Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

— (gemass Beilage)

Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lauten die Ansprechstellen:

—
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Auftraggeberin

Hochbauamt Stadt St.Gallen

Name Projektleiterin

Neugasse 1

9004 St.Gallen

E-Mail: Telefon:
vorname.nachname@stadt.ch Telefonnummer

Beauftragter

Firma

Name Ansprechstelle

Strasse

Ort

E-Mail: Telefon:
E-Mail-Adresse Telefonnummer

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen

X] Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erkléart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giltigen
Versicherungsnachweise der Auftraggeberin auf Verlangen vorzulegen.

[] Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verfluigt (Beilage).

8.1 Grundversicherung

X Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

8.2 Zusatzversicherungen

[] Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Reine Vermoégensschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Anlageschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[ sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

(vom Beauftragten anzugeben)
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9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

—

Bei Verletzung der Pflichten geméass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte der Auftraggeberin pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 5.00% der Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens CHF 5'000.00, hdchstens jedoch CHF 50'000.00.

10 Integritatsklausel

Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte der Auftraggeberin eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3’000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Griinden durch die Auftraggeberin fiihren kann.

1 Besondere Vereinbarungen

11.1  Abweichung und Ergédnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergdnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

Erganzung zu Ziff. 4.1 Beizug von Dritten:

Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfullung der Nebenkosten (Kopieranstalt, Plattformanbietende)
erfordert keine schriftliche Zustimmung der Auftraggeberin.

Mit Dritten sind allféllige Verhaltnisse mit Subpanenden oder Subunternehmen zu regeln. Sub-Sub-
Verhaltnisse sind wenn moglich zu vermeiden.

—

| -

11.2  Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

Priif- und Weiterleitungsfristen:

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen geprift und an die Auftraggeberin weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgeméass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang.
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12

13

14

15

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich die Auftraggeberin vor, dem
Beauftragten entgangene Skontogutschriften und vom Unternehmer verrechnete Verzugszinsen in Rechnung
zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu verrechnen.

Abmahnungen:
von Planenden oder Unternehmen sind der Auftraggeberin unverziglich zu melden.

Projektorganisation:
Die projektspezifische Projektorganisation PO ist Grundlage fiir die Zusammenarbeit (Beilage).

Datenaustausch und Basisplane:

Die Auftraggeberin ist berechtigt, alle Plan- und Arbeitsunterlagen auf einem EDV-Datentrager zu erhalten
und zu verwenden. Von CAD-Planen erhalt die Auftraggeberin bearbeitbare DXF- oder VektorWorks-
Dokumente.

Mit dem Abschluss der Arbeiten hat der Beauftragte der Auftraggeberin die ordentliche Bauwerks-
dokumentation, nachgefiihrte CAD-Grundlagen aller Planarten und neue oder revidierte Basisplane zu
Ubergeben. Die EDV-Leistung ist im vereinbarten Honorar enthalten. (Siehe Beilage: Merkblatt Plandaten,
Bestimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicherung).

—

Nachhaltiges Bauen:
Die KBOB-Bedingungen fiir Nachhaltiges Bauen sind Grundleistungen des vorliegenden Vertrages (s. Beilage
Bedingungen fur Planungsleistungen [Hochbaul]).

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfihrbar sein, so wird die Gliltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage (iber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine giitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.
Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
Als Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den Sitz der
Auftraggeberin.

Ausfertigung
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16 Unterschriften

Die Auftraggeberin:
Stadt St.Gallen
vertreten durch das Hochbauamt

St. Gallen / Datum St. Gallen / Datum
Hansueli Rechsteiner Name Projektleiterln
Stadtbaumeister Projektleiter

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fir die Vertragserflllung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentber der Auftraggeberin
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gultige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die von der Auftraggeberin an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten
Zahlungen befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft:

Firma
Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
__
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4/ st gallen

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2020

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen der Auftraggeberin 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert die Auftraggeberin Giber mégliche nahme der Auftraggeberin zum bzw. vom Beizug von
Konfliktpunkte. Dritten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag

oder im Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art.

2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- 399 OR wird ausdrticklich wegbedungen.
ten 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-

2.1 Der Beauftragte informiert die Auftraggeberin regelméssig wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
{iber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstinde die Auftraggeberin, nach vorheriger Anhorung der
schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung Beteiligten, einen Dritten direkt bezahlen oder den
gefahrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung Forderungsbetrag auf Kosten des Beauftragten hinterlegen,
Verdnderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder beides mit befreiender Wirkung gegenlber dem
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Beauftragten. In jedem Fall gibt die Auftraggeberin dem
umgehend schriftlich der Auftraggeberin. Beauftragten davon schriftlich Kenntnis.

22 Der .B(.aauf't.ragte informiert die Ayftraggeberin umgghend 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- auftragten
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden 5.1 Grundséatze
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Dritten fur die Auftraggeberin verbindlich
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). rechtsgeschaftliche Erklarungen abzugeben.

2.3 Der Beauftragte macht die Auftraggeberin schriftlich auf Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000.-- im Einzelfall
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Die Auftraggeberin

. ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
3 I?Ianergemelnschaft Grossere Vergaben werden von der Auftraggeberin
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der ausgelost.
Planergemeinschaft bedurfen der ausdriicklichen Zustim- Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
mung der Auftraggeberin. Die im Innenverhaltnis der gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen (ber die welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
Bgltrags!elstungen sowie den Anteil an G.ewmn und Verlust vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
wirken nicht gegeniber der Auftraggeberin. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erkléaren sich bereit, bundene Begehren von Dritten, Preisdnderungsbegehren,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
der Auftraggeberin weitergefuhrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Abmahnungen), unverzuglich an die Auftraggeberin weiter-
zuleiten.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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52

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des von der

Auftraggeberin mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen, welche

sich die Auftraggeberin gegenuber dem Unternehmer in je-

dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsadnderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

die Auftraggeberin kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzlglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Die Auftraggeberin entschadigt den Beauftragten fur aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehéltlich Kuindigung, Krankheit und Tod kénnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung der Auftraggeberin ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht der Auftraggeberin

Die Auftraggeberin hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt die Auftraggeberin trotz schriftlicher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf ihrer Weisung, ist der
Beauftragte fir deren Folgen gegenuber der Auftraggeberin
nicht verantwortlich.

Beharrt die Auftraggeberin trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
der Auftraggeberin wegen Kindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt die Auftraggeberin Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert sie den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und der Auftraggeberin einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, die Auftraggeberin
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich die
Auftraggeberin  und der Beauftragte anhand der
urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor
deren Ausfiihrung schriftlich in einem Nachtrag zum
Vertrag.

Honorarkirzungen und Riickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behalt sich die Auftraggeberin vor,
entsprechende Abzige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche der Auftraggeberin bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann die Auftraggeberin einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Ruickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafir nicht eine auf ersten Abruf einldsbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Die Auftraggeberin behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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111

11.2

12
121

12.2

13
131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Die Auftraggeberin und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung der Auftraggeberin. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen der Auftraggeberin oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungenligende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden von der
Auftraggeberin zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann die Auftraggeberin im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fliir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern die Auftraggeberin den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Die Auftraggeberin ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
sie gegenlber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelrligen, so teilt sie
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt die Auftraggeberin ihre
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch die Auftraggeberin angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass die
Auftraggeberin den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fur Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann die Auftraggeberin indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rligen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Der Auftraggeberin steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes flr ihre
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht die Auftraggeberin
von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit von der
Auftraggeberin anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat die Auftraggeberin den entsprechenden
Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.
Das Abanderungsrecht der Auftraggeberin bezlglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern
die Auftraggeberin nicht selbst den Grund fir die
Vertragsaufldsung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht der
Auftraggeberin als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wéah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung der
Auftraggeberin bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsaufldsung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte die Auftraggeberin oder diese dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch die Auftraggeberin gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— die Auftraggeberin einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung der Auftraggeberin oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Der Beauftragte bzw. die
Mitglieder der Planerge-
meinschaft:

Stadtbaumeister
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47 st gallen KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ....., bereinigt am .....
Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag: Beilagen Seite 17 von 18

Version 2020 (1.0) deutsch [Version HBA SG 5.0]



Anhang Zusammenstellung Vergiitung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Ldsungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausflihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergiitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergiitung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)
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